MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W LEDNICY GORNEJ

Zalacznik do SWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot (STWiOR)

s»Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy Gornej”

Lokalizacja : Lednica Gorna, dz. ew. nr 146

Kod CPV :

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

45212221-1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej
39293300-5 Sztuczna trawa

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych

45236200-2 Wyrownanie nawierzchni obiektow sportowych

UWAGA:
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca itp.) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig one realizacje robot zgodnie z narzuconymi wymaganiami oraz zapewniq
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji przetargowej

Opracowala: mgr inz. Barbara Gawlik- Kalondji
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot przy realizacji inwestycji: ,,Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy
Gornej”

W ramach przewidywanych rob6t podstawowych nalezy wykonac:

1) roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, zabezpieczajace i porzadkowe

2) regeneracja nawierzchni boiska do tenisa

3) modernizacja nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego

4) roboty renowacyjne i naprawcze w zakresie pitkochwytéw oraz ogrodzenia kompleksu
5) roboty porzadkowe i towarzyszace powyzszemu zadaniu

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych SST.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot sktada sig¢ z cze$ci ogdlnej zwanej Ogolng
Specyfikacjg techniczng (ST) i z cze$ci szczegdlowej, zwanej Szczegdélowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).

Zakres robot przewidziany do wykonania zostal ujety w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych, ktore nalezy stosowac facznie z Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:
- Ogrodzenie taSmami ostrzegawczymi lub ptotkami statymi terenu prac
- Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikow zapewnia wykonawca
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Prace prowadzone beda na terenie czynnego obiektu $wietlicowego. Teren budowy
nalezy wygrodzi¢, oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich, szczegodlnie w czasie
nieobecnosci pracownikow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot, jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie i w sposob okreslony w umowie, przekaze Wykonawcy teren
robot wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje punktow glownych obiektu, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,
ewentualnie kopie zezwolenia uzyskanego w czasie przygotowania robot do realizacji przez
Zamawiajacego (jezeli byly wymagane) umozliwiajacych prowadzenie robot oraz dokumentacje
techniczna. Wykonawca umieSci w miejscach 1 ilo§ci koniecznych tablice informacyjne i
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ostrzegawcze.
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1.5.2. Dokumentacja techniczna.

Przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczna zawiera opis, czg$¢ graficzna,
konieczne dla wykonania calosci zadania.
Dokumentacja techniczna, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. W przypadku rozbiezno$ci nalezy zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wskazanie
wlasciwego rozwigzania.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji technicznej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢dg zgodne z dokumentacja
techniczng lub SST i majg wplyw na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do jej zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe konieczne urzadzenia zabezpieczajace np. ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody
spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sie, ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn
w nastepstwie jego dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:
a) lokalizacj¢ sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami i substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
prowadzonych prac.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu, 1 pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji, i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmiernie obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy . W obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonej pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy ktéry zostanie opracowany przez kierownika robdt i bedzie przechowywany na
budowie.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty, i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca musi posiadaé
polise OC i odpowiada ze wszelkie szkody wyrzadzone mieniu zamawiajacego i osobom trzecich i
jest zobowigzany do pokrycia ich do pelnej wysokosci wystapienia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
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sposob ciagly informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow (przejazdow i organizacji ruchu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi
nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni chodnikdw, barier i oznakowan.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdéw i organizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych

1 barier,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usuni¢cie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury

Budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury.

Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a
takze odbudowg rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe itp.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Terenie budowy nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Dokumentacji budowy nalezy przez to
rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to
rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wilasciwym organie nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa i urbanistow (Dz.
U. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odr¢bnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych

oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Materiatach nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez

rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozmie¢ ¢z¢s$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn.zm).

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ osobg posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktoérej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci
wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Normach europejskich - nalezy prze to rozumie¢ normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie" (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6élnymi zasadami
dzialania tych organizacji.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
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wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i
zestawieniem jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamdéwien CPV) - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ushug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych.

2.MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskiwania materialéw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba, ze szczegétowe warunki umowy
stanowig inaczej.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii
materiatow z danego zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrodia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania
préb dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej SST.
Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktéorych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢,
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja techniczna Iub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom w
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
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przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz bedzie speinial norm ochrony
srodowiska, i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Je§li dokumentacja techniczna lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru 1 uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezagco usuwac na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjng (jezeli jest
wymagana) przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakos$ci (PZJ).

Zamawiajacy ma prawo do zazadania wykonania PZJ. W razie konieczno$ci wykonania PZJ do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- sposob proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i form¢ prowadzenia wynikow badan i pomiaréw,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich witasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

6.2. Zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku gdy nie zostaly tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania do
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenia
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktoére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce da badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru okreslat bedzie materiaty i
urzadzenia, ktore zostang objete obowigzkiem dostarczenia raportow.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
1 ktére spetniaja wymogi SST.
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6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik budowy.

Nie jest wymagany , jednak zamawiajacy ma prawo zazada¢ prowadzenia wewnetrznego
(nierejestrowanego) dziennika budy w ktoérym zostang udokumentowane postepy prac. Dziennik
budowy , jezeli zostanie on zatozony, nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonym w prawie
budowlanym.

6.8.2. Ksiazka obmiaru robét.

Jest wymagana w przypadku jezeli umowa przewiduje rozliczenie powykonawcze
wykonanych robot. Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych roboét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
przedmiarze robodt, stanowigcym zalacznik do umowy. Obmiar robot zakrytych powinien zostaé
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru pod rygorem nie przyjecia wielkosci lub dokonania odkrywek.
Ich ewentualne koszty poniesie wykonawca.

6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w pkt. 6.8.1, 6.8.2, w sktad dokumentéw budowy wchodza:
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,

- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,

- protokoty odbioru robét,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- korespondencja dotyczaca budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.4.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy begdg przechowywane u Wykonawcy i u Zamawiajacego we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiazki obmiaroéw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis§mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robdt i materiatow.

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.
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7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy,

3) odbiodr ostateczny (koncowy)

4) odbior po uptywie gwarancji

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgséci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny
Zasady odbioru robdt okresli umowa a jezeli nie okresla ona tego zagadnienia szczeg6lowo to :

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
oraz ilosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentacji, o ktorych mowa
w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa i SST.W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
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ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- SST,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksigzke obmiarow,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

- rysunki na wykonanie robot koniecznych lub zamiennych,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt.8.4. "Odbior ostateczny".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady platnosci okresla umowa a jezeli nie okresla lub okresla w sposéb niepelny to :
9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w kosztorysie i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie i umowie).
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Dla roboét niewycenionych w ofercie zostanie zastosowana kalkulacja opracowana na podstawie
katalogow KNR, KNNR lub kalkulacji indywidualnych i wymaga¢ bgdzie zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie jednostkowe obejmuje:

- robocizng bezposrednig z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz transport na teren budowy

- wartos¢ sprzgtu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami z wylaczeniem podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
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SST 01

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zamoéwienia.
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi si¢ do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zaméwienia :,,Modernizacja kompleksu boisk sportowych w
Lednicy Gérnej”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej- poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego, utozonej na  warstwie istniejacej podbudowy oraz roboty renowacyjne zwigzane z
nawierzchnig boiska do tenisa.

1.2.2. Zakres robét objetych SST.

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Techniczng dla wymienionego w punkcie 1.2.1.
zamoOwienia.

1.3. Nazwy i kody.

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

45212221-1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej
39293300-5 Sztuczna trawa

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i

Ogdlng ST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej ST.

Rodzaj nawierzchni :

a) Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego- poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana—
tzw. natrysk, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubo$¢ warstwy 13 mm (1 + 3
mm) na podbudowie elastycznej + warstwa wyrownujaca stabilizacyjna ET ok. 35 mm

- warstwa natrysku  EPDM

gr. 2 mm

- warstwa z granulatu SBR
gr. 11 mm

- warstwa stabilizujaca ET o
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gr. sredniej 35 mm
- malowanie linii boisk

OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT :

- podbudowa dynamiczna 35 mm
- nawierzchnia poliuretanowa min. 13 mm

Podktad :
Elastyczna przepuszczalna warstwa podkladowa grubosci 3,5 cm — granulat i Scier gumowy ze
zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia :

Bez spoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos$¢ catkowita nawierzchni
min. 13 mm. Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw : baza z granulatu gumowego min. 11mm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubosci min. 2 mm.
Warstwa dolna grubo$ci min. 11 mm - bez spoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody
uktadana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 — 4 mm potaczonego
lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana maszynowo metoda
wysokoci$nieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupetionego granulatem EPDM frakcji
0,5 - 1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone bedg linie boisk specjalistyczng farba poliuretanowa. Nawierzchnia
powinna mie¢ jednakowa grubos$¢ oraz posiada¢ jednorodng fakturg i kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa elastyczng. Calos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto
wykonawca powinien wykaza¢ si¢ doswiadczeniem obejmujacym wykonanie obiektow w
powyzszej technologii.

Parametry nawierzchni (nie gorsze niz)

Okreslenie parametru j.m. Wymagane
parametry

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % >85

Wytrzymato$¢ na rozcigganie N/mm? >1,08

Scieralnos¢ (aparat Stuttgart) mm <0,7

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo: m/%

-pitka koszykowa 1,12/99

-pitka tenisowa 1,44/97

Odksztatcenie pionowe

10°C mm 1,3

23°C 1,7

40°C 1,9

Amortyzacja: %

10°C 36

23°C 38

40°C 39

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie N >150

Odpornos$¢ na $cieranie wg metody Tabera mm <2,0

Zmiana barwy stopien skali szarej 4

Predkos¢ przesigkania woda Mm/h >16800
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Amortyzacja wstrzagsow, redukcja sily (podloze % 38 %
betonowe )

b) Nawierzchnia boiska do tenisa: wykonana jest jako syntetyczna sztuczna trawa. W celu jej
modernizacji nalezy wykona¢ jej wymycia, metoda wysokoci$nieniowa, nastepnie nalezy
wykona¢ rozscielenie warstwy piasku kwarcowego, wraz z jego wczesaniem w material
syntetyczny.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty dotyczace
proponowanego systemu nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, Iub aprobatg techniczng ITB, lub
rekomendacjg techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport

Karta techniczna oferowanej nawierzchni okreslajaca jej parametry

Atest PZH na warstwe stabilizujaca

Badania na przesigkliwo$¢ wody przez warstwe stabilizujaca

Atest PZH na catly system oraz dokumenty stwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne

na zawarto$¢ metali cigzkich, dla ofiarowanej nawierzchni.

6. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowane zadanie.

vk wn

Wykonawca musi jednoznacznie wykazaé, Ze nawierzchnia poliuretanowa, ktéra zamierza
wykona¢ w ramach zaméwienia publicznego, spelnia wszystkie wymagania Zamawiajacego
okreslone w SIWZ. Nawierzchnia nie spelniajaca wymagan okreslonych w SIWZ nie zostanie
dopuszczona przez Zamawiajgcego do realizacji.

10. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE :
Wymiary bokéw nie powinny mie¢ wigkszych odchylen niz +/- 5 cm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegodlnych robot pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej ST. Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakoSci moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dolgczy¢
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Dos$wiadczenie w wykonywaniu
nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajacymi
wykonanie obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz techniczne.

Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okres$lajace jednoznacznie jej parametry techniczne
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos¢ ich wykorzystania
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(Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materialow i elementow robot musza by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Podbudowy i podsypki z materialow sypkich

Nawierzchnia syntetyczna- bezpieczna bedzie wykonywana na istniejacej podbudowie betonowe;.
Czyszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej nastapi takze na istniejacej podbudowie betonowe;.

5.2 Podbudowa

Nawierzchnie boisk wymagajg podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usung¢). Podbudowa powinna by¢ uwalowana w taki sposob aby nie wystgpowato
wykruszanie si¢ warstwy gorne;j.

5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.3.1. Impregnacja podloza
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podioza. Wykonuje si¢
ja mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem, impregnatem jednoskladnikowym.

5.3.2 Wykonanie warstwy no$nej - ,,elastycznej”

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym przewidzianym przez producenta. Grubo$¢ 8 mm

5.3.3 Wykonanie warstwy uzytkowej

Sktada si¢ ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Granulat gugmowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym przewidzianym przez producenta. Grubo$¢ 6-8 mm

5.4 Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40 - 90%, a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od panujacej
w danym miejscu temperatury punktu rosy jezeli wymogi producenta nie stanowia inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej ST.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem oganizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.
Powierzchnia podktadu winna by¢ wykonana z dopuszczalng odchytka do odmiu milimetrow na tacie
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dlugosci 4 metrow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej ST. Podstawa dokonywania
obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest zataczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.

7.3. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni.

— Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢

— Powinna posiada¢ jednorodng fakturg zewngtrzng oraz jednolity kolor.

—  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczng.

— Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow powstatych z nadmiaru natrysku.

— Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ nieprzepuszczalna dla wody.

— Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokdéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogoélne zasady odbioréw robot. Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiardow konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robdt okreslono w Ogolnej ST.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN- 84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg. PN-79/B-
06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST 02

Naprawa ogrodzenia i pitkochwytow
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy
Gorne;j.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych wymiang siatki wraz z naciggami na
pitkochwytach.

1.3.  Nazwy i kody
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

1.4.  Zakres robot objetych SST
1.4.1. Zakres robot

Zakres robot objetych SST obejmuje: roboty renowacyjne i naprawcze w zakresie pitkochwytow oraz
ogrodzenia kompleksu tj.:

o Montaz brakujacych elementéw poprzecznych pitkochwytow wraz z naprawa ogrodzenia i
bramek wejsciowych na poszczegdlne boiska

. Naprawa wraz z montazem nowej siatki pitkochywtéw wraz z elementami napr¢zajacymi

. Naprawa siatki zwijanej nad boiskami

o Montaz nowych siatek maskujgcych na istniejagcym ogrodzeniu Roboty nalezy wykonac

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
1.5.  Okreslenia podstawowe

1.5.1. Pilkochyt
Przegroda fizyczna, chroniagca przed wypadaniem pitki poza obreb boiska .

1.5.2. Siatka pitkochwytu
Siatka poliuretanowa bezweztowa , grubos¢ minimalna okre$lona w projekcie. W razie braku
okreslenia siatka o oczkach nie wiekszych niz 10x10 cm, min. grubo$¢ sznurka 4 mm.

1.4.5. Wysokos¢
Odleglos¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem 4,0 m

1.4.6. Pozostale okreSlenia podstawowe
Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
»Wymagania og6lne”.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.  Przepisy ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej ST.
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2.2.  Ogolne zasady wykonywania ogrodzen
Ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robdt i ST. Ogrodzenie powinno spetniaé
nastgpujace warunki:
a) w zakresie wymiany siatki:
- demontaz istniejace;j siatki wraz z uchwytami
-naprawa lub montaz i uzupetnienie uchwytéw nowe;j siatki, linki naprezajace
- montaz nowej siatki w bramkach

b) w zakresie naprawy ogrodzenia i pitkochwytow:
- naprawa wraz ze wstawieniem brakujacych paneli ogrodzeniowych
- wstawienie brakujacych elementéw pitkochwytow
- naprawa bramek wejsciowych na teren boisk

OKRESLENIE GRUPY, KLASY I KATEGORII ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN CPV:

Klasa robot: 4534 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzen drog, ptotow i
sprz¢tu ochronnego

Kategoria robot 45342 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzen drog, ptotow i
sprzgtu ochronnego, wznoszenie ogrodzen

3. SPRZET

Wymagania okreslone w Ogoélnej ST. Roboty nalezy wykonywaé¢ odpowiednim sprzetem, ktérego
uzycie nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. MATERIALY

4.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej ST.

4.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza SST, sa:
- Elementy pitkochwytow — profile prostokatne zamknigte 50x30 mm lub okragte min. 50 mm,
elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
- Gotowe panele ogrodzeniowe, ocynkowane

5.  SPRZET

5.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej ST.

5.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcggi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody,
sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

6. TRANSPORT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej ST.

6.2.  Transport materialéw
Panele ogrodzeniowe nalezy przewozi¢ §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
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uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Profile zamknigte prostokatne stalowe przewozi¢c mozna dowolnymi $rodkami transportu. W
przypadku zaladowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii ksztattownikéw nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wiazki wigze
si¢ drutem stalowym lub tasmg stalowa w dwoch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncow.
Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatos$ci na rozciaganie, ktéra
gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastapi zerwanie wigzania.

Wiazania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W
przypadku fadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze
wzgledu na podatno$¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne wystgpujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwe;.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozja,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1.  Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej ST.

7.2.  Zasady wykonania pilkochwytéow
W zaleznos$ci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych
robot nalezy wytyczy¢ trase¢ ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- Wymiana z naprawa paneli ogrodzeniowych

- Wymiana z naprawg siatki wraz z elementami mocujgcymi

- Montaz brakujacych elementéw pitkochwytow

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogdlnej ST.

8.2.  Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic¢
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Do materialow, ktorych producenci sa zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
- profile prostokatne zamknicte
- elementy mocujace

- siatka

8.3. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan. 8.3.2. Kontrola w czasie wykonywania
ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
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a) prawidtowos¢ montazu siatek
b) poprawnosci montazy paneli ogrodzeniowych
c) poprawnos$ci montazu brakujacych elementow pitkochwytow

8.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9, OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robédt
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogodlnej ST.

9.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugos$ci ogrodzenia.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej ST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

11. PODSTAWA PEATNOSCI - wg warunk6w umowy

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

1. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. GatunkiPN-H-84019
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

6. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

8. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

9. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

10. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

11. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

12. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

13. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

14. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogo6lne wytyczne

15. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne

16. PN-M-06515 Dzwignice. Ogoélne zasady technicznania stalowych ustrojéw nos$nych 25. PN-
M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania

26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

217. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwos$ci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania
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29. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

32. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne wymagania
i badania.

33. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne $rub i wkretow

34, PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok 35. BN-89/1076-02
Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania

12.2. Inne dokumenty

36. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIiM ,, Transprojekt” Warszawa
19791982

37. Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDiM ,, Transprojekt” Warszawa
1990.
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SST 03

Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze, demontaze.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t wyburzeniowych, demontazowych, podczas prowadzenia prac zwigzanych
modernizacjg kompleksu boisk sportowych w Lednicy Gornej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowa i odpowiednie szczegOlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub u$ci$lenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajagcego  oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione  przy — zastosowaniu = metod ~— wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych.

1.4. Nazwy i kody
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okre$leniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogo6lna”

1.6. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot sa podane w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogolna”.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
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(CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogolna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robot powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do

zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczeg6lno$ci materiaty winny odpowiada¢ wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentdéw wymienionych w zatozeniach
szczegodtowych do poszezegodlnych rozdziatow.

Materialy dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow,
konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji
budowy. Sposob transportu i sktadowania  powinien by¢  zgodny z ~ warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na
budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
zakresu robot.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja
techniczna — Ogo6lna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robdét.

Roboty mozna wykonaé¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla $rodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
»Specyfikacja Techniczna - Ogolna”.

4.2. Transport materialow i sprzetu.

Do transportu materialdbw 1 sprzetu stosowaé nastgpujace  sprawne  technicznie  $rodki
transportu. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i1 wytadunku  oraz  przewozie na  $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ i wlasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania

przepis6w ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z podzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
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wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST

lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jes$li dokumentacja techniczna nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiorkowej, Inzynier moze polecic Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile

uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na
miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty,

ktore zgodnie z niniejsza SST staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z

terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé 1 pomosty dla robot rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wilasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.

6. Kontrola jakos$ci robét.

Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci

wykonanych robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sa poszczegoélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.
Ilo$¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa platnosci.
Warunki ptatnosci okre§la umowa. Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
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formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 22003 1.)

6. Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r.- w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
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