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         Załącznik do SWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót  (STWiOR)

„Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy Górnej”

Lokalizacja : Lednica Górna, dz. ew. nr 146

         Kod CPV :
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa
45212221-1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej 
39293300-5 Sztuczna trawa
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45236200-2 Wyrównanie nawierzchni obiektów sportowych 

UWAGA:
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3
ustawy Pzp,  Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów  lub  rozwiązań  równoważnych pod
warunkiem, że zapewnią one  realizację robót zgodnie z  narzuconymi  wymaganiami  oraz zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej

Opracowała: mgr inż. Barbara Gawlik-  Kalondji
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.
                       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i

odbioru     robót  przy  realizacji  inwestycji:  „Modernizacja  kompleksu  boisk sportowych w Lednicy
Górnej”

           W ramach przewidywanych robót podstawowych  należy wykonać:
           1)  roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, zabezpieczające i porządkowe
           2) regeneracja nawierzchni boiska do tenisa
           3) modernizacja nawierzchni  syntetycznej boiska wielofunkcyjnego
           4) roboty renowacyjne i naprawcze w zakresie piłkochwytów oraz ogrodzenia kompleksu
           5) roboty porządkowe i towarzyszące powyższemu zadaniu 

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych SST.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej Ogólną
Specyfikacją  techniczną  (ST)  i  z  części  szczegółowej,  zwanej  Szczegółowymi  Specyfikacjami
Technicznymi (SST).
Zakres robót przewidziany do wykonania został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych, które należy stosować łącznie z Ogólna Specyfikacją Techniczną.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować:

- Ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi lub płotkami stałymi terenu prac
- Zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników zapewnia wykonawca
Podczas  realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. Prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu świetlicowego. Teren budowy
należy wygrodzić, oznakować i  zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, szczególnie w czasie
nieobecności pracowników.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ścisłe przestrzeganie

harmonogramu robót, jakość wykonania robót, ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w terminie  i  w sposób określony w umowie,  przekaże  Wykonawcy teren

robót  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizację  punktów  głównych  obiektu,  specyfikacje  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,
ewentualnie  kopie  zezwolenia  uzyskanego  w  czasie  przygotowania  robót  do  realizacji  przez
Zamawiającego  (jeżeli  były  wymagane)  umożliwiających  prowadzenie  robót  oraz  dokumentację
techniczna.  Wykonawca  umieści  w  miejscach  i  ilości  koniecznych  tablice  informacyjne  i
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ostrzegawcze.
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1.5.2. Dokumentacja techniczna.
Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja techniczna zawiera opis, część graficzną,

konieczne dla wykonania całości zadania.
Dokumentacja  techniczna,  SST  oraz  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  przedstawiciela
zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w umowie. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie
właściwego rozwiązania.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali  rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały mają być zgodne z SST. Wielkości określone w dokumentacji technicznej i w
SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacja
techniczną lub SST i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do jej zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe konieczne urządzenia zabezpieczające np. ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
w następstwie jego działania.  Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny
wzgląd na:
a) lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
prowadzonych prac.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych na  powierzchni

terenu,  i  pod  jego  poziomem.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenia  przed
uszkodzeniem  tych  instalacji,  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej  przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać za  wszelkie  spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące nadmiernie  obciążenie
osiowe nie  będą dopuszczone na teren budowy .  W obrębie  terenu budowy i  wykonawca będzie
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót.
Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy który zostanie opracowany przez kierownika robót  i  będzie przechowywany na
budowie.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią  odzież dla ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  Uznaje  się,  że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, i urządzenia

używane do robót  od daty rozpoczęcia  do daty odbioru ostatecznego.  Wykonawca musi  posiadać
polisę OC i odpowiada ze wszelkie szkody wyrządzone mieniu zamawiającego i osobom trzecich i
jest zobowiązany do pokrycia ich do pełnej wysokości wystąpienia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
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sposób ciągły informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopii  Inspektorowi
nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu prac,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni chodników, barier i oznakowań.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje:
- oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych
i barier,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego,
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
Obiekcie     budowlanym   należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury
Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury.
Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a
także odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe itp.
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy.
Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Dokumentacji budowy należy przez to
rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym projektem budowlanym,  dziennik  budowy,
protokoły  odbiorów częściowych  i  końcowych.  Dokumentacji  powykonawczej  - należy  przez  to
rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o  ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.
U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.)
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.
Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót,
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę.
Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa  i wyroby niezbędne do  wykonania  robót,  zgodnie z dokumentacja
projektową i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej     zgodności   należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem
dokumentacji projektowej.
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.
Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm).
Inspektorze  nadzoru -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i  praktykę zawodową oraz uprawnienia  budowlane,  wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy  odbiorze  gotowego
obiektu.
Normach  europejskich -  należy  prze  to  rozumieć  normy  przyjęte  prze  Europejski  Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie" (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji.
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
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wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i
zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień CPV) - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów,
usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.

2.MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z  dostarczeniem materiałów do robót,  chyba,  że szczegółowe warunki  umowy
stanowią inaczej.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia  przez Inspektora  nadzoru. Akceptacja  Inspektora nadzoru, udzielona jakiejś  partii
materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania
prób dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej SST.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w SST.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy
rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość,
właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  techniczna  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót,   Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZĘT.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
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przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy oraz będzie spełniał  norm ochrony
środowiska,  i  przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam,  gdzie  jest  to
wymagane przepisami. Jeśli dokumentacja techniczna lub SST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4.TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną (jeżeli jest
wymagana) przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także
w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ).

Zamawiający  ma  prawo  do  zażądania  wykonania  PZJ.  W razie  konieczności  wykonania  PZJ  do
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacja projektową i ST.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi,
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  w
czasie transportu i przechowywania na budowie,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

6.2. Zasady kontroli jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania do

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inspektor  nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenia
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę da badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosować
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru  lub  innych  przez  niego  zaaprobowanych.  Inspektor  nadzoru  określał  będzie  materiały  i
urządzenia, które zostaną objęte obowiązkiem dostarczenia raportów.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy
na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów  i  robót  z  dokumentacja  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które:
- posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych oraz
właściwych przepisów,
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
i które spełniają wymogi SST.
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6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik budowy.

Nie jest wymagany , jednak zamawiający ma prawo zażądać prowadzenia wewnętrznego
(nierejestrowanego) dziennika budy w którym zostaną udokumentowane postępy prac. Dziennik
budowy , jeżeli zostanie on założony, należy prowadzić zgodnie z zasadami określonym w prawie
budowlanym.

6.8.2. Książka obmiaru robót.
Jest  wymagana  w  przypadku  jeżeli  umowa  przewiduje  rozliczenie  powykonawcze

wykonanych robót. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp
każdego  elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na
bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w
przedmiarze  robót,  stanowiącym  załącznik  do  umowy.  Obmiar  robót  zakrytych  powinien  zostać
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru pod rygorem nie przyjęcia wielkości lub dokonania odkrywek.
Ich ewentualne koszty poniesie wykonawca.

6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 6.8.1, 6.8.2, w skład dokumentów budowy wchodzą:
- protokoły przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie,
- protokoły odbioru robót,
- opinie ekspertów i konsultantów,
- korespondencja dotycząca budowy,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.4.Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane u Wykonawcy i u Zamawiającego we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie  dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
Inspektora  nadzoru  oraz  upoważnionych przedstawicieli  Zamawiającego w dowolnym czasie  i  na
każde żądanie.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w innym czasie
określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robót.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

8. ODBIORY ROBÓT.

8.1.Rodzaje odbiorów robot.
W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór częściowy,
3) odbiór ostateczny (końcowy)
4) odbiór po upływie gwarancji

8.2.Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.Odbiór ostateczny

Zasady odbioru robót określi umowa a jeżeli nie określa ona tego zagadnienia szczegółowo to :

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
oraz ilości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji, o których mowa
w pkt.8.4.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.
Komisja  dokonująca  odbioru  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  z
dokumentacją projektową i SST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją
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ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację  powykonawczą,  to  jest  dokumentacje  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi  w toku wykonania  robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- SST,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- książkę obmiarów,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- rysunki na wykonanie robót koniecznych lub zamiennych,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w pkt.8.4. "Odbiór ostateczny".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności określa umowa a jeżeli nie określa lub określa w sposób niepełny to :
9.1.Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w kosztorysie i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie i umowie).
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Dla robót niewycenionych w ofercie zostanie zastosowana kalkulacja opracowana na podstawie
katalogów KNR, KNNR lub kalkulacji indywidualnych i wymagać będzie zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie jednostkowe obejmuje:
- robociznę bezpośrednią z narzutami
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu  i  magazynowania,  ewentualnych
ubytków oraz transport na teren budowy
- wartość sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Ustawy.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
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SST 01

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. Nazwa zamówienia.
    Niniejsza  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  odnosi  się  do  wykonania  i  odbioru  robót

konstrukcyjnych przy realizacji zamówienia  :„Modernizacja  kompleksu  boisk  sportowych  w
Lednicy Górnej”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  SST  jest  wykonanie  nawierzchni  dwuwarstwowej-  poliuretanowej  boiska
wielofunkcyjnego,  ułożonej  na   warstwie  istniejącej  podbudowy oraz roboty renowacyjne związane z
nawierzchnią boiska do tenisa.

1.2.2. Zakres robót objętych SST.
Zakres, którego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu
realizację  wszelkich  robót  objętych  Dokumentacją  Techniczną  dla  wymienionego  w  punkcie  1.2.1.
zamówienia.

1.3. Nazwy i kody.

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa
45212221-1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej 
39293300-5 Sztuczna trawa

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania  dotyczące zasad prowadzenia  robót  podano w Ogólnej ST. Niniejsza  specyfikacja
obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania  tych robót  oraz  ich zgodność  z  umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST.

Rodzaj nawierzchni :
a) Nawierzchnia  boiska  wielofunkcyjnego-  poliuretanowa  bez  spoinowa,  nie  prefabrykowana–

tzw. natrysk, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubość warstwy 13 mm (1 ÷ 3
mm) na podbudowie elastycznej + warstwa wyrównująca stabilizacyjna ET ok. 35 mm

- warstwa  natrysku  EPDM
gr. 2 mm
- warstwa z granulatu  SBR
gr. 11 mm
- warstwa stabilizująca ET o
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gr. średniej 35 mm
- malowanie linii boisk

OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ROBÓT :

- podbudowa dynamiczna 35 mm
- nawierzchnia poliuretanowa min. 13 mm

Podkład :
Elastyczna  przepuszczalna  warstwa  podkładowa  grubości  3,5  cm  –  granulat  i  ścier  gumowy  ze
żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia :
Bez spoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia  poliuretanowa.  Grubość całkowita nawierzchni
min.  13 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw : baza z granulatu gumowego min.  11mm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości min. 2 mm.
Warstwa dolna grubości min. 11 mm - bez spoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody
układana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 – 4 mm połączonego
lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa użytkowa grubości 2 mm - układana maszynowo metodą
wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM frakcji
0,5 – 1,5 mm.
Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. Nawierzchnia
powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa
powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nawierzchnia  powinna  być  wykonywana  przez  autoryzowanego  wykonawcę  o  kwalifikacjach
potwierdzonych  stosownym  dokumentem  wystawionym  przez  producenta  nawierzchni.  Ponadto
wykonawca  powinien  wykazać  się  doświadczeniem  obejmującym  wykonanie  obiektów  w
powyższej technologii.

Parametry nawierzchni (nie gorsze niż)

Określenie parametru j. m.
Wymagane
parametry

Wydłużenie względne przy zerwaniu % ≥85
Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 ≥1,08
Ścieralność (aparat Stuttgart) mm ≤0,7
Zachowanie się piłki odbitej pionowo:
-piłka koszykowa
-piłka tenisowa

m/%
1,12/99
1,44/97

Odkształcenie pionowe
100C
230C
400C

mm 1,3
1,7
1,9

Amortyzacja:
100C
230C
400C

%
36
38
39

Wytrzymałość na rozdzieranie N ≥150
Odporność na ścieranie wg metody Tabera mm ≤2,0
Zmiana barwy stopień skali szarej 4
Prędkość przesiąkania wodą Mm/h ≥16800
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Amortyzacja  wstrząsów,  redukcja  siły  (podłoże
betonowe )

% 38 %

b) Nawierzchnia boiska do tenisa: wykonana jest jako syntetyczna sztuczna trawa. W celu jej
modernizacji należy wykonać jej wymycia, metoda wysokociśnieniową, następnie należy
wykonać rozścielenie warstwy piasku kwarcowego, wraz z jego wczesaniem w materiał
syntetyczny.

W  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego
Wykonawca   dostarczy  Zamawiającemu  następujące  dokumenty  dotyczące
proponowanego systemu nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania  na  zgodność  z  norma  PN-EN 14877:2008,  lub  aprobatą  techniczną  ITB,  lub
rekomendacją techniczną ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego
nawierzchnie sportowe np. Labosport

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni określająca jej parametry
3. Atest PZH na warstwę stabilizującą
4. Badania na przesiąkliwość wody przez warstwę stabilizującą
5. Atest PZH na cały system oraz dokumenty stwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne

na zawartość metali ciężkich, dla ofiarowanej nawierzchni.
6. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowane zadanie.

Wykonawca  musi  jednoznacznie  wykazać,  że  nawierzchnia  poliuretanowa,  która  zamierza
wykonać w  ramach  zamówienia publicznego, spełnia wszystkie  wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ. Nawierzchnia nie spełniająca wymagań określonych w SIWZ nie zostanie
dopuszczona przez Zamawiającego do realizacji.

10. ODSTĘPSTWO REALIZACYJNE :
Wymiary boków nie powinny mieć większych odchyleń niż +/- 5 cm.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.
Rodzaje sprzętu  używanego do wykonania  poszczególnych robót  pozostawia  się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości
przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Dla  zachowania  w  procesie  realizacji  wymaganej  jakości  mogą  być  wykonywane  tylko  przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni  (wykonawca powinien dołączyć
stosowny  dokument  dotyczący  przedmiotowego  zadania).  Doświadczenie  w  wykonywaniu
nawierzchni  syntetycznych  wykonawca  powinien  potwierdzić  referencjami  poświadczającymi
wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż techniczne.
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej  nawierzchni  (potwierdzoną przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania
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(Atest PZH).
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST,
PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji  materiałów i elementów robót muszą być oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich

Nawierzchnia  syntetyczna-  bezpieczna  będzie  wykonywana  na  istniejącej  podbudowie  betonowej.
Czyszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej nastąpi także na istniejącej podbudowie betonowej.

5.2 Podbudowa
Nawierzchnie  boisk  wymagają  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej  spadkami  podłużnymi  i
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe  niż 8 mm. Podłoże
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone
(plamy należy usunąć).  Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało
wykruszanie się warstwy górnej.

5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.3.1. Impregnacja podłoża
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się
ją mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem, impregnatem jednoskładnikowym.

5.3.2 Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”
Składa  się  ona  z  granulatu  gumowego  SBR  o  granulacji  1-4  mm,  połączonego  lepiszczem
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana  jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym przewidzianym przez producenta. Grubość 8 mm

5.3.3 Wykonanie warstwy użytkowej
Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskładnikowym.  Układana  jest  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy  rozkładarki  mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym przewidzianym przez producenta. Grubość 6-8 mm

5.4 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała
w przedziale 40 - 90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3º C od panującej
w danym miejscu temperatury punktu rosy jeżeli wymogi producenta nie stanowią inaczej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z
projektem oganizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.
Powierzchnia podkładu winna być wykonana z dopuszczalną odchyłką do ośmiu milimetrów na łacie

 KWIECEŃ 2023



20

MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W LEDNICY GÓRNEJ
___________________________________________________________________________________________________

długości 4 metrów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  ST.  Podstawą  dokonywania
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.

7.3. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni.
− Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość
− Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.
− Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.
− Nie należy dopuścić do powstawania zlewów powstałych z nadmiaru natrysku.
− Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być nieprzepuszczalna dla wody.
− Powstałe  łączenia  (wynikające  z  technologii  instalacji)  powinny  być  liniami  prostymi,  bez

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji  wymiarowych  wykonania  oraz wyników badań
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Zasady rozliczenia robót określono w Ogólnej ST.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
PN- 84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń
organicznych. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. PN-79/B-
06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST 02

Naprawa ogrodzenia i piłkochwytów
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych z  modernizacją  kompleksu  boisk  sportowych w Lednicy
Górnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych wymianą siatki wraz  z  naciągami  na
piłkochwytach.

1.3. Nazwy i kody
              45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
              45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
              45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

   45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
   45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

1.4. Zakres robót objętych SST

1.4.1. Zakres robót
Zakres robót objętych SST obejmuje: roboty renowacyjne i naprawcze w zakresie piłkochwytów oraz
ogrodzenia kompleksu tj.:

   
 Montaż brakujących elementów poprzecznych piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia i
bramek wejściowych na poszczególne boiska
 Naprawa wraz z montażem nowej siatki piłkochywtów wraz z elementami naprężającymi 
 Naprawa siatki zwijanej nad boiskami
 Montaż  nowych  siatek  maskujących  na  istniejącym  ogrodzeniu  Roboty należy wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. Piłkochyt
Przegroda fizyczna, chroniąca przed wypadaniem piłki poza obręb boiska .

1.5.2. Siatka piłkochwytu
Siatka poliuretanowa bezwęzłowa , grubość minimalna określona w projekcie. W razie braku
określenia siatka o oczkach nie większych niż 10x10 cm, min. grubość sznurka 4 mm.

1.4.5. Wysokość
Odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem 4,0 m

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
„Wymagania ogólne”.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

2.1. Przepisy ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej ST.
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2.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń
Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i ST. Ogrodzenie powinno spełniać
następujące warunki:
a) w zakresie wymiany siatki:

- demontaż istniejącej siatki wraz z uchwytami
            -naprawa lub montaż i uzupełnienie uchwytów nowej siatki, linki naprężające
            - montaż nowej siatki w bramkach 

b) w zakresie naprawy ogrodzenia i piłkochwytów:
- naprawa wraz ze wstawieniem brakujących paneli ogrodzeniowych
- wstawienie brakujących elementów piłkochwytów
- naprawa bramek wejściowych na teren boisk

OKREŚLENIE GRUPY, KLASY I KATEGORII ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA
ZAMÓWIEŃ CPV:
Klasa robót: 4534 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzeń dróg, płotów i
sprzętu ochronnego
Kategoria robót 45342 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzeń dróg, płotów i
sprzętu ochronnego, wznoszenie ogrodzeń

3. SPRZĘT
Wymagania określone w Ogólnej ST. Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem, którego
użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

4. MATERIAŁY

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej ST.

4.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są:
- Elementy piłkochwytów – profile prostokątne zamknięte 50x30 mm lub okrągłe min. 50 mm,
elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
- Gotowe panele ogrodzeniowe, ocynkowane

5. SPRZĘT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.

5.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego,
jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy  przewozie,  załadunku,  wyładunku  i  wykonywaniu  ogrodzenia  można  stosować:  środki
transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki
przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody,
sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

6. TRANSPORT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST.

6.2. Transport materiałów
Panele ogrodzeniowe należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed
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uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Profile  zamknięte  prostokątne  stalowe   przewozić  można  dowolnymi  środkami  transportu.  W
przypadku  załadowania  na  środek  transportu  więcej  niż  jednej  partii  kształtowników  należy  je
zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąże
się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od końców.
Drut i  taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która
gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania.
Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W
przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je zabezpieczyć
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność, ze
względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii
termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

7. WYKONANIE ROBÓT

7.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST.

7.2. Zasady wykonania piłkochwytów
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem właściwych
robót należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazań Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
- Wymiana z naprawa paneli ogrodzeniowych
- Wymiana z naprawą siatki wraz z elementami mocującymi
- Montaż brakujących elementów piłkochwytów

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST.

8.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien uzyskać  od  producentów zaświadczenie  o
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty) należą:
- profile prostokątne zamknięte 
- elementy mocujące
- siatka

8.3. Badania w czasie wykonywania robót

Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z  zaświadczeniem  o  jakości  (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1.
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 8.3.2. Kontrola w czasie wykonywania
ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
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a) prawidłowość montażu siatek
b) poprawności montaży paneli ogrodzeniowych
c) poprawności montażu brakujących elementów piłkochwytów

8.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9. OBMIAR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej ST.

9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia.

10. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej ST.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI - wg warunków umowy

12. PRZEPISY ZWIĄZANE

12.1. Normy
1. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami
nieniszczącymi
2. PN-H-04651  Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności
korozyjnej środowisk
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. GatunkiPN-H-84019
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
6. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
8. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
9. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
10. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
11. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
12. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
13. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
14. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
do malowania. Ogólne wytyczne
15. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
16. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady technicznania stalowych ustrojów nośnych 25. PN-
M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości
na podstawie oględzin zewnętrznych
28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
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29. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
32. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania
i badania.
33. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
34. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie  podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 35. BN-89/1076-02
Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i Żeliwnych. Wymagania i badania
12.2. Inne dokumenty
36. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa
19791982
37. Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa
1990.
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SST 03

Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót wyburzeniowych, demontażowych, podczas prowadzenia prac związanych 

modernizacją kompleksu boisk sportowych w Lednicy Górnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i    jest    dostosowana    jako    dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
Projektant   sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do
niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla
przewidzianych projektem robót,    uwzględniające    wymagania    Zamawiającego   oraz
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego   standardu   i
jakości tych robót.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione    przy    zastosowaniu    metod    wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych.

1.4. Nazwy i kody
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

           45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
           45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
           45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
           45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

.
1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna -
Ogólna”

1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót są podane w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –
Ogólna”.

2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
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(CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do
zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów.
Materiały  dostarczane  na  budowę  muszą  być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów,
konsystencji itp. z wymaganiami  określonymi  w ww.  warunkach  technicznych i  dokumentacji
budowy. Sposób transportu i składowania    powinien być    zgodny z    warunkami i
wymaganiami podanymi przez  producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na
budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
zakresu robót.

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
techniczna – Ogólna”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu   podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować    następujące    sprawne    technicznie    środki
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni   ładunkowej,   obok
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość
przewożonych elementów jest   większa   niż   długość   samochodu   to   wielkość   nawisu   nie
może  przekroczyć  1  m.  Przy załadunku i wyładunku    oraz    przewozie    na    środkach
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku  (Dz.U.  2003 nr  47 poz.401  z  późniejszymi zmianami)  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy
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wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja techniczna nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk
materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób
określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały,
które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót    rozbiórkowych
wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia
Inżynierowi.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót polega na   wizualnej ocenie kompletności
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów
przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami.

8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem  odbioru  powinny  być  poszczególne  fazy  robót.  Odbiór  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości   wykonywanych   robót   oraz   ilości
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa płatności.
Warunki płatności określa umowa. Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy związane i piśmiennictwo.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
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formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz   szczegółowego   zakresu   rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)
6. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
7. Rozporządzenie  MTiGM  z  30.05.2000r.-  w  sprawie  warunków technicznych  jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
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