

Nr sprawy OZ-091/10/III-4/2023

Zbiornicze zestawienie ofert – „Wykonanie modernizacji torów 660 i 661 na terenie portu w Świnoujściu”

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena (wartość brutto)	Stawka i kwota VAT	Wartość netto	Okres gwarancji	Termin realizacji zamówienia
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOREX ul. Gralewska 11 66-431 Santok	1 599 000,00 zł	299 000,00 zł (23%)	1 300 000,00 zł	36 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych	-Tor 661 – do 12.05.2023 r. -Tor 660 – do 23.06.2023 r. - Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia podpisania umowy
2.	Toreliusz Piotr Gawlik Plac Przyrynek 4/1 99-400 Łowicz	2 420 357,10 zł	452 587,10 zł (23%)	1 967 770,00 zł	36 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych	-Tor 661 – do 12.05.2023 r. -Tor 660 – do 23.06.2023 r. - Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia podpisania umowy
3.	Budmat-Projekt Sp. z o. o. ul. Rogozińska 18 62-095 Murowana Goślina	2 706 000,00 zł	506 000,00 zł (23%)	2 200 000,00 zł	36 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych	-Tor 661 – do 12.05.2023 r. -Tor 660 – do 23.06.2023 r. - Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia podpisania umowy
4.	Rail Terminals Sp. z o. o. ul. Zimna 1 65-707 Zielona Góra	1 872 163,94 zł	350 079,44 zł (23%)	1 522 084,5 zł	36 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych	-Tor 661 – do 12.05.2023 r. -Tor 660 – do 23.06.2023 r. - Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia podpisania umowy
5.	MBP TOR sp. z o. o. ul. M. Kopernika 9/6 70-241 Szczecin	3 831 634,72 zł	716 484,54 zł (23%)	3 115 150,18 zł	36 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych	-Tor 661 – do 12.05.2023 r. -Tor 660 – do 23.06.2023 r. - Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia podpisania umowy
6.	TORHEN Sp. z o. o. Sp. komandytowa ul. Gorzowska 9 66-415 Kłodawa	2 066 400,00 zł	386 400,00 zł (23%)	1 680 000,00 zł	36 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych	-Tor 661 – do 12.05.2023 r. -Tor 660 – do 23.06.2023 r. - Rozjazd 614 – 12 tygodni od dnia podpisania umowy

