

Załącznik nr 1 do SWZ

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę  pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Lokalizacja: SPZZOZ w Gryficach , ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,  Działka 15/7 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71 00 00 00 - 8   Usługi architektoniczne, budowane, inżynieryjne i kontrolne
71 22 00 00 - 6   Usługi projektowania architektonicznego
71 32 00 00 - 7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71 24 80 00 -  8   Nadzór nad projektem i dokumentacją
71 24 70 00 -  1   Nadzór nad robotami budowlanymi

I. Ogólne wytyczne dotyczące realizacji zamówienia:

1.1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
1) dokonania wizji na placówce, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, ustalenia z Zamawiającym wytycznych i oczekiwań,
2) wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, inwentaryzacji  istniejących instalacji (wod.-kan. c.o, cwu, z.w.u, gazów medycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  instalacji elektrycznych i teletechnicznych),
3) opracowania dokumentacji projektowej (projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,  z podziałem na branże), zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz  przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
4) przedstawienie Zamawiającemu w.w. opracowań do zatwierdzenia,
5) opracowania informacji BiOZ,
6) uzyskania wymaganych uzgodnień,  decyzji, opinii, ekspertyz, wytycznych jeżeli będą wymagane,
7) pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych do czasu ich zakończenia, 
8) przygotowania projektów odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania na
       wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie związanym z dokumentacją
             projektową będącą podstawą opisu przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu do
             czasu jego rozstrzygnięcia.



II. Opis stanu istniejącego.
2.1. Konstrukcja
Konstrukcję nośną budynku stanowi słupowo-ryglowy szkielet żelbetowy ramy H). Ściany usztywniające – żelbetowe. Stropy żelbetowe, płytowe, prefabrykowane typu Żerań.   Budynek  6-kondygnacyjny, podpiwniczony. 
2.2. Lokalizacja:
Pomieszczenia planowane do przebudowy  dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) są  zlokalizowane na parterze budynku szpitala.
Nad planowanymi pomieszczeniami ZDO są oddziały łóżkowe (1-wsze piętro – oddział dziecięcy), pod pomieszczeniami ZDO są pom. magazynowe, warsztatowe, sala konferencyjna, szatnia.
2.3. Wykaz pomieszczeń, które należy ująć do przebudowy na potrzeby ZDO.
Poniższy wykaz pomieszczeń podlegających przebudowie opracowany został   wg dokumentacji archiwalnej z 1977 roku. Nie posiadamy dokumentacji aktualnej.
W pomieszczeniach tych zlokalizowana była między innymi  apteka szpitalna, która została przeniesiona w inną lokalizację.
Pomieszczenia znajdujące się na załączonym do SWZ archiwalnym rzucie parteru, a nie ujęte w tabeli- nie podlegają opracowaniu.

	Wykaz pomieszczeń  podlegających przebudowie na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej
wg załączonego rzutu 

	L.p.
	Nazwa pomieszczenia
	Nr pom. 
	Pow. m2
	Uwagi do stanu obecnego

	

	1. 
	Mag. opatrunków
	1
	17,90
	

	2. 
	Mag. leków chem.
	2
	30,90
	szyb windowy do rozbiórki 

	3. 
	WC 
	
	3,60
	

	4. 
	Laboratorium
	3
	20,30
	

	5. 
	Receptura
	4
	19,00
	

	6. 
	Ekspedycja 
	5
	19,20
	

	7. 
	Kredens
	6
	22,40
	Aktualnie mieści się gab. USG 
(ściany windy rozebrane)

	8. 
	Magazyn

	31
	10,70
	W ścianie zewn. – drzwi – wyjście na rampę

	9. 5.
	Hall
	32

	 13,90
	Pom. bez drzwi (okno) w ścianie zewnętrznej 

	10. 
	Płyny inekc.
	33
	7,10
	

	11. 
	Przygotowanie pł. inekc.
	34
	6,50
	

	12. 7.
	Sterylizatornia 
	35
	30,09
	

	11.
	Zmywalnia
	36
	21,70
	

	12.
	Pokój kierownika 
	37
	14,50
	

	13.
	P. Przełożonej pielęgniarek
	38
	14,50
	.

	14.
	Pokój biurowy
	39
	14,90
	

	15.
	Sanitariaty 
	40
	13,40
	Pom. przebudowane.
Aktualnie jest pracownia densytometrii  i  2  WC

	16.
	Sanitariaty
	41
	13,60
	

	18. 
	Korytarz 
	13A
	85,52
	

	
	Razem poz. 1-18:
	365,21
	

	19.
	Wentylatornia – piwnice 
	
	
	Zamawiający jest  trakcie inwentaryzacji pom. w piwnicy i w przypadku wygospodarowania pom. -zlokalizowanie wentylatorni w piwnicy. 

	
	
	
	

	20.

	Pomieszczenia o nr od 7-12  nie wchodzą w zakres opracowania. Zostały przebudowane , np. w pom. 
o nr 7 i nr 8  aktualnie jest pracownia rezonansu magnetycznego i pracownia tomografii komputerowej (pomieszczenia przebudowane).

	 
	Nie wchodzą w zakres opracowania 

	
	
	
	



III. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 
3.1. Wykaz pomieszczeń  wymaganych do zaprojektowania dla ZDO:
1) 2 pracownie rtg ze wspólną sterownią, z kabinami do przebierania. 
2) Pracownia USG,
3) Pracownia densytometrii,
4) Rejestracja,
5) Poczekalnia,
6) Pokój opisowy,
7) Sekretariat,
8) Pokój kierownika,
9) Pokój techników/wspólna część socjalna,
10) Pomieszczenia pomocnicze (np. magazynki, węzły sanitarne dla personelu  pacjentów, brudownik, itp.) 

3.2. Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o stan istniejący, mając na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego układu i elementów budowlanych.
Projekt dotyczy wyłącznie przebudowy, należy opracować w taki sposób by zapewnić możliwość wykonania prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczególnych oddziałów  szpitala.

3.3. Wymogi Zamawiającego w stosunku do projektowanych instalacji:
1) Zaprojektowanie nowych instalacji sanitarnych -  w.z  .cw.u. kanalizacji   wraz z wymianą pionów   na wszystkich  kondygnacjach (6 kondygnacji) i wywiewkami  kanalizacyjnymi  na dachu  w obszarze opracowania  (pod i nad pomieszczeniami  projektowanych pomieszczeń ZDO )   –  bez wymiany gałązek na oddziałach nie objętych opracowaniem (wszystkie kondygnacje),

2) Instalacja wody zimnej – należy zaprojektować wymianę poziomów wody zimnej 
       w piwnicy budynku szpitala (na całej pow. piwnic),

3) Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pionów na wszystkich kondygnacjach. 

Szpital posiada własną kotłownię wewnętrzną, która dostarcza ciepło przez kotły gazowe, pompy ciepła lub ciepło odpadowe niskotemperaturowe  - ogrzewającą wszystkie obiekty SPZZOZ w Gryficach.
Instalacja c.o. zaprojektowana została na parametry czynnika grzewczego – 90/700 C.
Należy zaprojektować  instalację c.o.  uwzględniając wykorzystanie  niskotemperaturowego  źródła ciepła (PC, TZ/TP – 55/450 C).
Na pozostałych kondygnacjach w obszarze opracowania– włączenie nowych pionów c.o. do istniejących grzejników.

4) Modernizacja wentylacji grawitacyjnej  -  zamontowanie urządzeń przeciwdziałających ciągowi wstecznemu (dotyczy tylko wentylacji grawitacyjnej w projektowanych pomieszczeniach ZDO).
Przebudowa wywiewek wentylacyjnych na kominach  Na budynku często występuje ciąg wsteczny (powietrze wdmuchiwane jest przez grawitacje do pomieszczeń) i przy złych warunkach pogodowych zacina wodę do kominów. Nawiewane zimne powietrze przez kanały zaburza wentylację i dodatkowo wychładza pomieszczenia (straty ciepła),
Projektant jest zobowiązany wykonać  ekspertyzę kominiarską  między innymi w zakresie:
· drożności przewodów kominowych,
· badania stanu technicznego kominów ponad połacią dachową,
· sprawdzenie siły ciągu kominowego (za pomocą urządzenia pomiarowego),
· sprawdzenia czy nie występują uszkodzenia przewodów kominowych.

5)  Instalacje elektryczne - wymagane jest żeby na planach rozmieszczenia instalacji elektrycznych przy poszczególnych gniazdach, łącznikach oświetleniowych oraz wypustach oświetleniowych były przedstawione opisy obwodów zasilających zgodne ze schematami poszczególnych tablic rozdzielczych.

Zaprojektowanie  nowych 2 szt. rozdzielni elektrycznych dla ZDO oraz przygotowanie szachtów teletechnicznych i elektrycznych  dla przeprowadzenia instalacji dla kondygnacji poniżej (piwnice) i  wyższych (1-5).

Projektowane rozdzielnie zasilić z dedykowanych obwodów rozdzielni głównej budynku. 
Pobór mocy do określenia po zsumowaniu poboru prądu wszystkich urządzeń w ZDO. 

6) Zaprojektowanie instalacji technologicznych zgodnie z wytycznymi  Zamawiającego. Planowany jest zakup aparatu rtg z zawieszeniem sufitowym oraz w pełnej automatyce.


IV. Etapy opracowania dokumentacji projektowej.
 Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku dla ZDO będzie realizowana etapami. 
W związku z powyższym dokumentację projektową należy opracować w etapach, zgodnie ze zlecaniem   przez Zamawiającego  etapami robót budowlanych.
1) I etap – wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego we wszystkich branżach 
 i opracowanie przez Projektanta architekta  wskazanego w ofercie  koncepcji architektonicznej  ZDO (tj. przedstawienie w formie uproszczonego projektu  min. 2  wariantów układu funkcjonalno -użytkowego ZDO).

     Koncepcja wymaga akceptacji Zamawiającego.
[bookmark: _Hlk161149338]
2) II etap - opracowanie dokumentacji projektowej  jednej pracowni rtg wg zatwierdzonej koncepcji wraz z wymianą  pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. na wszystkich 6 kondygnacjach w obszarze tej pracowni,

3) III etap - opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji wody zimnej na poziomie piwnic budynku szpitala, 

4) [bookmark: _Hlk160457304]IV etap - opracowanie dokumentacji projektowej dla drugiej pracowni rtg i pozostałych pomieszczeń ZDO, wraz z zewnętrznym wejściem do ZDO od strony dziedzińca (zaprojektowanie nowych balustrad, wymiana posadzki itp.).

Wszystkie w.w. dokumentacje projektowe wymagają akceptacji Zamawiającego. 

V. Terminy realizacji zamówienia:
1. Etap I – wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego we wszystkich branżach,  opracowanie koncepcji architektonicznej  funkcjonalno-użytkowej i uzgodnienie przez Zamawiającego: 
· opracowanie i  przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu min. 2 wariantów układu funkcjonalno-użytkowego ZDO  - do 20 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania  umowy,
· Zamawiający  uzgodni lub wniesie  uwagi do przedstawionych przez Projektanta wariantów koncepcji,
· Projektant wniesie poprawki do wniesionych przez  Zamawiającego uwag 
max do 5 dni kalendarzowych.
      Realizacja tego zakresu musi odbywać się w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym i przy   
      akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań.
Zamawiający podejmie pisemną decyzję, który z przedstawionych wariantów będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający może wnieść do wybranego rozwiązania uwagi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić lub odpowiednio się do nich ustosunkować. W przypadku rozbieżności stanowisk decydujący głos ma Zamawiający.


2. Etap II   - opracowanie dokumentacji  projektowej jednej pracowni  rtg wg zatwierdzonej koncepcji.
Termin realizacji: do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego (rozumianej  jako podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru koncepcji bez zastrzeżeń);
[bookmark: _Hlk161141350]Zakres dokumentacji projektowej:
· projekt budowlany,  projekty wykonawcze wszystkich branż w tym gazy medyczne (pracownia rtg -tlen, próżnia, sprężone powietrze), wentylacji, projekt kolorystyki wnętrz, wyposażenia, 
·  projekt technologiczny pracowni wg wytycznych Zamawiającego,
· projekt posadowienia aparatu w tym  konstrukcji podwieszenia aparatu do stropu, obliczenia zabezpieczeń radiologicznych (projekt osłon stałych), zaprojektowania kanałów w posadzce dla instalacji elektrycznych, projekt instalacji elektrycznych technologicznych dla aparatu rtg i inne wg wytycznych Zamawiającego, 
· STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,
[bookmark: _Hlk161149518]
Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej w zakresie pracowni rtg – ogłosi przetarg na roboty budowlane  z uwagi na zakup i montaż w b.r. stacjonarnego aparatu rtg i zamontowanie jego w nowej lokalizacji. 

3. III etap - opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji wody zimnej na poziomie piwnic.
Termin realizacji - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty zatwierdzenia koncepcji ZDO.
Zakres dokumentacji projektowej:  projekt wykonawczy wymiany instalacji wody zimnej, STWiOR,  przedmiar robót, kosztorys inwestorski, 

4. IV etap – opracowanie dokumentacji projektowej  drugiej pracowni rtg i  pozostałych pomieszczeń ZDO, wraz z zewnętrznym wejściem do ZDO od strony dziedzińca (zaprojektowanie nowych balustrad, wymiana posadzki itp.) 
Termin realizacji - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty zatwierdzenia koncepcji ZDO.
Zakres dokumentacji projektowej:
· projekt budowlany, projekty wykonawcze  wszystkich branż w tym gazy medyczne (tlen, próżnia, sprężone powietrze), wentylacji,  projekt kolorystyki wnętrz, wyposażenia,
· projekt technologiczny pracowni wg wytycznych Zamawiającego, 
· projekt posadowienia aparatu w tym  konstrukcji podwieszenia aparatu do stropu, obliczenia zabezpieczeń radiologicznych (projekt osłon stałych), zaprojektowania kanałów w posadzce dla instalacji elektrycznych, projekt instalacji elektrycznych technologicznych dla aparatu rtg i inne wg wytycznych Zamawiającego,
· STWiOR,  przedmiar robót, kosztorys inwestorski, 




VI. Zakres opracowania każdego etapu dokumentacji projektowej.
1) Inwentaryzacja stanu istniejącego we wszystkich branżach w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej, 
2) projekt budowlany – zakres zgodny z aktualną ustawą  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 rok,  poz. 2351)
3) projekty  wykonawcze stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie  projektu budowlanego  w zakresie i stopniu dokładności  niezbędnych do przygotowanie oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego –  Dz.U. 2021r.  poz. 2454) )    – wszystkie branże:
· architektura, technologia, 
·  konstrukcja, 
· instalacje  elektryczne (oświetlenie ogólne, awaryjne,  ewakuacyjne, gniazd wtykowych, zasilające urządzenia technologiczne, zasilania komputerów, rozdzielni (tablicy) lokalnej itp.),  
· teletechniczne  (kontrola dostępu, teleinformatyczna , telefoniczna, p.poż.TV, itp.)
· instalacji sanitarnych wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej,  instalacji c.o.,  c.w.u.,  p.poż , instalacji wentylacji i klimatyzacji,
· instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone  powietrze dla pracowni rtg)
·  projekt kolorystyki wnętrz, wyposażenia, armatury sanitarnej i elektrycznej
Wymagane jest aby w trakcie realizacji robót budowlanych, projektanci branżowi  zatwierdzali propozycje materiałów  wykończeniowych przedstawianych przez Wykonawcę. 
4) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie  we wszystkich branżach dla każdego etapu oddzielnie,
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – dla każdego etapu oddzielnie,
6)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uzyskanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń dokumentacji projektowej przez zewnętrzne jednostki opiniujące (w tym rzeczoznawców p.poż. bhp, sanepid);

 Dokumentacja projektowa  w pełnym zakresie musi być sporządzona   w  wersji  papierowej i  elektronicznej dla każdego z etapów w ilościach:
1) Projekt budowlany  – 4 egz. 
2) Projekty wykonawcze  branżowe –  po 3 egz.
3) STWiOR  - 2 egz. 
4) Przedmiary  robót – 2 egz.
5) Kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 
· Wydruk w/w opracowań  w wersji oryginalnej, 
Wersja elektroniczna w/w opracowań na płycie CD/DVD  lub innym nośniku zewnętrznym w formacie plików PDF, edytowalnej doc.  i dwg (rysunki), przedmiar robót, kosztorys inwestorski w formacie PDF i  ath. - 1 egz.

Dokumentacja projektowa winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z  parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

VII. Pełnienie nadzoru autorskiego.
    Termin pełnienia nadzoru autorskiego uzależniony będzie od daty rozpoczęcia robót   
    budowlanych  i czasu realizacji inwestycji. 
    Dla etapu II zakłada się okres realizacji do 3 miesięcy – realizacja w b.r. 
    Etap III – wykonanie instalacji sanitarnych na poziomie piwnic  - realizacji w b.r. termin   
    realizacji do 3 miesięcy. 
    Etap IV – realizacja w 2025 roku po uzyskaniu dofinansowania. Termin realizacji do 6    
    miesięcy. 

VIII. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:
1. Wymagane jest aby w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Zamawiającym. Na powyższym spotkaniu wymagana jest obecność zespołu Projektantów podanych w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każde jednokrotne uchybienie temu obowiązkowi przez każdego z projektantów określonemu w zdaniu poprzednim ( § 3 ust. 8 wzoru umowy).
Niezależnie od obowiązku przewidzianego w § 3 ust. 8 wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przyjazdu do siedziby Zamawiającego  Projektantów wskazanych w ofercie w ilości niezbędnej do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej ale nie mniej niż 2 razy każdego z  Projektantów z wyłączeniem konstruktora.
1) 1-wszy raz wizja lokalna,
2) 2-gi raz przedstawienie proponowanych rozwiązań, omówienie propozycji materiałowych itp. pod rygorem naliczenia kary umownej w kwocie 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każde jednokrotne uchybienie temu obowiązkowi przez każdego z projektantów  (§ 3 ust. 9 wzoru umowy).
2. Na etapie opracowania koncepcji i projektu – robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,  standardów wykończenia.
3. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:
a. [bookmark: _Hlk160013560]Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609),
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2021r.  poz. 2454)
c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku   w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 2458)                                             
d. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2023,   poz. 1605 ze zm.).
e. Wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
4. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiający przeprowadzi postępowanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do pełnienia nadzoru autorskiego  w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.
Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 


IX. NADZÓR AUTORSKI

1) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczególnych branż w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) przez osoby będące twórcami projektu budowlanego i innych elementów dokumentacji projektowej (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych. 
Potwierdzenia pobytów w ramach nadzoru autorskiego dokonuje Zamawiający.
 Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Projektanta z minimum 1-nio dniowym wyprzedzeniem.

2) Wykonawca przeniesie na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji,  o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2019   poz. 1231 z późn. zm.), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

3)  Zakres pełnienia nadzoru autorskiego
· wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),
· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
· uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
· ścisła współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
· bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - telefon, mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie)
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