

BZP. 271.1.13.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na przebudowę pomieszczeń kuchennych oraz I etap przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach zadania "Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II".

ZMIANA SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. W swz Rozdział III opis przedmiotu zamówienia pkt. 2

Jest:

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) prace rozbiórkowe,
- 2) prace ogólnobudowlane (dostosowanie pomieszczeń do nowego układu kuchni),
- 3) instalacje chłodnicze,
- 4) instalacje ciepła technologicznego,
- 5) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,
- 6) budowę instalacji wentylacji,
- 7) wyposażenie technologiczne kuchni,
- 8) I etap prac przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej w części piwnicznej i na parterze (instalacja wody bytowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji, demontaże, prace wykończeniowe).

Winno być:

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) prace rozbiórkowe,
- 2) prace ogólnobudowlane (dostosowanie pomieszczeń do nowego układu kuchni),
- 3) instalacje chłodnicze,
- 4) instalacje ciepła technologicznego,

- 5) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,
- 6) budowę instalacji wentylacji,
- 7) wyposażenie technologiczne kuchni,
- 8) 0 etap prac przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej w części piwnicznej i na parterze (instalacja wody bytowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji, demontaże, prace wykończeniowe).

2. W swz Rozdział VI Termin wykonania zamówienia:

Jest:

Termin realizacji zamówienia wynosi 12 tygodni od podpisania umowy.

Winno być:

Termin realizacji zamówienia wynosi 9 tygodni od podpisania umowy.

3. W swz Rozdział III pkt 7 ust. 1) zastępuje się stary projekt nr 5 projekt tech_inst_wod_kan_ nowym oraz w ust 3) stary przedmiar robót zastępuje się nowym przedmiarem robót.

4. W swz Rozdział XI Termin związania ofertą pkt 1

Jest

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.07.2022 roku

Winno być

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14.07.2022 roku

5. W swz Rozdział XIII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1,2,3

Jest:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 13.06.2022r., do godziny 10:00**. Adres: platforma.zakupowa.pl/pn/koscian
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.06.2022 r., o godzinie 10:05**.

Winno być

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 15.06.2022r., do godziny 10:00**. Adres: platforma.zakupowa.pl/pn/koscian

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.06.2022 r., o godzinie 10:05.**

6. W projekcie umowy – załącznik nr 2 do swz w § 1 przedmiot umowy w pkt. 2
Jest:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:

- 1) prace rozbiórkowe,
- 2) prace ogólnobudowlane (dostosowanie pomieszczeń do nowego układu kuchni),
- 3) instalacje chłodnicze,
- 4) instalacje ciepła technologicznego,
- 5) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,
- 6) budowę instalacji wentylacji,
- 7) wyposażenie technologiczne kuchni,
- 8) I etap prac przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej w części piwnicznej i na parterze (instalacja wody bytowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji, demontaże, prace wykończeniowe).

Winno być:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:

- 1) prace rozbiórkowe,
- 2) prace ogólnobudowlane (dostosowanie pomieszczeń do nowego układu kuchni),
- 3) instalacje chłodnicze,
- 4) instalacje ciepła technologicznego,
- 5) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,
- 6) budowę instalacji wentylacji,
- 7) wyposażenie technologiczne kuchni,
- 8) 0 etap prac przebudowy instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej w części piwnicznej i na parterze (instalacja wody bytowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji, demontaże, prace wykończeniowe).

7. W projekcie umowy – załącznik nr 2 do swz w § 5 Termin realizacji

Jest:

- 1) rozpoczęcie robót – 7 dni od przekazania terenu robót,
- 2) zakończenie całości robót i odbiór końcowy – 12 tygodni od podpisania umowy.

Winno być

- 1) rozpoczęcie robót –2 dni od przekazania terenu robót,

- 2) zakończenie całości robót i odbiór końcowy - 9 tygodni od podpisania umowy.

Pozostałe zapisy swz nie ulegają zmianie.

Załączniki:

nowy nr 5 projekt_tech_inst_wod_kan. - zmiana zakresu

nowy przedmiar robót