

ZMIANY W TREŚCI PROJEKTU UMOWY_2

Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa technologii kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej dla potrzeb zasilania drugiego - dodatkowego kotła gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Górze, przy ul. Szkolnej 4” sygn. akt - RZPiFZ.271.50.2022.ZH

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00395144/01 z dnia 2022-10-17


Zamawiający Gmina Wejherowo zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dokonuje korekt w treści projektu umowy:

Zmiany w umowie oznaczono kolorem niebieskim.

Wobec powyższego wycofuje się poprzednio umieszczony projekt umowy, oznaczony jako Zał. 6 – projekt umowy_2.

W miejsce wycofanego projektu umowy wprowadza się nowy projekt umowy, oznaczony jako Zał. 6 – projekt umowy_3

Dokonane zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
Funduszy Zewnętrznych

mgr inż. Magdalena Wedelstedt

.....


Starszy inspektor
ds. zamówień publicznych
inż. Zygmunt Hoefl