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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OST. B/00.00 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową budynku położonego w Sokołowsku przy ulicy Głównej 25C, na potrzeby Klubu Seniora . 

 
Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.2. Opis zadania inwestycyjnego  
1.2.1. Lokalizacja  

Planowane obiekty - a budynek położony w Sokołowsku przy ulicy Głównej 25C, na potrzeby Klubu 
Seniora  

 
1.3. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie 
 
ateście - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, obiekcie budowlanym - należy przez to 
rozumieć:  
11. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
22. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 33. obiekt małej architektury; 
bezpieczeństwie realizacji robót budowlanych- zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także 
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 
w związku z ryzykiem zawodowym, 

 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,  
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z  gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową,  
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego,  
certyfikacie - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo - 
badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,  
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,  
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu,  
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót,  
elemencie robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, geodezyjnej obsłudze budowy - tyczenie i wykonywanie 
pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektów, grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.), 
 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanegistotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
 inwestorze - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na 
realizację zamierzonego zadnia, kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
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robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę,  
kontroli technicznej - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową,  
kosztorysie- dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku, kosztorysie ofertowym- 
wyceniony kompletny kosztorys ślepy,  
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót,  
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru,  
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz EuropejskiKomitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie 
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
 obiekcie budowlanym - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, obmiarze- wymierzenia, obliczenia ilościowo - 
wartościowe faktycznie wykonanych robót,  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,  
Polska Norma(PN) - dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. Do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania 
obiektów budowlanych, pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, poleceniu Inspektora 
Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej,  
pracach towarzyszących - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych w tym 
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,  
pracach tymczasowych - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 
nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy 
istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. Oznacza to, że w przedmiarze robót, przy obecnych regulacjach 
prawnych, nie wydziela się w odrębną pozycję przedmiarową rusztowań, doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp.. 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego,  
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w  
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego,  
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót,  
robotach zanikających- roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy,  
rusztowaniu - konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub 
aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszące), służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości, tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe, 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o 
którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

1b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. urządzeniach budowlanych - 
należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,  
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8., wyrobie budowlanym 
- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową,  
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r., zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie prawnie określony w przepisach),  
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.7.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, pod lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca 
opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:  
> szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,  
> metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i  

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,  

> harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,  
> plany zatrudnienia,  
> zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,  
> instrukcje montażowe i bhp,  
> rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.  
1.7.2.  Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
dostarczoną przez Zamawiającego,  
sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.7.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone 
w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.7.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.7.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
11. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
22. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
3a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 4b) zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami,  
5c) możliwością powstania pożaru.  
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
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dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 
1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub 
Projektanta.  
Zastosowanie innego rodzaju materiału zamiast pierwotnie zaprojektowanego, może nastąpić pod warunkiem 
posiadania identycznych lub bardzo zbliżonych parametrów technicznych zawartych w projekcie, SST i zaakceptowanych przez 
Projektanta i Inspektora Nadzoru.  
2.6. Procedura zamiany, doboru produktów.  
Przy zamianie materiału lub produktu na inny niż pierwotnie zaprojektowany należy sporządzić protokół zamiany materiału lub 
produktu pomiędzy Wykonawcą, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie:  

a) deklaracji zgodności zamiennika z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku braku Polskiej Normy) oraz 
wykazem wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
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b) próbek materiałów lub produktów, które będą stanowić zamienniki.  
Jakiekolwiek materiały lub produkty, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
Podpisany protokół jest potwierdzeniem zgody na dokonanie zamiany materiału lub produktu.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

> projekt  zagospodarowania placu  budowy, graficznej,  który powinien składać się z części opisowej i 

> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),   
> projekt  organizacji budowy,   
> projekt  technologii i organizacji  montażu konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie).  
(dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
c. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,  

i. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
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j. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., k. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku  

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratoriumprzeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót zd dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
3. Polską Normą lub  
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
5. znajdują się w wykazie wyrobów, októrym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
6. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy [1] 
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
5. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
8. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi,  
11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
12. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
14. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał,  
15. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
16. inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
1a) pozwolenie na budowę,  
2b) protokoły przekazania terenu budowy,  
3c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
4d) protokoły odbioru robót,  
5e) protokoły z narad i ustaleń,  
6f) operaty geodezyjne,  
7g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze 
robót.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
1b) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2c) odbiorowi częściowemu,  
3d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
4e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
5f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i stali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. Odbiór taki wymaga przygotowania 
następujących dokumentów:  
- umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
- protokołu odbioru końcowego obiektu,  
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- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były 
zgłoszone wady),  
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, - innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1.  Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
0 a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót,  
1b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 2c) opłaty/dzierżawy 
terenu, 3d) przygotowanie terenu,  
4e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 5f) tymczasową 
przebudowę urządzeń obcych.  
9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
1a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,  
2b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
1a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 2b) 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy  
Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia,  
Dz.U. Nr 75/2002, zmiany Dz.U. Nr 33/2003 poz. 270 - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
Dz.U. Nr 90/2000 poz. 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 16 lutego 1998 r w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji  
Sanitarnej,  
Dz.U. Nr 14. poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. Nr 47 z 19 
marca 2003r. poz.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  
Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;  
Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;  
Dz.U. Nr 107/1998 poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych; Dz.U. Nr 8/2002 
poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych;  
Dz.U. Nr 113/1998 poz. 728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1138 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
ochrony ppoż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
Dz.U. Nr 18/2004 poz. 177 - Prawo zamówień publicznych  
Dz.U. Nr 122/2004 poz.1321 z późn.zmian. - Ustawa z 21 grudnia 2004 o Dozorze technicznym.  
Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003  
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SST - B/001 Roboty przygotowawcze Zagospodarowanie terenu budowy - Kod CPV 4510000-8  
 
Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy  
Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w terenie) - przystąpienie do robót należy 
poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, 
obejmującego w szczególności:  
Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy.  

1) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (kontenery biura 
budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, obiektów 
technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu.  

2) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlano-
montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych  

3) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry  
4) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych  
5) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów obiektu  

2. Przygotowanie terenu budowy  
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 

którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:  
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w 

celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu robót osobom mającym dostęp do 
miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,  

b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów 
polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów 
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,  

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy,  

d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży 
umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dl kobiet, ustępy,  

e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,  

f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,  

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót,  

Organizację budowy, przejazd, pobór energii i wody Wykonawca winien uzgodnić przy przekazaniu placu budowy we własnym 
zakresie z Inwstorem.  

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych . Należy utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać 
transportu wewnątrz jednostki. 
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SST – B/002 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY  
                            
 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE                        

1. WSTEP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin wewnętrznych w 
systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych  związanych z realizacją robót związanych z przebudową budynku 
położonego w Sokołowsku przy ulicy Głównej 25C, na potrzeby Klubu Seniora ..1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robót objętych ST  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, i gipsowo-włóknowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej, 
szkieletowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie suchej zabudowy szkieletowej, okładziny zastępujące tynki na ścianach  i 
sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych oraz okładziny nadające, odpowiednią do wymagań, odporność 
ogniową okładzinowanego elementu,  
Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z 
płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 1.4. 
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: płyty gipsowo-kartonowe - okładzina z płyt gipsowo-
kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych (np.: fermacell), roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-karton. zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, procedura – dokument zapewniający 
jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techn. i instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawierające dane opisujące przedmiot  i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  
 „prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. 
Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia 
kartonu. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN72/B-10122 „Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz wytycznych i instrukcji producenta i dostawcy technologii 
dotyczących wykonania i montażu okładzin z płyt gipsowokartonowych, gipsowo-włóknowych i innych . Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” .  

2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymaganiaogólne”.  
2.2 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 520+A1:2012 Płyty 
gipsowokartonowe. Definicje, wymagania i metody badań  
2.3 Płyty gipsowo-włóknowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 15283-2+A1:2012 Płytygipsowe zbrojone 
włóknami. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe  
2.4 Płyty gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej lub akustycznej powinny odpowiadać wymaganiom normy PNEN 
13950:2008 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badań.  
2.5 Płyty ogniochronne silikatowo-cementowe, niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, samonośne typuPromatect-H 
zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną: ETA-06/0206 lub równoważne.  
2.6 Woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę  odpowiadającawymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie iocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitna. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.7 Klej gipsowy do płyt gipsowo-kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14496:2007 Kleje 
gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań. Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez 
firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. Zaleca się stosowanie klejów rekomendowanych przez 
producentów płyt gipsowokartonowych. Klej do płyt powinien charakteryzować się:  łatwością mieszania i przygotowania, 
bardzo dobrą przyczepnością do każdego podłoża budowlanego,  duża wytrzymałością, małym skurczem, dobrą 
plastycznością i urabialnością, łatwością rozprowadzania po powierzchni.  

2.8 Taśma do płyt gipsowo-kartonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13963:2008 Materiały do 
spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań Taśma jednostronnie klejąca na bazie włókna 
szklanego w formie siatki, posiadająca następujące właściwości: bardzo dobrze przylegająca do podłoża,elastyczna, łatwa w 
stosowaniu  maskuje pęknięcia i zapobiega ich powstawaniu Minimalna szerokość taśmy do 50 mm. 2.9  Profile narożnikowe 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PNEN 14353+A1:2012 Metalowe narożniki  i profile specjalne do stosowania z 
płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań  

2.10 Konstrukcja szkieletowa przeznaczona pod okładzinę zabudowę w technologii suchej zabudowy powinnaodpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 
gipsowokartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań oraz  PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej 
konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowokartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.  

2.11 Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania normy PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe. Gipsszpachlowy, 
gips tynkarski i klej gipsowy. Powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz do 
wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Gips szpachlowy powinien nadawać się do zastosowania na typowych 
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podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać 
się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 3 mm.  Z uwagi na 
różnorodność podłoży należy stosować gips szpachlowy: -  typu G służący do wyrównywania i szpachlowania podłoży 
gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. - typu B stosowany do wyrównywania podłoży wykonywanych z betonu, 
tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Produkt ma być gotową, suchą 
mieszanką. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe 
podłoże pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej: • Przyczepność: min. 0,50 MPa • Gęstość w stanie 
suchym: ok. 1,1 g/cm3 • Max. grubość jednej warstwy: 3 mm 

3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3 Rodzaj i ilość 

sprzętu przewidzianego do realizacji robót budowlanych pozostawia się do wyboru Wykonawcy, który zobowiązany jest do 
uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzędzia, sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują 
zachowania wymagań jakościowych robót oraz wymagań przepisów bhp i 

p.poż., zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody 
Inspektora na dopuszczenie  sprzętu do wykonywania robót budowlanych, nie może go używać, chyba że na własne ryzyko i 
odpowiedzialność. Roboty będą wykonywane przy użyciu sprzętu adekwatnego do zakresu i charakteru wykonywanych robót.  

3.2 Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta. Podstawowe 
narzędzia: wiadra pcv do przygotowywania szpachli gipsowej, mieszarka ręczna, paca stalowa z blachy nierdzewnej, kielnia 
stalowa z blachy nierdzewnej, poziomica 2,0 m, łata 2,0 i 3,0  m, nóż introligatorski, stalowy liniał 3,0 m, nożyce do blachy, 
uchwyty do podnoszenia płyt, ręczna piła do płyt gipsowo-kartonowych, wyrzynarka elektronarzędzia: wiertarka, 
elektrowkrętarka.    

4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4  
4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 
podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

4.3 Transport płyt   
Transport płyt odbywa się przy pomocy zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz 
(jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien 
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami.   

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5  
5.2 Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  Zaleca 
się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  Okładziny z płyt gipsowokartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni" +5°C pod warunkiem, że  w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  
5.3.1. Montaż płyt  
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego  
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą, a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 
szpachlowego lub kleju gipsowego.  
5.3.3. Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być nośne i stabilne, twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek 

zaprawy, przed przystąpieniem do pracy należy usunąć z podłoża wszystkie niezwiązane warstwy, nietrwałe powłoki 
malarskie, kurz, a także pozostałości środków antyadhezyjnych.  stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane, a 
klejowe zmyte,  

wszelkie elementy stalowe, typu ościeżnice, przewody instalacyjne itp., rury, narożniki stalowe  należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie przed bezpośrednim kontaktem z zaczynem gipsowym  
przed nałożeniem kleju na podłoże chłonne należy zastosować środek gruntujący zmniejszający chłonność, natomiast na 
podłoża betonowe należy użyć środka zwiększającego przyczepność, przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić 
wodą, zbyt suche podłoże będzie szybko odciągać wodę z placków gipsowych, powodując przedwczesne ich stwardnienie i 
odpadanie.  

5.3.4. Przygotowanie kleju:  
Klej do płyt gipsowo-kartonowych należy wsypać do ok. 13 l wody i pozostawić 5 min. Następnie wymieszać do postaci pasty 
mieszadłem mechanicznym na wolnych obrotach lub ręcznie do uzyskania konsystencji pasty pozbawionej grudek. Gotowy klej 
nanosi się w postaci linii i placków na tylne powierzchnie płyt. Należy go zużyć w czasie określonym przez producenta ( średnio 
w ciągu 30 - 45 min.).Klej do płyt gipsowo-kartonowych należy przygotowywać w ilościach, które gwarantują jego wykorzystanie 
do czasu rozpoczęcia procesu wiązania. Ważne jest zachowanie podanych przez producenta proporcji kleju i wody, przy czym 
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klej zawsze wsypuje się do wody, a nie odwrotnie. Mieszanie powinno trwać krótko i wykonujemy je mieszadłem 
wolnoobrotowym. Zbyt intensywne mieszanie skraca czas wiązania kleju. W naczyniu nie mogą pozostać reszki kleju z 
poprzedniej porcji, gdyż również przyspiesza to wiązanie nowej zaprawy.  

5.3.5. Mocowanie płyt na plackach gipsowych  
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ścianą, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 
mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie 
na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt.  Marki winny mieć średnicę 
od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego 
przyklejania płyt. Płytę do przyklejenia układa się strona licowa do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej 
tylna stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć 
mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość 
przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie 
płyty, czyli dosunąć ja do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prosta łatę (najlepiej 
aluminiowa, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego z licowania 
płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowana płyta. Można te" stosować metodę nakładania placków gipsowych na 
ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich 
(np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płyta z naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty powinny dokładnie 
przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem 
gipsowym z jednego zaboru, następnie wspólne regulowanie ich położenia.  
5.3.6. Klejenie płyt na styk do podłoża 
 W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, można zastosować 
metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.5., na ułożoną licem do podłogi płytę 
nakłada się cienką warstwę klejąca. Warstwę te rozciąga się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być 
rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co 
ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. Klejem gipsowym można również 
przyklejać płyty g-k do ścian, których odchylenia od pionu i nierówności nie przekraczają 20 mm. Przy większych 
nierównościach ścian stosuje się podwójne placki kleju przełożone kawałkiem płyty g-k. Grubość placka gipsowego nie może 
przekraczać 20 mm. Płyty z klejem przykłada się do powierzchni ściany i dociska pamiętając o zachowaniu szczeliny 
dystansowej 10 mm od podłogi  i 5 mm od stropu, aby zapewniæ cyrkulację powietrza w celu właściwego wiązania kleju. Klej o 
konsystencji pasty nanosi się na płytę g-k punktowo lub na powierzchnię ściany. Na płytę g-k o grubości 12,5 mm i szerokości 
120 cm, klej gipsowy należy na³ożyć pasmami po jej obwodzie oraz dodatkowo w postaci placków o średnicy ok. 100 mm w 
dwóch pionowych rzędach  w części środkowej płyty, w odległości ok. 400 mm od jej obydwu krawędzi. Spoiny płyt mogą być 
zaszpachlowane dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu kleju.  
5.3.7. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych  
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane otwory), może 
zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokości 
10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie 
i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu 
wyznaczać równa płaszczyznę. Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do 
klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.  
5.3.8  Technologia montażu płyt  
1. Sprawdzenie poziomnicą o długości przynajmniej 2 m równości ściany. 
 Odchylenia od pionu i nierówności nie przekraczające 1,5 cm pozwolą na bezpośrednie mocowanie płyt do ściany. Przy 
większych nierównościach, konieczne będzie wcześniejsze wyrównanie ściany przy pomocy pasków z płyty gipsowo-
kartonowej.  
2. Powierzchnię ścian starannie odkurzamy, gruntujemy,  a w przypadku jej przesuszenia lekko zwilżamy.   
3. Przycinamy płyty na odpowiednią długość z uwzględnieniem ok. 1 cm luzu między podłogą a sufitem. Przedumocowaniem 

pierwszej płyty warto umocować punkty kierunkowe (w pobliżu naroży), co ułatwi zachowanie równej płaszczyzny ściany. 
Punkty te tworzymy przyklejając kawałki płyty g-k w jednej płaszczyźnie.  

4. Klej do płyt gipsowo-kartonowych zachowuje własności wiążące przez ok. 30-40 minut od zarobienia wodą,dlatego należy 
przygotowywać go w mniejszych ilościach. Ważne jest zachowanie podanych przez producenta proporcji kleju i wody, przy 
czym klej zawsze wsypuje się do wody, a nie odwrotnie. Mieszanie powinno trwać krótko i wykonujemy je mieszadłem 
wolnoobrotowym. Zbyt intensywne mieszanie skraca czas wiązania kleju. W naczyniu nie mogą pozostać reszki kleju z 
poprzedniej porcji, gdyż również przyspieszy to wiązanie nowej zaprawy.  

5. Zaprawę nakładamy na spód płyty dużymi plackami w odstępach co ok. 25 cm na obwodzie oraz nieco rzadziejna pozostałej 
powierzchni płyty. Po nałożeniu kleju, płytę podnosimy do pionu chwytając w ok. 2/3 jej wysokości. Podnoszenie za brzeg 
może spowodować jej złamanie się.  

6 Płytę przykładamy do ściany ustawiając ją na klinach ułatwiających przesuwanie i umożliwiających wyregulowanie pionowego 
ustawienia bocznych krawędzi. Lekko przyłożoną do ściany płytę dobijamy młotkiem gumowym przez listwę drewnianą, tak aby 
płyta oparła się o punkty kierunkowe. Następnie w ten sam sposób dociskamy płytę w kierunku górnych punktów kierunkowych. 
Przy dobijaniu, uderzenia młotka nie mogą być silne i polegają raczej na opukiwaniu listwy drewnianej z wyczuciem. Kolejne 
płyty mocujemy w ten sam sposób sprawdzając długą poziomnicą, czy płyty tworzą równą płaszczyznę.  
7. W przypadku ścian o dużych nierównościach, z płyty g-k wycinamy paski o szerokości ok. 68 cm iprzyklejamy je do 
ściany w odstępach co 60 cm. Przyklejone pasy muszą tworzyć jedną płaszczyznę, co sprawdzamy za pomocą długiej 
poziomnicy  i sznura. Po związaniu kleju, na pasy kierunkowe nanosimy pacą zębatą warstwę kleju i dociskamy kolejne płyty.  
8. W nadprożach, gdzie płyta nie opiera się o podłogę, mocujemy ją podczas klejenia kołkami do szybkiegomontażu, co 
zapobiega jej zsunięciu się.  
9. Szpachlowanie styków płyt przeprowadzamy dwuetapowo z użyciem taśmy z włókna szklanego. W pierwsząwarstwę 
szpachlówki do spoin wciskamy taśmę wzmacniającą i wstępnie wyrównujemy. Po stwardnieniu nakładamy drugą warstwę, 
wygładzamy, a po wyschnięciu szlifujemy. W narożnikach umieszczamy aluminiowe profile narożne i naciągamy warstwę 
szpachlówki.  
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10. Przed ostatecznym wykończeniem farbą lub tapetą, powierzchnię płyt gruntujemy, co wyrównuje nasiąkliwośćmiejsc 
szpachlowanych i kartonu. Umożliwia to równomierne nałożenie farby, a przy tapetowaniu pozwoli na łatwe usunięcie starych 
tapet bez uszkodzenia powierzchni ściany.  5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowokartonowych na ścianach na ruszcie  
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowokartonowymi, 
mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy 
kołków rozporowych. Odległości miedzy listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty. Dla płyt o gr. 9,5 
mm – 500 mm  
Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i 
akustycznych przegrody w przestrzeń miedzy łatami wkłada się wełnę mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi być 
wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich 
odcinków listew drewnianych. Ruszt drewniany może być wykonany równie" w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się 
łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw miedzy listwami – 
600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest 
połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 
Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości 
tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja 
również obecność wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wełna mineralna a płyta gipsowo-kartonowa. 5.4.2. Okładziny na 
ruszcie stalowym Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  przy użyciu profili 
stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłaniana ścianą, z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, 
umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami 
łączącymi typu ES.  
5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwa nośna” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwa główna”. 
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:  
1. Kształt pomieszczenia: jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne  jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  
w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, sposób zamocowania rusztu do 
konstrukcji przegrody,  
jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaska konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy 
ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy 
nośnej zależy równie" od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt  w stosunku do tych elementów.  
2. Grubość zastosowanych płyt:  rozmieszczenia płyt, rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy miedzy innymi od 
sztywności płyt, 3. Funkcje jaka spełniać ma sufit: jeżeli sufit stanowi barierę ogniowa, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 
zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub 
listew drewnianych.  
4. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniowa, ponieważ o własnościach ogniochronnych 
decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.  
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 
pamiętać o paru podstawowych zasadach: styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  
przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały 
się na tych elementach,  
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu 
krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  
styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżona do połowy 
długości płyty,  
 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to druga warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ja o jeden rozstaw miedzy nośnymi elementami rusztu.  
5.5.3. Kotwienie rusztu W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do 
stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy 
mocujące konstrukcje sufitów, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 
wytrzymywać trzykrotna wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, musza posiadać 
zabezpieczenie antykorozyjne.  
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowokartonowe zwykłe o 
grubości 9,5 lub 12,5Imm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowokartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, mocowanie podłużne 
wzdłuż" elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje 
się:  do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, do profili stalowych blacho wkrętami.  
5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  
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5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym  
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym  
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże jest równe  i 
równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju 
płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) miedzy punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośna dla płyt gipsowo-kartonowych.   

 

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym  
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt 
dwuwarstwowy. Odległości miedzy listwami w warstwie nośnej zalezą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty 
gipsowokartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w 
odległościach (d), uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej.   

 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych oraz 
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocującymi je do podłoża są następujące:   

 

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocującymi je do podłoża, dla 
rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:   

 

5.7. Sufity na ruszcie stalowym  
5.7.1. Ruszt stalowy – standard  
Elementy składowe rusztu są produkowane fabrycznie. Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz 
przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, 
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków - 
gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy 
pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcje rusztu sufitu 
obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest 
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się  dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W 
rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej 
konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami profili UD 27x28x 0,6 mocowanych do ścian.   

 

5.8. Obudowa poddaszy  
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich 
właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem 
w tego rodzaju przypadkach. Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni 
ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile 
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stalowe. Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów 
sufitowych. Przykładowo: dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 
900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość miedzy nimi nie powinna przekraczać:  
  550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,  
  550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,  
  420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych 
CD 60/27, mocowanych do krokwi łącznikami ES.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PNB79405„Wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana:  
  równość powierzchni płyt,  
  narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),    wymiary płyt (zgodne z tolerancja),    wilgotność i nasiąkliwość, obciążenie na 
zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.   

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 7.2. Jednostka i 

zasady obmiarowania  
Jednostki obmiarowe robót rozliczanych ryczałtowo określone są w przedmiarze robót budowlanych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8  
8.2. Odbiór podłoża   

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowokartonowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeliwszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 8.4. 
Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. Sprawdzeniu podlega: a) zgodność z dokumentacją projektową, b) rodzaj zastosowanych materiałów, c) 
przygotowanie podłoża, d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, e) 
wichrowatość powierzchni. Ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie 
pochylenia przewidzianym  w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być katami prostymi lub 
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny 
być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt. 9 9.2. 
Podstawa rozliczenia finansowego Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: • określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub • ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.   
Ceny jednostkowe wykonania gładzi gipsowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe uwzględniają: przygotowanie 
stanowiska roboczego, zakup i dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu 
nieposiadającego etatowej obsługi, montaż, demontaż, ustawienie, przestawianie i czas pracy drabin oraz rusztowań 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5  m, ocenę i kompleksowe przygotowanie podłoża wraz z jego 
zagruntowaniem, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania gładzi, osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, osadzenie kratek 
wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie stelaży stalowych ścianek działowych oraz konstrukcji sufitów 
podwieszonych oraz elementów dekoracyjnych, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: a) na ścianach murowanych, 
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, przygotowanie kleju gipsowego, przyklejenie pasków z płyt gipsowo-
kartonowych do podłoża, przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, b) na rusztach z listew drewnianych, 
przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z     przycięciem i dopasowaniem, c) na rusztach 
z kształtowników metalowych, przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i      
dopasowaniem,   dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):   przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do 
wyrównania powierzchni okładzin, szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą 
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papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz 
ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań oraz 
dokonywanie jego odbiorów technicznych, bieżąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, uporządkowanie miejsca wykonywania 
robót, likwidację stanowiska roboczego, wykonywanie nie wymienionych w ST robót o charakterze pomocniczym i 
towarzyszącym, niezbędnych do wykonania  w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementów, obsługa sprzętu nie 
posiadającego obsługi etatowej, usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, usuwanie wad 
i usterek zawinionych przez Wykonawcę, powstałych w okresie gwarancji i rękojmi, udział w prowadzeniu czynności 
odbiorowych i kontrolnych,  transport technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi, gruzu w obrębie placu budowy  i poza jego 
granicami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż. wszystkie inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w 
zakresu robót opisanego w pkt 1.3 ST, których konieczność może się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawowych, o 
których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane, usuwanie gruzu i odpadów do kontenerów lub w miejsce wyznaczonego 
składowania, koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe) gruzu, koszty związane z 
załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacją odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, 
koszty załadunku i wywozu złomu. Przychód ze sprzedaży złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowego 
wywozu dokonała.  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1.Normy  
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań   
PN-EN 15283-2+A1:2012 Płyty gipsowe zbrojone włóknami. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: 
Płyty gipsowowłóknowe  
PN-EN 13950:2008 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania  i metody badań  
PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowokartonowych. 
Definicje, wymagania i metody badań  
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań PN-EN 
14353+A1:2012 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i 
metody badań  
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowokartonowymi. Definicje, 
wymagania i metody badań  
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowokartonowymi. 
Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 
projektowania 10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
• Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitówpodwieszanych oraz 
do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.  
• Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”– wydanie IV–Kraków 1996 r.  
• Inne instrukcje montażu suchej zabudowy producentów płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych.    
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ST – B/003 - PODŁOGA Z WYKŁADZIN PCV  (CPV 45432100-5)  
1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przebudową budynku położonego w Sokołowsku przy ulicy Głównej 25C, na potrzeby Klubu Seniora . 

Zakres stosowania ST.  

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania związanego z 
przebudową budynku położonego w Sokołowsku przy ulicy Głównej 25C, na potrzeby Klubu Seniora .Ustalenia zawarte w 
niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy montażu wykładziny podłogowej dywanowej przy użyciu kompozycji 
klejowych przygotowanych fabrycznie wraz z wyrównaniem podłoży masą wygładzającą i montażem cokołów przyściennych 
oraz montażu systemowej podłogi podniesionej.  
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z wytycznymi Inwestora  
- Ułożenie wykładzin dywanowych rolowych z PCV - Odtworzenie z materiałów demontażowych powierzchni po wykonaniu 
przebić przez stropy 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 
00 „Wymagania ogólne"  
.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową,Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.  

2. Materiały.  
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi 
normami oraz prawem budowlanym.  

2.1. Wykładziny PCV  
Dobór rodzajów wykładzin do poszczególnych pomieszczeń dokonany zostanie przez Inwestora. 

2.2. Roztwór do gruntowania.  
Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoży przed  
zastosowaniem zaprawy wygładzającej.  

2.3. Masa wyrównująca.  
Zaprawa wygładzająca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego 
rodzaju wykładziny.  

2.4. Klej do wykładzin.  
Płyn mocujący do wykładzin w płytkach. Należy stosować kleje mocujące zalecane przez Producenta danej wykładziny.  
3. Sprzęt.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”   
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót.  
Do przygotowania powierzchni podłoża używa się młotków, szczotek drucianych, odkurzaczy przemysłowych, urządzeń do 
mycia hydrodynamicznego, urządzeń do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządów do badania wytrzymałości podłoża.  
Roztwór gruntujący rozprowadza się wałkiem.  
Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 
600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania).  
Masę rozprowadza się za pomocą rakli zębatej i odpowietrza odpowiednim wałkiem odpowietrzającym.  
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się 
używać szlifierki jednotarczowej  (140 – 180 obr./min). Płyn mocujący rozprowadza się przy pomocy wałka lub pacy z 
grzebieniem zębatym. Do przecinania i przycinania wykładziny używa się skalpela i nożyc. Przy montażu systemowych podłóg 
podniesionych używa się 
elektronarzędzi do montażu podpór i rusztów, a do przenoszenia i montażu płyt narzędzi ręcznych.  
Do kontroli jakości wykonania i równości powierzchni podłóg stosuje się łaty długości 2 m i poziomice.  

4. Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Wszystkie materiały niezbędne do 
wykonania elementów wchodzących w skład robót można przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów BHP i przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania  
przepisów ruchu drogowego.  
Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.  
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
Producenta.  
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5. Wykonywanie robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.Do wykonania podłóg z wykładziny dywanowej 
można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych.  
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny dywanowe. Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być 
stabilne, suche, twarde, gładkie, równe, niepylące, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru używa się wyskalowanego klina oraz łaty 
niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 
2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny 
naturalne wynosi 2,0 CM - %.  
W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią 
tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.  
5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.  
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępuje się do gruntowania. W zależności od 
rodzaju podłoża dobiera się odpowiedni grunt 
(podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępuje się do  wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w 
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem 
odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w  celu pozbycia się tzw. 
„mleczka cementowego”.  
5.3. Instalacja wykładzin PCV.  
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia 
należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w 
pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC).  
Wykładzina rulonowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, przycięta odpowiednio do wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie, tak aby tworzyła odpowiedniej szerokości zakłady. Wykładzinę należy przyklejać 
przy użyciu klejów zalecanych przez Producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią 
do podłoża, nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających brzegów. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym lub wałka należy rozprowadzić płyn mocujący na 
całym wyznaczonym linią podłożu. Po rozprowadzeniu płynu mocującego, należy dociskać wykładzinę do podłoża.  
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. Wykładziny należy wykończyć cokołami przyściennymi zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz uzgodnieniami z Inwestorem. Wykładziny wykańcza się montując systemową listwę wykończającą.  Cokoły 
powinny być mocowane na całej długości podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. Na stykach 
wykładzin z innymi posadzkami należy montować systemowe listwy połączeniowe.  

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 6.2. Kontrola jakości materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
oraz posiadać świadectwa jakości Producenta (deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną, atesty higieniczne i klasyfikację 
palności) i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
6.3. Kontrola jakości wykonania podłóg dywanowych.  
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Kontroli podlega wykonanie:  
− przygotowanie podłoża i jego wytrzymałość,  
−liniowość ułożenia wykładzin,  
−stopień przyklejenia do powierzchni, −wykonanie połączeń między wykładzinami.  

7. Obmiar robót.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 7.1. Jednostka obmiarowa. Jednostką 
obmiaru jest:  
−m2 położonej wykładziny podłogowej i systemowej podłogi podniesionej, −mb położonego cokołu przyściennego i listew 
wykończeniowych.  

8. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

8.1. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

8.2. Odbiór ostateczny.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości oraz 
ST. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
−Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
− Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
−Dziennik Budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi  wtoku prowadzonych robót,  
−dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  
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−protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
−protokoły odbiorów częściowych,  
−instrukcje i atesty producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
−wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonać oceny wizualnej 
robót. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty 
są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie  
powinny być przyjęte. Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5 i przedstawić roboty ponownie do odbioru.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać:  
−ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
−ocenę wyników badań,  
−wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
−stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
9. Podstawa płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne" 10. Przepisy związane.  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00 „Wymagania ogólne" 1)PN-76/B-10142 Posadzki z 
wykładziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 2)BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.  
3)PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości, długości, prostoliniowości.  
4)PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia. 5)PN-EN 13813:2003 Podkłady 
podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -Właściwości i wymagania.  
6)PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe.  
7)PN-EN 13213:2002 Podłogi podniesione.  
8)PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem.  
9)PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 Podłogi podniesione z dostępem.  
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SST - B/004 ROBOTY MUROWE KOD CPV - 45262500-6  
2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
2.1 Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian murowanych bloczków silikatowych związanych z przebudową budynku położonego w Sokołowsku przy 
ulicy Głównej 25C, na potrzeby Klubu Seniora Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pk.1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścian murowanych z bloków wapienno-piaskowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu.  

1.1 Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z bloczków gazobetonowych typu YTONG:  

a) ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych typu YTONG o grubości 24 cm,  
b) ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych typu YTONG grubości 24 cm,  
c) ściany wewnętrzne działowe między lokalami mieszkalnymi z bloczków gazobetonowych typu YTONG,  
d) wykonanie wentylacji grawitacyjnej z pustaków wentylacyjnych w kuchniach i łazienkach.  

1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.  
2. Materiały  bloczków gazobetonowych typu YTONG lub równoważne o grubościach zgodnych z dokumentacją 
rysunkową. 

 
3. Sprzęt  
Prawidłowe wprowadzenie robót murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi.  

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn zaleca się stosować: 
• pion murarski,  

• łatę murarską,  

• poziomnicę uniwersalną,  

• łatę kierunkową,  

• warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, • 
sznur murarski, • kątownik murarski,  

• wykrój.  
Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym zaleca się stosować:  
• kastrę na zaprawę,  
• szafel do zaprawy,  
• szkopek do wody,  
• palety na elementy murowe,  
• wiadra.  
Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować:  
• młotek murarski,  
• oskard murarski,  
• przecinak murarski,  
• puckę murarską,  
• drąg murarski,  
• szlifierkę kątową.  
Do murowania zaleca się stosować:  
• kielnię murarską,  
• czerpak,  
• łopatę do zaprawy,  
• rusztowania.  
4. Transport  
Właściwości materiałów budowlanych zależą od samych cech produktu oraz od właściwego składowania i transportu. 
Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia murów z bloczków silikatowych należy transportować i składować w sposób 
zapewniający niewystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz powstania zawilgoceń.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych przez producenta w jednostki ładunkowe należy prowadzić 
urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone^ materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. Zapakowane przez 
producenta w jednostki ładunkowe bloczki silikatowe można przechowywać na terenie budowy na otwartym terenie pod 
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warunkiem nie wystąpienia uszkodzeń mechanicznych opakowania. W wypadku występowania uszkodzeń lub przy 
konieczności przechowywania elementów luzem należy zapewnić ich osłonięcie przed wpływami atmosferycznymi.  
Przy długim okresie składowania palety lub inne jednostki ładunkowe należy zabezpieczyć przed podciąganiem wody. 
Nie jest dopuszczalne składowanie elementów murowych bezpośrednio na gruncie. Bloczki należy układać na 
drewnianych paletach lub innych elementach proponowanych przez producenta w jednostkach ładunkowych.  

 
5. Wykonanierobót  
Zasadywznoszeniaścian.  
5.1. Warunki przystąpienia do robót murowych.  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe sprawdzając zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów, na których mają być wzniesione ściany (ław fundamentowych, 
stropów itd.).  

5.2. Ogólne zasady prowadzenia robót murowych.  
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki 

murarskiej.  
 O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:  

• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów murowych i grubości spoin,  

• elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco,  

• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całym obszarze budowy,  

• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  

• nie zaleca się moczyć elementów murowych przed wbudowaniem,  

• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania 
prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  

• liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać:  

• w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 1 0%,  

• w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 1 5%,  

• w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 30%,  

• konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C,  

• murów nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów,  

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych przez okrycie grubą folią budowlaną,  

• należy ograniczyć do wysokość muru, na jaką może być wzniesiony w czasie jednego dnia w celu uniknięcia 
niestateczności i przeciążenia świeżej zaprawy. W zależności od rodzaju zaprawy (zwykła lub do cienkich spoin) oraz 
grubości muru nie należy wykonywać ścian o wysokości większej niż 3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5 m (ściany 
o grubości 240 mm).  

 
5.3 Pierwsza warstwa muru  
Pierwsza warstwa muru powinna być układana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej 
pozwoli na zabezpieczenie ściany przed ewentualnym podciąganiem wilgoci. Jakość wykonania pierwszej warstwy 
wpływa w istotny sposób na kolejne warstwy, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie i 
zgodność wymiarową z założeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy ściany 
stosować należy długie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyłki od poziomu konstrukcji pod pierwszą 
warstwę muru są większe od 1 0 mm na długości 1 ,0 m lub 50 mm na długości 1 0,0 m przed położeniem pierwszej 
warstwy należy wykonać wyrównanie konstrukcji za pomocą zaprawy cementowej.  
Pierwsza warstwa elementów murowych nie powinna wystawać poza krawędź stropu lub fundamentu na więcej niż 1 
5 mm chyba, że w dokumentacji projektowej określono inaczej.  
 
5.4 Przewiązanie elementów murowych  
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywał się jak jeden element 
konstrukcyjny (rys. 1).  
W celu zapewnienia należytego wiązania, elementy murowe powinny nachodzić na siebie na długość nie mniejszą 
niż:  

• w bloczkach o wysokości 220 mm - 90 mm,  

• w bloczkach o wysokości 248 mm - 1 00 mm,  

• w cegłach o wysokości 1 08 mm - 45 mm,  
Zaleca się wykonywania przewiązań o długości równej połowie długości bloczka silikatowego ( 1 2 5 mm). 
Zachowanie większej od minimalnej wielkości przewiązania jest szczególnie ważne w murach z niewypełnionymi 
spoinami czołowymi (pionowymi).  
Niespełnienie powyższych warunków dotyczących przewiązania muru może skutkować pojawieniem się zarysowań 
na powierzchni Ściany.  
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Podczas murowania bez wypełniania spoin czołowych należy zwrócić szczególną uwagę na sposób układania 
elementów murowych.  
W celu właściwego domknięcia zamków elementy należy nasuwać na siebie a niedopuszczalne jest układanie 
elementów obok siebie i poziome dobijanie ich młotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementów do 
siebie bloczek dobijany zbiera warstwę zaprawy i zbyt duża jej ilość może uniemożliwić prawidłowe 
zamknięcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewiązania elementów w murze.  

 

Rys. 2. Układanie bloczków silikatowych SIL-PRO bez spoiny czołowej: aj poprawne, b) niepoprawne 

 5.6.  Dylatacje.  
W celu umożliwienia odkształcania się muru bez uszkodzenia na skutek wpływów termicznych i 
wilgotnościowych, pełzania i przemieszczeń oraz możliwych do wystąpienia efektów sił wewnętrznych 
wywołanych obciążeniami pionowymi i prostopadłymi do powierzchni ściany, należy w ścianie przewidzieć 
dylatacje pionowe i poziome.  
W wypadku niezbrojonych ścian nienośnych (ściany działowe) maksymalna odległość między dylatacjami 
wynosi 8,0 m.  
Odległość pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawędzi pionowej ściany (naroża, połączenia z inną 
ścianą lub ryglem) nie powinna przekraczać 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy dylatacji pionowych można 
zwiększyć w przypadku ścian zawierających zbrojenie do spoin wspornych zgodne z PN-EN 845- 3 + A 1 
:2008. Odpowiednie wytyczne należy uzyskać od producenta zbrojenia do spoin wspornych.  
Wścianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien być mniejszy od:  

• 8,0 m w warstwie licowej ścian szczelinowych,  

• 30,0 m w warstwie wewnętrznej ścian szczelinowych,  

• 25,0 m w ścianie jedno i dwuwarstwowej z wypełnionymi spoinami pionowymi,  

• 20,0 m w ścianie jedno i dwuwarstwowej z niewypełnionymi spoinami pionowymi.  
Przy stosowaniu ścian konstrukcyjnych o długościach większych od 8,0 m zaleca się obliczeniowe ich 
sprawdzenie z uwzględnieniem wpływów termicznych i skurczowych, wpływu sił od tarcia między ścianą a 
wieńcem stropowym oraz występujących obciążeń.  
Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5. Szerokość przerwy dylatacyjnej zależy od długości ściany, oraz 
wielkości obciążeń i spodziewanych wpływów termiczno-reologicznych. Przerwy dylatacyjne cienkich ścian 
działowych powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 10 mm, a ścian konstrukcyjnych i nienośnych ścian o 
grubości większej niż 80 mm - min. 20 mm. W wypadku ścian nienośnych, w których nie jest konieczne 
spełnienie wymagań dotyczących odporności ogniowej wypełnienie dylatacji może stanowić kit trwale 
plastyczny lub taśma rozprężna. Przy konieczności spełnienia wymogów odporności ogniowej materiał 
wypełniający dylatacje powinien cechować się własnościami zapewniającymi spełnienie tych wymagań. 
Konstrukcjętakiej dylatacji można wykonać przez zastosowanie specjalistycznej wełny mineralnej (klasy Al wg 
PN-EN 1 3 5 0 1 - 1 ) i warstwy farby pęczniejącej. Ze względów estetycznych dylatacje takie można 
przesłonić listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi.  

  
5.8. Bruzdy i wnęki w ścianach.  
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W ścianach z bloczków gzobetonowych nie zaleca się wykonywania bruzd i wnęk. Czasem jednak konieczne 
jest poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnękach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano w 
tablicy 2, natomiast bruzd poziomych i ukośnych w tablicy 3.  

 
 
 

 

Grubość ściany 

Maksymalna głębokość 

mm 
Długość bez ograniczeń Długość <1250 mm 

80 0 0 

115,120,150 0 1? 

175,180 10 20 

240 15 25 

UWAGA 1-Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 mm. 
UWAGA 2 -Odległość pozioma między przyległymi bruzdami o ograniczonej długości, niezależnie od tego, czy występują 
po jednej czy po obu stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej bruzdy. 
UWAGA 3 - W ścianach o grubości co najmniej 175 mm, dopuszczalną głębokość bruzdy można zwiększyć o 10 mm, 
jeżeli bruzdy są wycinane maszynowo na wymaganą głębokość. Jeżeli maszynowo wycina się bruzdy 

o głębokości do 10 mm, można wycinać je z obu stron pod warunkiem, że grubość ściany wynosi 240 mm. 

UWAGA 4 - Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany w miejscu bruzdy. 
 

Każda pozioma i ukośna bruzda powinna być położona w okolicy jednej ósmej wysokości ściany w świetle 
pomiędzy stropami licząc od góry lub od dołu ściany.  
W wypadku, gdy podane w tablicach 2 i 3 dopuszczalne wymiary bruzd muszą być przekroczone konieczne 
jest obliczeniowe sprawdzenie nośności ściany na obciążenia pionowe oraz ścinanie i zginanie. W 
obliczeniach należy uwzględnić zredukowane wnękami i bruzdami pole przekroju ściany.  
5.9. Połączenie wzajemne ścian nośnych  
Krzyżujące się ściany nośne powinny być połączone ze sobą w sposób, zapewniający przekazywanie 
między nimi wymaganego obciążenia pionowego i prostopadłego do powierzchni ściany. Połączenie 
takie uzyskuje się przez przewiązanie muru lub łączniki, ewentualnie zbrojenie przedłużone. Zaleca się 
stosowanie połączeń  
ścian w postaci przewiązania, co wymaga jednoczesnego wznoszenia obu ścian. W wypadku braku 
możliwości jednoczesnego wznoszenia ścian można stosować połączenie łącznikami LP30 lub LK2 
(ewentualnie LK1 ). Połączenie może być zrealizowane również przy pomocy zbrojenia umieszczonego 
w spoinach wspornych. Łączniki LP30 mogą być umieszczone w spoinie, lecz zaleca się je dodatkowo 
kotwić  
w elementach murowych na kołek rozporowy lub kołek szybkiego montażu. Łączniki powinny być zgodne z 
wymogami PN-EN 845-1 +A1 :2008. , •  ..........................  
W wypadku muru z elementów murowych o grubości 115 i 120 mm można uzyskać odpowiednie 
przewiązanie bez stosowania elementów docinanych - ich grubość jest bowiem nieco większa od 
minimalnej długości przewiązania (rys. 7a). W pozostałych bloczkach, w celu zapewnienia 
odpowiedniego przewiązania, należy w narożach stosować elementy docinane lub połówkowe.  
5.10. Połączenie ścian z bloczkami systemu kominowego.  
Połączenie ścian z bloczkami systemu kominowego wykonuje się najczęściej przez łącznik. W wypadku 
spodziewanych dużych odkształceń termicznych trzonu kominowego na styku ściany i komina można 
wykonać dylatację i elementy kominowe ze ścianą łączyć przy pomocy łączników. Łączniki powinny być 
zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.  
5.11. Pielęgnacja muru.  
Nowo wznoszone mury, do czasu pełnego związania zaprawy, należy poddać pielęgnacji. Ściany należy 
zabezpieczyć przed deszczem bezpośrednio padającym na konstrukcję oraz przed wypłukaniem zaprawy ze 
spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Można to uzyskać przez okrycie folią budowlaną i 
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr.  
W czasie intensywnego deszczu należy wstrzymać roboty murarskie i wykończeniowe, a mury, elementy 
murowe, zaprawę oraz świeże wykończenie należy osłonić.  
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W celu uniknięcia uszkodzeń świeżo wykonanej i wykończonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego 
zamrażania/rozmrażania należy ją zabezpieczyć przez przesłonięcie lub zainstalowanie tymczasowego 
ogrzewania.  
Nowo wzniesione konstrukcje murowe należy chronić przed niską wilgotnością oraz przed wysychaniem na 
skutek działania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny być utrzymane w stanie wilgotnym, aż 
cement w zaprawie ulegnie hydratacji.  
Efekt ten uzyskać można przez przesłonięcie muru folią budowlaną.  
Narażone na uszkodzenia mechaniczne krawędzie zewnętrzne narożników ścian i otworów, cokoły i inne 
wystające elementy należy odpowiednio osłonić przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorąc pod uwagę:  
• inne roboty będące w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;  
• aktywność związaną z ruchem na budowie;  
• beton układany na wyższych kondygnacjach;  
• stosowanie rusztowań i prowadzone z nich roboty budowlane.  
Wykonaną konstrukcję murową należy osłonić przed robotami budowlanymi, które mogą zaplamić 
powierzchnię licową muru lub zanieczyścić spoiwem w trakcie przyszłych prac tynkarskich.  

 5.12. Montaż nadprożyUkładanie nadproży 

Nadproża ustawia się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym 
otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na ścianie i jest uzależnione od rozpiętości 
przekrywanego otworu. Gotowe nadproże nie wymaga docieplenia.  

Wytyczne montażu nadproży 
Nadproża z belek prefabrykowanych montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Ze względu na 
charakter pracy montaż nadproży odbywa się w odmienny sposób dla ścian zewnętrznychiwewnętrznych. 
Nadproża ścian wewnętrznych 
Montaż nadproża w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący z zachowaniem kolejności 
poszczególnych czynności:  
- Na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki nadproży drzwiowych 

typu "D", dostosowane do otworów drzwiowych.  
Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4  
Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową.  
- Jak w pkt 1. b.  
- Po wykonaniu wypełnienia można przystąpić do wykonania muru nad drzwiowego, układania stropu i 

betonowania wieńca. Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i dołem po 1 śr. 10.  
5.13. Wentylacja grawitacyjna z pustaków wentylacyjnych.  
W kuchniach i łazienkach mieszkań projektuje się kominy wentylacyjne wykonane z pustaków wentylacyjnych 
o wielkości kanału 16cm/11cm ; piony kominowe obudować należy ścianką osłonową grubości 6cm z cegły 
dziurawki; na wylotach kominów wentylujących kondygnację ostatnią i przedostatnią zastosować nasady typu 
turbowent „Tulipan” , projektowane nasady będą wspomagały projektowaną wentylację grawitacyjną 
pomieszczeń ostatniej kondygnacji; projektowane kominy w przestrzeni stropodachu oraz nad dachem 
ocieplić wełną mineralną  
grubości 8cm; kominy wyprowadzić nad poziom płaszczyzny dachu zgodnie z Polską Normą 
Kominową Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki 
budowlanej i BHP. Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne 
zgodne z wymaganiami określonymi w deklaracji zgodności z EN 771-3:2005  
Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa.  
Markę zaprawy należy dobierać w zależności od wymaganej nośności trzonów wentylacyjnych.  
Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15 mm.  
Zewnętrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku 
cementowo wapiennego.  
Pustaki wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych 
budynków. 
Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 300C.  
6. Kontrola jakości robót i zasady odbioru.  
W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót. Do badań takich zalicza się:  
• badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
• badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, • ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty 
murowe, • badania jakości wykonania robót murowych.  
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z warunkami wykonania 
i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na 
podstawie tych zaleceń przeprowadza się:  
sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno ono być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnościdokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar 
grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią 
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w 
murze, stykach i narożnikach - należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z 
wymaganiami podanymi w pkt 4, 5 oraz 9^12 niniejszych wytycznych, sprawdzenie grubości spoin i ich 
wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo 
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wybranych 5 punktach na długości ściany. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, 
sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach 
muru,  
sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i 
zapisy powinny dotyczyć:  
• sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
• sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą 
stalową z dokładnością do 10 mm,  
• sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być 
wykonane z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz 
prostoliniowości krawędzi muru - należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 
muru, sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; 
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, sprawdzenie poziomości 
warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą 
murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,  
sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego 
kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 
podziałką milimetrową,  
sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych - 
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i 
niniejszą specyfikacją techniczną,  
sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i 
stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunków,  
sprawdzenie przewodów kominowych - poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i prawidłowości 
ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków.  
Dopuszczalne odchyłki wykonawstwa.  
Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z podanymi wymogami z zachowaniem 
dopuszczalnych odchyłek.  
W trakcie robót należy kontrolować wymiary i poziomy.  
Odchyłki wykonanej konstrukcji murowej od jej założonego kształtu i umiejscowienia nie powinny przekraczać 
wartości podanych w poniższej tablicy oraz w dokumentacji projektowej.  

Położenie Maksymalna odchyłka 

Wypionowanie  

na każdej kondygnacji ±20 mm 
na wysokości budynku o trzech lub 
więcej kondygnacjach 

± 50 mm 

przesunięcie w pionie ±10 mm 
Odchyłka od poziomu1  

na każdym metrze ± 10 mm 
na 10 metrach ± 50 mm 
Grubość  

warstwy ściany2 ± 5 mm lub ± 5% grubości warstwy, 
całkowita ściany szczelinowej miarodajna jest wartość większa ± 10 mm 
'Odchyłka od poziomu jest mierzona względem linii przeprowadzonej przez dwa punkty. 
1Wyłączając warstwy o gruboSd lub długości jednego elementu murowego, gdzie tolerancje wymiarowe 
elementów murowych regulują grubość warstwy. 

7 . Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne" Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
- wykonanie ścian, naroży,  
- ustawienie i rozebranie rusztowań  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

8. Przepisy związane   
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PN-B-03002:2007:  
PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: 

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: 

PN-EN  845- 

1+A1:2008:  PN- 

EN  845- 

PN-EN 13501-1+A1:2010: 

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.  
Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.  
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych.  
Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.  
Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie 
murów.  
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów.  
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.  
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów.  
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.  
Wymagania  dotyczące zapraw murarskich 
 ogólnego przeznaczenia.  
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na 
miejscu budowy.  
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków.  
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na 
ogień.  
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SST - B/005 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Kod CPV - 45320000 - 6  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej dla 
przebudowy budynku w Sokołowsku przy ul. Głównej 35c na Klub Seniora. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objętym przetargiem.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt2. Wszystkie 
materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB.  
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych  

a) Izolacje płyt i ścian fundamentowych zewnętrznych - maty bentonitowe.  
b) Uszczelnienie ścian fundamentowych od wewnątrz - wyprawa uszczelniająca Aquafin2 K RX  
c) Posadzki w poziomie garażu podziemnego - 2 warstwy papy termozgrzewalnej,  
d) Izolacja pozioma podposadzkowa w łazienkach i kuchniach - folia PE oraz folia płynna,  
e) Ściany wewnętrzne w kuchniach i łazienkach z folii płynnej  

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny odznaczać się:  
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,  
- małą gęstością objętościową,  
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania,  
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,  
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,  
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością ogniową.  
3. Sprzęt  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.  

4. Transport  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.  

5. Wykonanierobót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 5.1 
Izolacje przeciwwilgociowe Przygotowanie podłoża: 

a) podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia,  

b) powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. Gruntowanie podłoża: 
a) podkład pod izolacje powinien być zagruntowany  
b) przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %,  
c) powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach,  
d) temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 0 C,  
e) podłoża betonowe muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem papy wilgotność mniejszą niż 6%.  

Izolacje z folii PE: 
a) prace z użyciem folii można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 0 C  
b) nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża  
c) arkusze folii należy łączyć ze sobą na zakłady:  

• podłużny 8 cm  
• poprzeczny 12-15 cm  

d) w poszczególnych warstwach arkusze folii powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno 
podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.  
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Izolacje z pap termozgrzewalnych 
a) prace z użyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  

• 0 oC w przypadku pap modyfikowanych  
• +5 oC w przypadku pap oksydowanych  

b) nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża  
c) przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 

uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka  
d) zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 

zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę 
czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,25-1,0 
cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy 
docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką.  

e) arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
• podłużny 8 cm  
• poprzeczny 12-15 cm  

f) po ułożeniu kilku rolek i wystudzeniu ich należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów,  
g) w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno 

podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.  
Izolacja z folii płynnej 
Izolacje z folii płynnej wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
5.3. Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych matami bentonitowymi.  
Instalacja maty bentonitowej jest łatwa i szybka. Mata bentonitowa układana jest na zakłady. Wielkość zakładu min. 10 cm. W 
przypadku wykonywania izolacji poziomych podłoże powinna stanowić warstwa chudego betonu, odpowiednio zagęszczona 
warstwa podsypki lub zastabilizowane podłoże gruntowe. Układana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj 
wyprowadzana na powierzchnie pionowe w celu uciąglenia z izolacją pionową. Aby zabezpieczyć się przed rozchyleniem lub 
zanieczyszczeniem zakładów w trakcie robót zbrojarskich i betoniarskich zaleca się zszycie zakładów przy użyciu specjalnego 
zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej można montować bezpośrednio przybijając go do wykonanej ściany 
fundamentowej lub montując do szalunku przed jej wykonaniem, a następnie zabetonować. W takim przypadku nastąpi 
zespolenie maty ze ścianą fundamentową. Przy obiektach realizowanych w stałych zabudowach wykopów matę przybija się do 
obudowy i zabetonowuje wraz ze ścianą. Miejsca nacięć, przejścia instalacyjne, narożniki, itp. w celu doszczelnienia należy 
zaszpachlować szpachlą bentonitową. Górną krawędź zamocować liniowo przy użyciu listwy i odpowiednio obrobić szpachlą. 
instaluje się ciemniejszą stroną (geotkaniną) od strony izolowanego elementu konstrukcji.  
5.5. Uszczelnienie ścian fundamentowych od wewnątrz wyprawą uszczelniającą Aquafin2K RX Wykonać zgodnie z instrukcja 
producenta.  

6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm.  
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  

8.Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:  
dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, - dziennik 
budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.  

8.2. Odbiór izolacji  
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:  
- odbiory międzyfazowe (częściowe)  
- odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:  
- jakości materiałów  
- podkładu pod izolację  
- każdej warstwy izolacyjnej  
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- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki Odbiór materiałów 
polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować 
sprawdzenie:  
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  
poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, poprawności 
zagruntowania podkładu,  
oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, 
braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),  
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:  
ciągłości warstwy izolacyjnej  
poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich 
innych miejsc wrażliwych na przecieki’  
oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów 
itp.).  
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się  
- aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub 
skurczów.  
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,  
- połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie)  
- występowania ewentualnych uszkodzeń,  
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę 
wykonanych robót izolacyjnych.  
9.  Podstawa płatności  
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne.  
Cena obejmuje wykonanie następujących robót:  
- dostarczenie materiałów  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- zagruntowanie podłoża,  
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, - oczyszczenie stanowiska pracy.  
10.  Przepisy 
związane Normy  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie  
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego PN-83/N-03010 Statyczna 
kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty 
budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.  
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych ...  
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.  
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”.  
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku.  
Wymagania ogólne i klasyfikacja”.  
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja”  
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SST - B/006 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE Kod CPV - 45320000 - 3  
1 .WSTĘP  
1.1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych i 
akustycznych związanych z przebudową budynku przy ul. Głównej 35C w Sokołowsku.  
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod zamówienie publiczne przy zlecaniu i realizacji robót 
zawartych w pkt.. 1.1 1.3.Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego: roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. materiał izolacyjny - materiał 
zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. roboty budowlane przy wykonaniu izolacji akustycznej - 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji akustycznych zgodnie z dokumentacją projektową. materiał 
izolacji akustycznej - materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed hałasem.  
1.4.  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne przegród zewnętrznych i 
wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem:  

• izolacji stropodachu;  

• izolacji posadzkowych;  

• izolacji fundamentów.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .  

2.MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania  ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” .  
2.2.  Materiały  potrzebne  
do wykonania robót Styropian  
Płyta styropianowa służy do wykonywania izolacji cieplnych ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną silnie 
obciążoną, podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążonych, podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym silnie 
obciążonych, na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką. Wełna mineralna  
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni 
jednakowa twardość oraz ściśliwość.  
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papa powinny spełniać następujące wymagania: ściśliwość pod 
obciążeniem 4 kPa nie większą niż 6% początkowej grubości, wytrzymałość  
na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie 
większa niż 40% suchej masy.  
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco.  
Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m2K. Wełna mineralna i wełna szklana w postaci płyt, 
mat lub granulatu. Płyty maja wymiary od 50 do120 cm szerokości i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty 
gęstości do 60 kg/ m3 służą do izolowania poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako 
wypełniacze ścian działowych.  
Płyty z wełny szklanej akustyczne wytwarzane są z włókien szklanych z dodatkiem lepiszcza bez wzmocnienia welonem 
szklanym.  
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być 
jednorodna.  
Wełna mineralna stosowana jest jako izolacja cieplna i akustyczna w warstwach posadzki, dachu i stropów oraz ścian 
działowych i wielowarstwowych, np. ROCKWOOL.  
Polistyren ekstrudowany  
Z uwagi na dużą twardość płyt możemy stosować je w miejscach narażonych na duże obciążenia.  
Nadają się świetnie do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się na warstwie izolacji 
przeciwwodnej i chroni ja przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i 
fundamentowych.  
Inwestor dopuszcza utycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowana pod warunkiem, iż 
jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)  

3.SPRZET  
3.1.  Wymagania  ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej. 3.2.Sprzet do wykonania 
robót  
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 
systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i SST.  

4.TRANSPORT  
4.1.  Wymagania  ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej.  
4.2.  Transport  materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
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Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
sie etykieta zawierająca:  

• nazwę i adres producenta,  

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał,  

• datę produkcji i nr partii,  
• wymiary,  
• liczbę sztuk w pakiecie,  
• numer aprobaty technicznej,  
• nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,  
• znak budowlany.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do  
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości oraz były  
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania  ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .  
5.2. Warunki  przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania 
materiałów izolacje należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na 
materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być 
wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do 
robót bez procesów mokrych.  
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania 
budynku, bądź z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być 
układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.  
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i 
kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał 
izolacyjny i na podłoże.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich 
bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie 
przegrody o niższej temperaturze.  
5.3.  Montaż  płyt izolacyjnych na  
ścianach Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacja podana w 
projekcie technicznym.  
Przygotowanie podłoża  
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

• powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub przez 
naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,  

• powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  
• pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego 

jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.  
Mocowanie płyt na plackach  
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki, należy ja 
zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia.  
Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej.  
Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, 
obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po 
dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty.  
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi plackami 
podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ja do krawędzi już zamontowanej 
płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty 
z wcześniej zmontowaną płytą. Klejenie płyt na styk do podłoża W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do 
obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę 
klejenia płyt na  
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę 
tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty 
do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania 
płyty do podłoża.  
Kotwienie ocieplenia 
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i odpowiedni 
rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obcinaniu. Znaczy to, 
że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartosci obciążenia przypadającego na każdy 
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łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologie wykonania 
robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia musza posiadać zabezpieczenia antykorozyjne  
5.4.Ocieplanie powierzchni poziomych  
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z przyklejaniem, 
jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i 
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni 
powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju 
ocieplanej powierzchni.  
5. 5.Ocieplanie mostków termicznych  
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :  

• styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian osłonowych i 
nośnych,  

• wieńce i nadproża,  
• stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,  
• połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami konstrukcyjnymi i 

stropami,  
• przerwy dylatacyjne.  

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i detalami. Zaleca 
się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie możliwe 
rozwiązanie.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Wymagania  ogólne  
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej.  
6.2. Badania  w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badan materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maja zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badan doraźnych. W szczególności powinna być 
oceniana:  

• równość powierzchni płyt,  

• narożniki i krawędzie (czy nie ma  uszkodzeń),  

• wymiary i kształt płyt  (zgodnie z tolerancja),  

• wilgotność i nasiąkliwość,  

• naprężenia ściskające płyt,  
• klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badan płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
8. 2.Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.  
8.3. Zgodnosc  robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
8.4. Wymagania  przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
• rodzaj zastosowanych materiałów,  

• przygotowanie podłoża,  
•  prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na  stykach, narożach i obrzeżach,  
•  wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowićpłaszczyzny pionowe,  
 poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w  dokumentacji. Kątydwuścienne utworzone  

przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją.  
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia ocieplenia 
powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

• nie większa niż 2 mm  
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• w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego:  

• nie większe niż 1,5 mm  
• ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości nie więcej niż 4 mm Powierzchni i 

krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 2 mm ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, belkami itp. Przecinających się płaszczyzn od kata w dokumentacji nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”Cena 

jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
- wykonanie izolacji ze styropianu/wełny mineralnej,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 
 

10.  PRZEPISY ZWIAZANE  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. BN-84/6755-08 Materiały do 
izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce płyty.  
Instrukcje wybranych producentów.  
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SST - B/007  STOLARKA OKIENNA Z PCV CPV - 45400000-7  
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej 
z PCV w kolorze białym wraz z parapetami wewnętrznymi z PCV w kolorze białym i zewnętrzne z blachy ocynkowanej 
powlekanej w kolorze szarym.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu oraz 
stolarki okiennej.  
W skład tych robót wchodzi: - Dostawa i montaż okien PVC  
1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 2.1. 
Kształtowniki z nieplastyfikowanegoPVC.  
Do wykonywania okien i drzwi balkonowych należy stosować kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), białe lub foliowane, pięcio- lub trójkomorowe. Kształtowniki białe powinny spełniać wymagania określone polskimi 
normami. Minimalne grubości ścianek zewnętrznych kształtowników powinny wynosić: 2,8 mm - w przypadku ścianek 
widocznych i 2,5 mm - w przypadku ścianek niewidocznych.  
2.2. Kształtowniki metalowe.  
W celu zapewnienia sztywności ram okien i drzwi balkonowych oraz zwiększenia wytrzymałości zamocowania okuć 
należy stosować kształtowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komór kształtowników tworzywowych i grubości 
ścianek wynikającej z obliczeń statycznych. Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową co najmniej 275 g/m2.  
2.3. Szyby.  
Okna i drzwi balkonowe szklone są szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartości współczynnika przenikania 
ciepła w środkowej części szyby zespolonej (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) wynoszącej Uos = 1,1 Wl(m2-K). 
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN- B-1 3079:1997.  

2.4. Uszczelki.  
Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb oraz do uszczelniania przylg (zewnętrznej i wewnętrznej) na obwodzie styku 
skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem), jak również uszczelki płaskie i perforowane, stosowane w miejscach gdzie 
wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny być wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spełniającego 
wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego oszklenia.  
2.5. Listwy przyszybowe.  
Do mocowania i uszczelniania szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi balkonowych od strony wewnętrznej należy stosować 
listwy przyszybowe z nieplastyfikowanegoPVC, z uszczelką współwytłaczaną dobierane w zależności od grubości szyb. Kształt 
i wymiary listew przyszybowych dla szyb grubości 24 mm powinny być zgodne zaleceniami producenta  
2.6. Okucia.  
W oknach i drzwiach balkonowych należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do 
obciążeń eksploatacyjnych. W oknach dwurzędowych w skrzydłach uchylnych nad ślemieniem należy stosować zamykacze 
sterowane z poziomu podłogi. Okucia powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.7. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych  
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanegoPVC są konstrukcjami jednoramowymi, dwupłaszczyznowymi, 
wykonanymi z materiałów spełniających wymagania polskich norm. Okna i drzwi wyposażyć w okucia antywłamaniowe i 
antywyważeniowe. Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane.  
2.8. Wymiary  

Maksymalne wymiary skrzydeł okien i drzwi balkonowych systemu z kształtowników z nieplastyfikowanegoPVC wraz 
odchyłkami zgodnie z PN-88/B-1 0085/A2.  
2.7. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

 1.  SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT.  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy 
do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanegoPVC powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-
B-05000: 1996.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Przygotowanie ościeży.  
5.1.1.  
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do których ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeża należy naprawić i 
oczyścić.  
5.1.2.  
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 
poniżej.  

Wymiary zewnętrzne (cm)   Liczba punktów zamocowań  Rozmieszczenie 
zamocowań  

punktów  

wysokość  szerokość  w nadprożu i progu  na stojaka   

Do 150  do 150  4  nie mocuje się  po 2  

150±200  6  po 2  po 2  
powyżej200  8  po 3  po 2  

Powyżej 150  do 150  6  nie mocuje się  po 3  

150±200  8  po 1  po 3  
powyżej 200  100  po 2  po 3  

5.1.3.  
Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  
5.2.1. Złącza konstrukcyjne  

Złącza konstrukcyjne powinny spełniać następujące wymagania:  
kształtowniki ościeżnic i skrzydeł przycięte pod kątem 45° powinny być połączone w narożach metodą zgrzewania,  
połączenia ślemion z elementami ościeżnicy w oknach dwurzędowych, słupków z elementami ościeżnicy w oknach 

dwudzielnych oraz szczebliny z kształtownikami pionowymi w ramie skrzydła drzwi balkonowych powinny być 
wykonane z zastosowaniem łączników mechanicznych, sztywność ram ościeżnic i skrzydeł powinna być 
zapewniona przez stalowe kształtowniki wzmacniające umieszczone na całym obwodzie ram, niezależnie od ich 
wymiarów; kształtowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru kształtowników tworzywowych i osadzone w 
odpowiednich komorach powinny być z nimi łączone za pomocą wkrętów samogwintujących.  

5.2.2. Osadzanie uszczelek przylgowych.  
Uszczelki przylgowe powinny być osadzane w sposób ciągły, bez naprężania, na całym obwodzie okien i drzwi 
balkonowych, w kanałach przylgi zewnętrznej ościeżnicy (słupka, ślemienia) oraz w kanałach przylgi wewnętrznej skrzydła. 
Położenie styków końców uszczelki wewnętrznej powinno być usytuowane w połowie długości górnego poziomego ramiaka 
skrzydła, a styków końców uszczelki zewnętrznej - w połowie długości nadproża ościeżnicy (ślemienia).  

5.2.3. Osadzanie szyb.  
Skrzydła okien i drzwi balkonowych powinny być szklone szybami zespolonymi wg p. 2.3. Szyby powinny być osadzane na 
podkładkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrębie - zależnie od położenia osi obrotu skrzydła - 
zgodnie z Instrukcją ITB. Podkładki nie powinny stanowić przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrębu. 
Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrębach od strony wewnętrznej należy stosować listwy przyszybowe z PVC z 
uszczelkami współ wytłaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony zewnętrznej należy stosować uszczelki, wciskane w kanał 
ramy skrzydła. 5.2.4. Otwory do odprowadzania wody odpowietrzające i odprężające.  
W dolnych poziomych elementach ościeżnic i skrzydeł oraz w ślemionach powinny być wykonane otwory do odprowadzania 
wody opadowej o kształcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 20 mm. Odległość otworów wrębowych do 
odprowadzania wody od naroży wewnętrznych powinna wynosić min. 30 mm, a rozstaw między otworami nie powinien być 
większy niż 600 mm. Otwory odprowadzające wodę na zewnątrz powinny być przesunięte w stosunku do otworów 
wewnętrznych o 20 ■*■ 50 mm.  
Do odpowietrzenia wrębu szybowego należy wykonywać dodatkowo w górnych poziomych elementach po minimum dwa 
otwory o kształcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 20 mm. Odległość otworów odpowietrzających wrębowych od 
naroży wewnętrznych powinna wynosić 30 mm. Otwory odpowietrzające zewnętrzne powinny być przesunięte w stosunku 
do otworów wrębowych o 20 -A 50 mm. W oknach i drzwiach balkonowych z kształtowników kolorowych laminowanych folią 
w poziomych ramach ościeżnicy i skrzydła (górnych i dolnych) oraz w ślemieniu, w zewnętrznych komorach kształtowników 
(o  
ile nie zostały otwarte), powinny być wykonane po minimum dwa otwory odprężające o kształcie okrągłym, o średnicy 0 5 
mm.  
5.2.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych.  
W celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe systemu współczynnika infiltracji powietrza a =  
0, 5 ■*- 1,0 m3/(m-h-daPa2/3), należy wykonać szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnętrznych i 
wewnętrznych, Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze zewnętrznej polega na zastąpieniu uszczelki zewnętrznej w 
górnej poziomej przyldze ościeżnicy (ślemienia) uszczelką płaską Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze wewnętrznej 
polega na zastąpieniu uszczelki wewnętrznej w górnej poziomej i w pionowych przylgach skrzydła uszczelką perforowaną 
5.2.6. Osadzanie stolarki okiennej.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w 
ościeżach. 
-Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
-Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od; -2 mm przy długości przekątnej do 1 m, -3 mm przy długości 
przekątnej do 2 m, -4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem 
termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżami, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI.  
6.1. Zasady kontroli jakości  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN72/B-10180 dla 
robót szklarskich, a w szczególności spełniać dodatkowe wymagania:  

a) Ugięcia elementów okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem równomiernie rozłożonym działającym prostopadle 
do powierzchni skrzydła. Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi 
balkonowych pod obciążeniem wiatrem wg PN77/B-02011 nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z normą 
PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartości względnego ugięcia czołowego).  

b) Sprawność działania skrzydeł. Ruch skrzydeł przy otwierariiu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien 
być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi balkonowych. Siła potrzebna do 
uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN.Siła potrzebna do 
poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8 daN.  

c) Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła. Skrzydła okien i 
drzwi balkonowych poddane działaniu siły skupionej 50 daNdziałającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do 
ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN- 75/7150-03 powinny zachować sprawność działania 
zgodną z w/w p.l. Nie może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub 
ościeżnicy.  

d) Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny 
skrzydła. Skrzydła okien i drzwi balkonowych, poddane obciążeniu dynamicznemu, a następnie statycznemu siłą 
skupioną 40 daNdziałającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno 
powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. Skrzydło powinno zachować sprawność działania zgodną 
z w/w p. 1.  

e) Współczynnik przenikania ciepła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpowiednich przegród.  
f) Przepuszczalność powietrza. Współczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi wynosić:  

- w przypadku okien stałych przepuszczalność powietrza zgodnie z normą PN-EN 12207:200 1 - klasa 4,  
- w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych zgodnie z normą PN- EN 
12207:2001 -klasa 2,  
- w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych, rozszczelnionych przez wykonanie szczelin 
infiltracyjnych zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 - klasa 2,  

g) Wodoszczelność. Okna stałe oraz okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione oraz rozszczelnione przez 
wykonanie szczelin infiltracyjnych, nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą 
zgodnie z normą PN-EN 12208:2001 - klasa 5A.  

h) Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczna właściwa okien stałych oraz okien otwieranych i drzwi 
balkonowych nierozszczelnionych oraz rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych oszklonych 
szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 z powłoką niskoemisyjną i przestrzenią międzyszybową 
wypełnioną argonem lub powietrzem wg PN-B- 02151-3:1999 W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb 
zespolonych wartości odpowiednich wskaźników okien i drzwi balkonowych należy ustalać na podstawie badań 
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.  

i) Nośność zgrzewanych naroży ram - zgodnie z PN 88/B=10085/A2  
j) Wpływ zmiennych temperatur na właściwości techniczno-użytkowe okien i drzwi balkonowych. Okna i drzwi 

balkonowe z kształtowników kolorowych, laminowanych jedno- i dwustronnie folią powinny spełniać wymagania 
określone w zakresie infiltracji powietrza oraz w zakresie wodoszczelności, po wykonaniu 30 cykli nagrzewania 
zewnętrznej powierzchni wyrobów w temperaturze 65 °C w ciągu 8 godzin i chłodzenia w temperaturze 20+2 °C w 
ciągu 16 godzin.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawidłowości 
zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest:  
[szt.] wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

9. PŁATNOŚĆ  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje:  

a) dostarczenie gotowej stolarki,  
b) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, c) 
 dopasowanie i wyregulowanie  
d) ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
e) ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,  
f) oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
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PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem  
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha lasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania PN-EN 20140-3:1999  
Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -  
Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych  
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych  

PN-BN 1026:200 1 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania PN-EN 1027:200 1 
Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania PN-EN 12207:200 1 Okna i drzwi. 
Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. 
Klasyfikacja PN-EN 12210:2001 Okna i drzw. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja PN-
BN 122112001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania PN-B -
05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-8 8/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN88/B- 10085/A2+Az3  
PN-B-130 79:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone BN-7577 150-03  
Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań  
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SST - B/008 STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA KOD CPV - 45421100-5  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej.  

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
stolarki drzwiowej. W skład tych robót wchodzą: drzwi wewnętrzne i zewnętrzne  

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Drzwi wewnętrzne. drzwi wewnątrzlokalowe: projektuje się wewnętrzną stolarkę drzwiową gładką, 
laminowaną (gr. laminatu  

0, 7mm) na konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, z 2 zawiasami wpuszczanymi 90°; w 
pomieszczeniach kuchennych i sanitariatów z kratką nawiewną o powierzchni  
0, 022 m2; drzwi wyposażyć w klamki z mechanizmami zamykającymi na klucz; ościeżnice - drewniane lub stalowe; kolor - 
jesion  

2.2. drzwi wejściowe do mieszkań: projektuje się stolarkę drzwiową gładką, laminowaną (gr. laminatu 0,7mm) na 
konstrukcji wzmocnionej, z wypełnieniem wewnętrznym z blachy stalowej i wkładką wygłuszającą, z 3 zawiasami 
wpuszczanymi 90° i bolcami antywyważeniowymi; klasa antywłamaniowa C; drzwi wyposażyć w klamki z zamkiem 
patentowym, wizjer; ościeżnice - stalowe; kolor – dąb naturalny.  

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym 
w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma.  
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  

 2.4.  Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
4. TRANSPORT  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym.  
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie ościeży.  
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić.  

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej.  

Wymiary zewnętrzne (cm )  Liczba punktów 
zamocowań  

Rozmieszczenie punktów zamocowań  
wysokość  szerokość  

w nadprożu i progu  na stojaka  

do 150  do150  4  nie mocuje się  po 2  
150 - 200  6  po 2  po 2  
powyżej 200  8  po 3  po 2  

powyżej 150  Do 150  6  nie mocuje się  po 3  
150 - 200  8  po 1  po 3  
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powyżej 200  100  po 2  po 3  

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym).  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej.  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru.  
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu.  

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach  
elementów stolarskich.  

miejsca luzów  wartość luzu i odchyłek   

Okien  drzwi  
luzy miedzy skrzydłami  2  2  
między skrzydłami a ościeżnicą  1  1  

5.3. Powłoki malarskie  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 
powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  

sprawdzenie zgodności wymiarów,  
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie 

jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem 
szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje:  

dostarczenie gotowej stolarki,  
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.  
PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.  
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. BN-75/6753-02. - 
Kit budowlany trwale plastyczny.  
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. BN67/6118-25. - 
Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
BN-82/6118-32. - Pokost lniany.  
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN71/6113-46. - 
Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania  
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84.  
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SST - B/009 TYNKI Kod CPV 45410000-4  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj 
podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN- 
70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze",  
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.  
3.1.1.  
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  

a. roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej,  

b. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
c. wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
d. procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie  i ktowykonuje  i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona  normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami,  

e. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania 
dla określonego obiektu .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne" pkt  
2.1.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne" 

pkt2.2.  
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.  
2.3. Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  

2.4. Piasek  
2.4.1.  Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,51,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.4.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 

odmiany 2.  
 2.4.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 „Cementy 

powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od dowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w 

okresie około 3 godzin.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 2.3.  
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: - mieszarki do zapraw,  
- agregatu tynkarskiego,  
- betoniarki wolnospadowej,  
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- pompy do zapraw,  
- przenośnych zbiorników na wodę  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.4.  
4.2. Transport materiałów  

a. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 
wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane 
można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem  

b. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  

c. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.5.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

a. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 46 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego.  

c. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C.  

d. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur".  

e. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

f. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą.  

5.3. Przygotowanie podłoża  
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych  

a. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na 
głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 
podłoża.  

b. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową.  

c. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych  

5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/8-10100.  

5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą 
PN-70/B-10100.  

5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanywanych w sposób standardowy.  
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych,  
5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 45000000-07) „Wymagania ogólne"  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapn: kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji.  

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.”  
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie :  
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a. zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
b. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,  
c. mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
d. przyczepności tynków do podłoża,  
e. grubości tynku,  
f. wyglądu powierzchni tynku,  
g. prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
h. wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.9.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą w 
metrach kwadratowych ich rzutu  

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2.10.  

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć.  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien 
zostać odebrany.W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

8.4. Odbiór tynków  
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową.  
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej  nie mogą być 

większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

8.4.3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

a. pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości,  
b. poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w  całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  
 
Niedopuszczalnesą następujące wady:  

b. wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp.,  

c. trwałe ślady zacieków na powierzchni,  
d. odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:  
a. ocenę wyników badań,  
b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.11.  

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: a. 
 przygotowanie stanowiska roboczego,  

b. pprzygotowanie zaprawy,  
c. dostarczenie materiałów i sprzętu,  
d. obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
e. ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, f. 
 przygotowanie podłoża,  
g. umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
h. osiatkowanie bruzd,  
i. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
j. wykonanie tynków,  
k. reperacja tynków po dziurach i hakach,  
l. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
m. likwidację stanowiska roboczego.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN70/B-10100 
 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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SST - B/010 WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD POSADZKI  I WYKONANIE POSADZEK 
CPV - 45262321-7  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru warstw 
wyrównawczych pod posadzki. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wszystkich 
czynności umożliwiających wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej pod posadzki z 
wykładzin dywanowych/PCV.  
1.4. Określenia podstawowe  
Podłogowa wylewka samopoziomująca przeznaczona jest do ręcznego lub maszynowego wykonywania podkładu 
podłogowego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zaprawa wyrównująca - samoczynnie 
wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki w zakresie od 2 do 20 mm oraz do wylewania 
posadzek.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”.  
2.2. Wymagania dotyczące materiału  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z projektem oraz za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę:  

• świadectwo dopuszczenia  
• aprobata techniczna  
• ocenę PZH  

Gotowa zaprawa samopoziomująca:  
Właściwości:  
- ruch pieszy po 3 godzinach  
- odporna na obciążenia skupione  
- odporna na ścieranie  
- może być wylewana maszynowo -
łatwa w stosowaniu Dane techniczne:  

 

Baza:  mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i  
modyfikatorami  

Gęstość nasypowa :  ok. 1,1 kg/dm3  
Proporcje mieszania :  6,0 1itrów wody na 25 kg  
Temperatura stosowania:  od +5 do +25 °C  
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min.  

Czas zużycia :  do 25 min.  
Ruch pieszy :  po 3 godz.  
Całkowity czas wyschnięcia  14 - 28 dni  
Zużycie  ok. 1,8 kg / 1 m2 / 1 mm  grubości wylewki  

Wytrzymałość na ściskanie wg PN-85/B-04500:  
po 24 godz. >13 MPa (10 MPa)* po 3 dniach >18 MPa (12 
MPa)* po 28 dniach >24 MPa (20 MPa)*  
Wytrzymałość na zginanie wg PN-85/B-04500: po 24 godz. >2,0 MPa 
(3,0 MPa)*  
po 3 dniach  >4,0 MPa (5,0 MPa)*  
po 28 dniach  >7,0 MPa (6,5 MPa)*  
Przyczepność:  >1,5 MPa  
Właściwości:  
Jest gotową mieszanką mineralną w postaci suchego proszku, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej z dodatkiem 
wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących. Po dodaniu wody zaprawę charakteryzuje doskonała płynność i własność 
samopoziomowania się. Wyrób niepalny o dobrych parametrach wytrzymałościowych, a wchodzące w skład mieszanki 
składniki są nieszkodliwe dla zdrowia. Podłogowa wylewka samopoziomująca przeznaczona jest do ręcznego lub 
maszynowego wykonywania podkładu podłogowego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
Umożliwia prawidłowe układanie wszelkich posadzek na nierównych podkładach cementowych, na zniszczonych 
powierzchniach z płytek ceramicznych, na podłogach drewnianych itd. Na gotową wylewkę można układać terakotę, płytki, 
wykładziny dywanowe i z PCV, parkiety, panele itp.  
2.3 Woda  
Woda użyta do przygotowania zaprawy ;  
- woda z wodociągów miejskich (nie podlega badaniu)  
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- woda zgodnie z PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji technicznej jakość robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Poza podstawowym sprzętem budowlanym wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę rolkami do 
rozprowadzania i odpowietrzania zaprawy samopoziomującej.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość przewożonych 
materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z 
warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Zaprawę w workach należy przewozić w zamkniętych środkach 
transportu, niedopuszczając do zawilgocenia lub uszkodzenia ( przebicia lub rozerwania worków). Po wyładunku worki z 
gotową zaprawą muszą być składowane w suchym miejscu.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
5.2. Przygotowanie podłoża  
Gotowa zaprawa samopoziomująca może być wylewana na bardzo mocne, uszorstnione, suche i wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:  
- beton klasy minimum B 25 (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność< 4%),  
- jastrych cementowy o wytrzymałości >20 MPa (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%).  
Podłoża należy uszorstnić mechanicznie, pozbawiając je powierzchniowej warstewki zaczynu cementowego i odsłaniając 
kruszywo. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć np. za pomocą 
frezarek lub śrutownic.  
5.3. Sposób wykonania  
Czynności przygotowawcze polegają na oczyszczeniu powierzchni z gruzu, śmieci, olejów, tłuszczów, itp., oraz 
uszczelnienia wszelkich otworów celem uniknięcia przecieków zaprawy. Należy zniwelować pomieszczenie z 
zaznaczeniem górnych punktów na ścianach i ościeżnicach drzwiowych. Elementy stalowe powinny zostać antykorozyjnie 
zabezpieczone. Konieczne jest również oddzielenie wylewki od ścian taśma izolacyjna lub paskiem styropianu (tzw. 
izolacja pionowa) Dylatacje nie są konieczne przy powierzchniach do 50 m2. Suchą mieszankę rozmieszać z wodą w 
określonym stosunku w ilości, która będzie mogła być zużyta w ciągu około pół godziny. Rozlewać w sposób ciągły, 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu agregatu do ustalonej wysokości. W czasie wylewania odpowietrzać zaprawę przy 
użyciu specjalnego wałka lub szczotki z długim, sztywnym włosiem. Mieszanie materiału z większą ilością wody spowoduje 
spadek wytrzymałości i rozwarstwienie. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i 
podłoża od +5 do +25°C. Prawidłowo wykonana wylewka powinna charakteryzować się gładką, optycznie jednorodną 
powierzchnią. Po przecięciu Rylcem na grubości 2 mm brzegi zaprawy powinny zlać się ponownie bez widocznego śladu 
połączenia. Świeżą powierzchnię chronić przed przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem.  

Istniejące posadzki należy skuć i usunąć na miejsce składowania. Następnie przygotować grunt pod warstwy podłoża, na 
głębokości ±30cm. Istniejące podłoża o nieznanych parametrach utworzone z materiałów nieznanego pochodzenia 
(np. gruz, szlaka, tłuczeń itp.), wybrać w całości i  usunąć na miejsce składowania. W razie potrzeby nieznane podłoża lub 
słabonośne grunty wymienić na odpowiednio zagęszczoną warstwę piaszczysto - żwirową lub inną o stopniu zagęszczenia 
(ID) od 0,33 do 0,67 (grunt średnio zagęszczony). 
Przy usuwaniu istniejących posadzek betonowych, wybieraniu podłoży lub wymianie gruntu należy zwrócić uwagę na 
głębokość posadowienia ław, aby nie uszkodzić istniejących fundamentów. 
Przekroje przez projektowane podłogi przedstawia się następująco: 
 - wykładzina PCV, 
  6 cm - jastrych cementowy, 
 - folia polietylenowa (paroizolacja), 
10 cm - docieplenie (styropian twardy EPS100), 
- folia polietylenowa (paroizolacja), 
5 cm - podbudowa z chudego betonu. 
 Jako warstwę podłoża należy wykonać podsypkę piaskową zagęszczoną. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wyrównującej należy sprawdzić podłoże:  
- należy dokonać sprawdzenia czy spełnione są warunki podane w punkcie 5.2.  
- należy dokonać sprawdzenia zgodności gotowej zaprawy z projektem  
6.3. Badania w czasie robót  
W czasie robót należy dokonać sprawdzenia skuteczności równomiernego rozprowadzenia i odpowietrzenia wylanej zaprawy.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
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- spełnieniu warunków opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3  
- sprawdzenie poziomu oraz nierówności , dokładność wykonania nie powinna odbiegać więcej niż o 1 mm od 
założonych w projekcie.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarową jest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywanej warstwy wyrównującej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru.  
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
jest:  

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną,  

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających  zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót i 
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie. Nierówności po przyłożeniu 2 metrowej łaty nie 
powinny przekraczać +- 1mm.  
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :  
-zaświadczenia jakości 
materiałów protokoły odbiorów 
częściowych zapisy w 
dzienniku budowy  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
9.2. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego warstwy wyrównującej. Płaci się za 
ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej warstwy wyrównawczej wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-B-04500  Zaprawy budowlane. 
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
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SST - B/011 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV - 45442100-8  
1. Wstęp  
1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
zewnętrznych i wewnętrznych.  

1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
- wodę - do farb wapiennych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb wskazane przez konkretnego 
producenta. Powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania  
- roztwór farby emulsyjnej z wodą w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zależnie od rodzaju i stanu 
podłoża.  
2.3. Farby budowlane gotowe.  
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.3.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdział III)  
Zastosować wewnętrzną farbę trwałą, przeznaczoną jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków (tynki 
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe, drewno, materiały drewnopochodne, tapety).  
Lepkość - 8000-10000 MPas,  
Gęstość - 1,470-1,520 g/cm3,  
Czas schnięcia - 2 h,  
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyżej +5st C.  
2.3.2. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006)  
Wodorozcieńczalna farba do malowania ścian i sufitów, przeznaczona do wnętrz. Spoiwo - akryl. Nie 
wymaga rozcieńczania, gotowa do użycia.  
Stopień połysku: mat  
Gęstość - ok. 1,5 g/cm 3 ,  
Czas schnięcia - 2 h  
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyżej + 5st C.  
2.3.3. Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517) 2..  4. Środki gruntujące.  
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie wymaga gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej.  
2.4.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi - Użyć środka do gruntowania podłoży silnie chłonących wilgoć.  
2.4.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi - Użyć lateksowej farby do gruntowania.  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Potrzebny sprzęt dodatkowy:  
wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe.  

4. Transport  
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

5. Wykonanie robót  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +5°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), - całkowitym 
ukończeniu robót elektrycznych,  
- całkowitym ułożeniu posadzek,  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1.  Przygotowanie podłoży.  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowowapienną.  
Farby stosować na suche podłoża. Powierzchnie niemalowane chronić przed zabrudzeniem, a powierzchnie zabrudzone 
usuwać natychmiast po zabrudzeniu. Świeże tynki malować po upływie 3-4 tygodni.  
5.2 Wykonywanie powłok malarskich.  
5.2.1. Farba silikonowa.  
Wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Malowanie można wykonać farbą nierozcieńczoną lub rozcieńczoną max 5% (w 
zależności od rodzaju podłoża, faktury tynku oraz warunków atmosferycznych). Do pierwszego malowania farbę można 
rozcieńczyć 10%. Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Stosować na jednej powierzchni farbę 
z tej samej partii produkcyjnej, sąsiadujące ze sobą powierzchnie malować w jednym cyklu metodą mokre na mokre.  
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W ramach tej części zadania przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- oczyszczenie i zmycie powierzchni tynków zewnętrznych, 
- likwidację rys i pęknięć, 
- uzupełnienie i reperacja tynków zewnętrznych, 
- zagruntowanie podłoża pod malowanie elewacji farbą silikatową, 
- malowanie elewacji farbą silikatową w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, 
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie 
prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna 
zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 
silnego wiatru. 
Reperacja tynku. 
Wszelkie uszkodzenia tynków należy skuć, a powierzchnia oczyszczona i zagruntowana. Przygotowane w ten sposób 
powierzchnie należy wypełnić odpowiednią zaprawą i zatrzeć do wymaganej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna 
być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczów, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne 
elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Malowanie elewacji 
Malowanie elewacji należy wykonać dwukrotnie, używając farby silikatowej zewnętrznej mieszanej fabrycznie. Ściany 
należy pomalować w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Farba silikatowa dostarczana jest w gotowej postaci i 
konsystencji. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Farbę można nanieść wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. 
Należy chronić malowane powierzchnie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Czas 
wyschnięcia farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza od około 2 do 6 godz. 
UWAGA ! 
- Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb należy na jednej powierzchni nakładać 
farbę o tej samej dacie produkcji. 
- Przed ostatecznym wykonaniem malowania na ścianach należy wykonać próbki kolorystyczne na elewacji w celu 
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora. 
- Bezwzględnie przestrzegać przerw technologicznych pomiędzy kolejnymi etapami prac zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folią okna, drzwi, parapety, okładziny ścienne, nawierzchnie 
chodników i opasek w celu uniknięcia zabrudzenia farbą. Po zakończonych robotach folię należy usunąć. 
Malowanie elewacji należy wykonać z rusztowania systemowego lub z drabin. Montaż i demontaż rusztowania wykonawca 
jest zobowiązany wykonać zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robót. 
 

5.2.2 Farba emulsyjna.  
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nanosić 
po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.  
5.2.3. Farba akrylowa.  
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw 2 -3.  
Do pierwszego malowania farbę można rozcieńczyć wodą 20%. Pod farbę nie gruntować mlekiem wapiennym. Schnięcie 
farby ok. 2 godz, następną powłokę nakładać po upływie 4godzin. Stosować na jednej powierzchni farbę z tej samej partii 
produkcyjnej, sąsiadujące ze sobą powierzchnie malować w jednym cyklu metodą mokre na mokre.  
5.2.4. Farba lateksowa.  
Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) 
zagruntować gruntem. Do wyrównania chłonności podłoża stosować farbę podkładową. Ewentualne ubytki i spękania 
uzupełnić odpowiednią zaprawą. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć woda w ilości 
max 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy.  

6. Kontrola jakości.  
6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie wyglądu 
powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia podłoża, sprawdzenie czystości. Sprawdzenie wyglądu 
powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po3 s.  
6.2. Roboty malarskie.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie 
wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze 
powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
1- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór podłoża.  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
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naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
8.2. Odbiór robót malarskich  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką  
kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9. Podstawa płatności  
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: - 
przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robot na 
wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
- zabezpieczenie podłogi i elementów nie przeznaczonych do malowania,  
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
- przygotowanie podłoży, - próby kolorów,  
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robot elementów, które wymagają zdemontowania w 
celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
- wykonanie prac malarskich,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robot,  
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 
elementów nie przeznaczonych do malowania, - likwidację stanowiska roboczego.  

10.  Przepisy związane  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych PN-C81902:1997 
Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania  
PN-C-81904:2001 Farby alkidowestyrenowane do gruntowania PN-C81906:2003 
Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C81907:2003 
Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne 
do malowania elewacji budynków PN-C-81921:2004 Farby akrylowe 
rozpuszczalnikowe  
PN-EN 927-(1^6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na 
zewnątrz. Część 1^6.  
PN-EN ISO 4628-(1^10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1^10 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.  

  



53 

 

 

SST – B/012 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH CPV – 45453000-
7 Roboty remontowe i renowacyjne  

 
Wstęp  
 .1. Przedmiot SST  
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany pokrycia dachowego 
–   w ramach przebudowy budynku przy ul. Głównej 35C w Sokołowsku na potrzeby Klubu Seniora. 
  
 2 Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1.  
  
3. Zakres robót objętych SST  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie podstawowe czynności umożliwiające wymianę istniejącego 
pokrycia z papy na nowe warstwy z papy termozgrzewalnej, w tym zerwanie istniejącego pokrycia papowego, przygotowanie 
powierzchni, ułożenie na gorąco nowych warstw papy termozgrzewalnej  
  
4 Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi i określeniami podanymi w  ST B-
01 ,,wymagania ogólne  pkt 1.4.  
  
5  . Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawną jakość i zgodność wykonania z projektem, ST i zaleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania podano w ST B-01  
,,wymagania ogólne „ pkt 1.5  
  
       2.        Materiały  
   
2.1        Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-01 ,,wymagania ogólne pkt 
2.  
   Materiały przeznaczone do wykonania pokryć dachowych i powinny mieć min.  
   Certyfikaty lub deklarację zgodności z PN lub Aprobatą techniczną,  
   Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do  zbioru norm polskich.  
Na rolkach papy powinny znajdować się etykiety z danymi dotyczącymi producenta, rodzaju papy, nr aprobaty lub certyfikatu’  
  
2.2.       Rodzaje materiałów  
papa termozgrzewalna podkładowa na bazie polimerów SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej grubości 4mm;  
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej grubości 5,2mm.  
osnowa papy włóknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2;  
wykończenie warstwy górnej-gruboziarnista posypka mineralna;  
wykończenie warstwy dolnej –folia polietylenowa;  
klasyfikacja ogniowa – Klasa E  
szerokość zakładu – min.8cm  
                 emulsja i masa bitumiczno kauczukowe oraz masa uszczelniająca do wykonania powłok ochronnych na   czapach 
kominowych i do uszczelnień połaci dachowych powinny posiadać:  
               –certyfikat bezpieczeństwa  
deklarację zgodności   
atest PZH  
  
3.   Sprzęt  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi podano w ST B-01  ,,wymagania ogólne” pkt 3  
  
Sprzęt do wykonywania robót  
roboty należy wykonywać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi, mieszarka do zapraw. Narzędzia muszą być sprawne a 
elektronarzędzia posiadać klasę ochrony p. porażeniowej.  
  
         4.  Transport  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-01 ,,wymagania  ogólne” pkt 4.  
 Transport materiałów i wyrobów – zgodnie z zaleceniami producenta, papy należy transportować i składować w pozycji 
pionowej.  
Papy należy przechowywać w pomieszczeniu krytym, chroniąc przed zawilgoceniem i nadmiernym nasłonecznieniem  
  
5. Wykonanie robót  
    Przygotowanie podłoża Istniejące podłoże po zerwaniu starego pokrycia powinno być równe, wyczyszczone, odkurzone, 
zgruntowane i suche;  
  
Układanie papy termozgrzewalnej  
Roboty pokrywcze papą należy wykonywać w dni suche przy temperaturze nie niższej niż +5st.C. Robót pokrywczych nie 
należy wykonywać, lub należy je przerwać przy powstaniu rosy, opadów deszczu lub śniegu, w temperaturze poniżej +5st.C 
lub przy porywistym wietrze.  
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Do układania papy można przystąpić po sprawdzeniu przez Inspektora poprawności przygotowania podłoża. Papę 
termozgrzewalną należy podgrzewać palnikiem na całej powierzchni styku z podłożem. Zakłady boczne bez posypki o 
szerokości 10cm z widocznym wypływem. Zakłady poprzeczne o szer. min. 15cm po uprzednim przetopieniu powierzchni 
styku i wciśnięciu posypki w bitum.  

   Emulsje bitumiczne do gruntowania podłoża należy nakładać pędzlem, w dni  pogodne, bezdeszczowe.    
   Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,6mm. 

   
6.   Kontrola jakości robót  
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania  robót z wymaganiami niniejszej specyfikacji zarówno podczas 
wykonywania prac oraz po zakończeniu całości .  
Kontroli powinny podlegać zarówno materiały użyte do wbudowania jak również sposób i kolejność i jakość wykonywanych 
napraw.  
   
 7.   Obmiar robót  
  Jednostką obmiarową  jest:  
1m2 dla powierzchni pokrytej dachu  
1mb dla obróbek wykonywanych z papy termozgrzewalnej  
  Ilość wykonanych robót określa się na podstawie dokumentacji ( w tym przedmiary) i weryfikuje w oparciu o wykonane i 
zaakceptowane przez Inspektora obmiary.   
 Podstawę do uznania ilości wykonanych robót i stwierdzenia zgodności ich  wykonania z dokumentacją przetargową oraz 
zmianami akceptowanymi przez Inspektora, stanowi obmiar wykonanych robót.  
  
         8.  Odbiór robót  
 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych Roboty pokrywcze odbieramy po stwierdzeniu przez Inspektora zgodności ich 
wykonania z niniejszymi warunkami i ewentualnie zatwierdzonymi zmianami Przeprowadzenie odbioru częściowego powinno 
być odnotowane wpisem do dziennika budowy.  
  
 Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie:   
sprawdzenie podłoża  
jakość wbudowanych materiałów;  
dokładność wykonania poszczególnych warstw krycia .  
                         
Odbiór końcowy  
  
Podstawą do odbioru końcowego robót są następujące dokumenty:   - dokumentacja projektowa lub powykonawcza,  
dziennik budowy z wpisem potwierdzającym odbiory częściowe,  
zgłoszenie pisemne Wykonawcy o zakończeniu robót,  
dokumenty dotyczące rodzaju zastosowanych materiałów,  
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zakresu rzeczowego   
                           robót z ofertą przetargową.  
    Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie.  
  
Odbiór końcowy najlepiej przeprowadzić po deszczu. Czynności odbiorowe powinny obejmować:  
sprawdzenie stanu wykonanego pokrycia;  
sprawdzeniu wypływów na połączeniach;  
sprawdzeniu szerokości zakładów przez pomiar w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2 wykonanego pokrycia  
 
Zakończenie odbioru Z czynności przeprowadzonego odbioru sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez 
strony t.j. Wykonawcę , Inspektora i członków Komisji.  
  
Protokół odbioru powinien zawierać:  
ocenę wyników przeprowadzonych oględzin,  
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem,  
określenie okresu na jaki Wykonawca udziela gwarancji lub rękojmi,  
stwierdzenie czy protokół stanowi podstawę do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy   
podpisy czytelne członków Komisji.  
  
9.   Podstawa płatności   
  Podpisany przez Komisję protokół odbioru końcowego ze skutkiem  pozytywnym stanowi podstawę do żądania 
wykonanie przedmiotu Umowy.  
Inne sposoby ustalania płatności nie są objęte przedmiotem opracowania.  
  
      10.   Przepisy związane   
      10.1. Normy.  
   PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania;  
 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i  badania przy odbiorze.  
   PN-B-27621;1988 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
       10.2.        Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli 
przed wilgocią i wodą ITB Warszawa 1970  
Instrukcje i certyfikaty producenta   
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SST – B/013 WYPOSAŻENIE BUDYNKU 
 

I. MEBLE KUCHENNE WRAZ ZE SPRZĘTEM AGD I WYPOSAŻENIEM 
 

Szafki dolne 
 

1. Szafka pod piekarnik i kuchnię indukcyjną 
Szerokość 60cm, wysokość 82 cm ( regulacja nóżek), głębokość 59cm, kolor frontu biały połysk z 
uchwytem, cichy domyk, kolor ścianek biały 

  
 

2. Szafka 40 dolna z szufladami 
Szerokość 40cm, wysokość 82 cm ( regulacja nóżek), głębokość 59cm, kolor frontu biały połysk z 
uchwytem, wkład na sztućce, cichy domyk, kolor ścianek biały 

 
3. Dolna zabudowa zmywarki 45  

Szerokość 45cm, wysokość 82 cm ( regulacja nóżek), głębokość 59cm, kolor frontu biały połysk z 
uchwytem, panel zakryty, kolor ścianek biały 

 
4. Szafka 80 dolna pod zlew 

Szerokość 80cm, wysokość 82 cm ( regulacja nóżek), głębokość 59cm, kolor frontu biały połysk z 
uchwytem, cichy domyk, kolor ścianek biały 
 

 
 
 
 
 

5. Szafka 50 dolna lewa 
Szerokość 50cm, wysokość 82 cm ( regulacja nóżek), głębokość 59cm, kolor frontu biały połysk z 
uchwytem, półka, cichy domyk, kolor ścianek biały 
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6. Szafka narożna prosta dolna prawa 
Szerokość 103cm, wysokość 82 cm ( regulacja nóżek), głębokość 52cm, kolor frontu biały połysk z 
uchwytem, półka, cichy domyk, kolor ścianek biały 

 
7. Szafka 80 dolna 

Szerokość 80cm, wysokość 82 cm ( regulacja nóżek), głębokość 59cm, kolor frontu biały połysk z 
uchwytem, półka,  cichy domyk, kolor ścianek biały 

 
8. Wysoka zabudowa chłodziarki lewa 

Szerokość 60cm, wysokość 207 cm ( regulacja nóżek), głębokość 59cm, kolor frontu biały połysk z 
uchwytem, kolor ścianek biały 
 

 
 
Uwaga: 
Należy zamontować blaty kuchenne głębokości 60cm i grubości min. 38mm w kolorze dąb soma lub o 
podobnej okleinie. Blat kuchenny należy zamontować jako parapet również we wnęce okiennej i 
połączyć listwą łączącą blatową w kolorze aluminium . Blaty na łączeniach również łączyć listwą blatową 
w kolorze aluminium.  
Na łączeniu blatu ze ścianami oraz meblami ( przy lodówce) należy zamontować listwy przyblatowe w 
kolorze aluminium. 
Należy zamontować listwy cokołowe we wszystkich szafkach w kolorze blatu. 
 
Szafki górne 
 
1. Szafka nad okap teleskopowy 60x36cm 

Szerokość 60cm, wysokość 36, głębokość 31cm, kolor frontu biały połysk z uchwytem, kolor 
ścianek biały, siłowniki pneumatyczne 

 
 
2. Szafka górna prawa 60 

Szerokość 60cm, wysokość 72 cm, głębokość 31cm, kolor frontu biały połysk z uchwytem, półka,  
cichy domyk, kolor ścianek biały 

 



57 

 

 
3. Szafka górna prawa 50 

Szerokość 50cm, wysokość 72 cm, głębokość 31cm, kolor frontu biały połysk z uchwytem, półka,  
cichy domyk, kolor ścianek biały 

 
 

4. Szafka górna 80 
Szerokość 50cm, wysokość 72 cm, głębokość 31cm, kolor frontu biały połysk z uchwytem, półka,  
cichy domyk, kolor ścianek biały 

 
 
Sprzęt AGD  
 
1. Płyta indukcyjna 4 – palnikowa, kolor czarny bez ramki, moc przyłączeniowa min. 7200W, 

sterowanie płyty grzewczej dotykowe 
2. Piekarnik elektryczny do zabudowy, sterowanie – pokrętła, kolor frontu srebrny lub czarny, 

funkcje: opiekacz, termo obieg 
3. Okap teleskopowy z filtrem węglowym 60 kolor srebrny 
4. Zmywarka 45 cm do zabudowy z zakrytym panelem,  
5. Lodówka z dolną zamrażarką do zabudowy wym. Ok. 175cmx54cm x 54cm do ww. zabudowy 

meblowej 
6. Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej puszczany w blat 
7. Bateria z wyciąganą wylewką i regulacją strumienia wody. 
8. Kuchenka mikrofalowa stojąca, funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie, talerz wewn., oświetlenie 

wewn., sterowanie ręczne ( pokrętła) 
9. Czajnik elektryczny : min. Moc grzałki min. 2200, pojemność min. 1,7l 
10. Talerze płytkie, głębokie, talerzyki, sztućce, szklanki, kubki – przewidziana ilość dla 15 osób, 2 

garnki 1,5l, 3,5l ( przewidziane do kuchni indukcyjnej), 3 deski do krojenia 

Miejsca narażone na działanie wody (w obrębie zlewu i zmywarki) należy dodatkowo zabezpieczyć 
uszczelniaczem. 

 
II. MEBLE 
 

1. Szafa gospodarcza na szczotki, wiadro, środki chemiczne – 1 szt. 

Szerokość min. 90cm, wysokość min. 190cm, głębokość min. 52cm półka górna, drążek, kolor szafy 
: dąb soma lub podobny 

 
 

2.  Szafa ubraniowa przesuwna szer. 150cm, głębokość min. 60cm, wysokość 210cm, kolor biały 
połysk – 1 szt. 

W szafie częściowo półki, częściowo szafa z drążkiem 
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3. Stoły konferencyjne rozkładane– 5 szt. , wymiary blatu 120cmx80cm, kolor blatu dąb soma lub 

podobny np. canyon 

 
 

 
 

4. Krzesła – 10 szt. 

 
 

 
5. Wieszak stojący drewniany – 1 szt. 

 
  
 
III. WYPOSAŻENIE SALI REHABILITACYJNEJ 
 

1. Drabinka rehabilitacyjna, wymiary 90x250cm – 1szt. 

 
 

2. Walki i kliny ortopedyczne – 10 kpl. 
3. Rotor do ćwiczeń rąk i nóg 
4. Piłki lekarskie – 10 szt. wraz ze stojakiem 
5. Piłki gimnastyczne – 10 szt. wraz z wieszakiem 
6. Ciężarki do ćwiczeń (1kg, 1,5kg, 2,5 kg) – 10 kpl . Ciężarki pokryte neoprenem w walizkach lub 

na stojaku 
7. Poduszka rehabilitacyjno – sensoryczna – 10 szt. 

 
8. Maty do ćwiczeń  180cmx90m– 10 szt. wraz z koszami służącymi do przechowywania 
9. Gumy do ćwiczeń o 3 stopniach oporu – 10 szt. 
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IV. WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE 
 

1. Projektor  ze stolikiem 1 szt.  
Kontrast 25000 :1, Rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), Format obrazu standardowy / 
skompresowany 4:3, 16:9, wielkość obrazu 27,78 " - 304,4 ", wejście HDMI, złącze USB, baterie, 
instrukcja, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot 

 
 
2. Ekran projekcyjny ścienny min. wymiary 200x110cm, format 16:9, zwijany ręcznie, montowany 

do ściany – 1 szt. 

 
3. Laptop – 1 szt. 

Ekran 15,6 cala, matryca matowa, liczba rdzeni procesora 4, pamięć Ram 8GB, szybki dysk SSD 256 GB, 
system operacyjny, wersja polska, karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki i mikrofon, 
łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi, złącza Combo jack (wejście/wyjście audio), HDMI x 1, USB 
2.0 x 1, USB 3.2 x 2, czytnik kart pamięci 4w1, touchpad, pojemność baterii 35Wh, zasilacz, torba, mysz 
bezprzewodowa 

 
4. Przenośny głośnik multimedialny – 1 szt. 
Moc 30W, wbudowany mikrofon, łączność na bluetooth, złącza: mikroUSB, wejście liniowe AUX,  zasilanie 

akumulatorowe 4000mAh, możliwość połączenia z kolejnym głośnikiem, odporność na wodę IPX6 
 
5. Telewizor – 1 szt. 
 
Telewizor LED 55“, Smart TV, Tuner DVB-B, DVB-T2, Częstotliwość odświerzania ekrany 50Hz, złącza 

HDMI-2, USB, WiFi, DLNA, Pilot, montaż telewizora na uchwycie do ściany 
 
 
IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 
1. Wycieraczka wewnętrzna podgumowana wym. 90x150cm – 1szt. 
2. Uchwyty w toalecie dla niepełnosprawnych – białe stalowe uchylne – 4 szt. 

 
3. Lustro uchylne w toalecie dla niepełnosprawnych – 1 szt. 

 
 

4. Kosze na odpady higieniczne 15l do łazienek białe plastikowe – 2szt. 
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5. Kosze na śmieci 50 l białe plastikowe na zużyte ręczniki papierowe z klapką– 2szt. 

 
6. Wieszaczki łazienkowe – 2 szt. 

 
 

7. Dozowniki do mydła w płynie biały plastik, pojemność 0,5l– 2 szt. 

 
8. Uchwyty na papier toaletowy, białe plastikowe- 2 szt. 

 
 

9. Pojemniki na ręczniki papierowe składane , białe plastik– 2 szt. 

 
10. Lustro łazienkowe szlifowane 40cmx40cm – 1 szt. 
11. Szczotki do wc plastik biały – 2 szt. 

 
12. Tabliczka na drzwi do wc (stal szczotkowana) – 3 szt.  

   
 
 
 

13. Miotła, szufelka, mop obrotowy z wiadrem, zmiotka,  

 
 


