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Czes¢ ogdlna

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

Remont drogi gminnej ,,k.¢towe — Proski” nr 604323K w miejscowosci Letowe w km 0+100 —
1+000

Przedmiot i rodzaje robot budowlanych

Przedmiotem opracowania sg roboty podstawowe zwigzane z wykonaniem remontu drogi Letowe -

Proski w Letowym

Planowane roboty drogowe obejmuja nastepujace rodzaje robot :

— roboty przygotowawcze i ziemne — roboty pomiarowe, rozbiorki

— likwidacja przelomoéw drogowych

— ulozenie korytek $ciekowych w istniejacych rowach

— profilowanie podtoza pod konstrukcje drogi,

— podbudowa z kruszyw tamanych

— skropienie emulsjg asfaltowa,

— nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa AC16W,

— nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 5 cm, masa grysowa AC11S,

— utwardzenie poboczy kruszywem famanym z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa
z grysem kamiennym,.

Szczegolowy zakres podaje przedmiar robot.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystgpienie robot tymczasowych zwigzanych
Z urzadzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkoéw prowadzenia robot itp. Koszty
wynikajace z wykonania powyzszych robot oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie
sporzadzonej oferty.

Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje droge w Letowem.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru, w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca,
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja przetargows

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilosciowego robot inzynieryjno —
drogowych (SIWZ, SST, przedmiary robot) oraz inne dokumenty dodatkowe sg cze$cig umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly
zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach
obowiazuje ich waznos¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupetien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z w/w dokumentami.

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od ktoérych mozliwe sa
odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych
materialdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub roboty nie beda w
peni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujgcymi normami oraz specyfikacja i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu wszelkich
niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie budowy podtaczen zasilajacych i
odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie
placu budowy nalezy zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot, plac budowy nalezy
odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢é. Wykonawca robdt na biezaco zobowigzany bedzie do
sprzatania oraz nalezytego utrzymania przylegtych drog i zjazdow.

Miejsce sktadowania materiatow budowlanych Wykonawca uzgodni z ZamawiajaCym na etapie
przekazania placu budowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng umowy.

Roboty nalezy tak zorganizowa¢, aby nie narusza¢ granicy pasa drogowego.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia stalej obslugi geodezyjnej wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w trakcie wykonywania robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot budowy oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob oraz wlasnosci prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu dziatania w zwigzku z wykonywaniem
kontraktu.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych plynami, pytami i substancjami mogacymi
pogorszyc¢ stan srodowiska,

— zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru.

Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w
trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony
przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczegdétowymi na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadaé odpowiednie
ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ rowniez stosowania materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowania o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materialy czasowo szkodliwe dla $rodowiska, ktorych szkodliwosé zanika po
wykonaniu robot, mogg by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach, deklaracjach zgodnosci i $wiadectwach
dopuszczenia.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie
jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw urzadzen potwierdzenie
informacji, przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wszystkie roboty ziemne wystepujace w rejonie istniejacych urzadzen obcych musza byé
wykonywane wytacznie recznie pod bezposrednim nadzorem uzytkownika urzadzenia.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi,
napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu materiatow ponad
gabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot i urzadzen uszkodzonych w wyniku
takiego przewozu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet, odpowiednia odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca b¢dzie odpowiedzialny za ochrone robodt oraz wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru).Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego
w taki sposob, aby poszczegdlne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez calo$¢ zadania byly w
stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowiazki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.

Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwiazanych z procesem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi obowigzujacymi przepisami, a
przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robdt, ktore w jakichkolwiek
sposob zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia

2.1.

2.2.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materialow i urzadzen zgodnych z
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w przedmiarze robot,
posiadajacych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty.
Wartosci dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej musza by¢ zgodne z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatdow 1 urzadzen nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego jak rowniez nie spetniajacych obowigzujacych norm i przepisow
budowlanych. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich
materiatdw na terenic budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu
poza teren wykonywanych robdt na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub
Zamawiajacy zezwoli na wykorzystanie w/w materialow w innych robotach, to ich wartos¢ zostanie
przeszacowana jak wartos¢ dla robot w ktorych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robot w ktoérym



znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru., lub w miejscach poza terenem
budowy zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia prac
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji oraz projekcie organizacji robot wykonanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
tych ustalen stosowanie sprzetu powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robdt w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa. Uzyty sprzet do
wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor
Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczna
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie gwarantujaCym wywigzanie sSi¢
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.
Pojazdy bedsg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do ruchu.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, ustaleniami oraz
wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow,
wykonanych przez siebie lub podwykonawcow roboét, ich zgodnos¢ z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac itp.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow, urzadzen lub
elementow robot muszg posiada¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
specyfikacji technicznej, a takze na przedmiotowych normach i obowigzujacych przepisach.
Odrzucenie materiatdow musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikow badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych,
doswiadczeniach z przesztosci, wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajacych
na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru b¢dg wykonane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytuty
poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét



6.2.

6.3.

7.2.

8.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatlozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosé
wbudowanych materiatow i urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w normach i
wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli robdt oraz badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow 1 dokumentow technicznych;

aktualng aprobate wydang przez upowazniona jednostke aprobujaca dany materiat;

deklaracje zgodnosci z Polska Norma;

deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyroboéw nie objetych normami i oddzielnymi

aprobatami technicznymi;

— zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na terenic RP wydang przez
upowazniony do tego Urzad.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do

robot material, musi posiada¢ taki dokument, okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz

wyniki dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéow Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan musza zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji

materiatoéw przez Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:
— potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot;
— protokol przekazania placu budowy;

— protokoty odbioru robot;

Obmiar robot
Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
przetargowsa i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robéot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt oraz
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terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaroéw nalezy rejestrowac w
ksigzce obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub
slepym kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wedlug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. W przypadku
okreslenia w umowie czgsciowych platnosci za wykonane prace, ksigzka obmiarow bedzie podstawa
oszacowania zaawansowania robot. Obmiary muszg by¢ dokonywane z cze¢stoscig dostosowang do
formy ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpisow przez
Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcg.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow winne by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym czgéciowym lub
ostatecznym odbiorem etapoéw prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe i pozniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Obmiary bardziej skomplikowanych powierzchni o objetosci powinny by¢ poparte odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow lub jako zatagczniki do niej.

Odbior robot
. Rodzaje odbioréw robaét
Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlegac¢ beda nastgpujacym

odbiorom:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2

9.3.

. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru
nalezy dokona¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie przeprowadzonych pomiaréw i sprawdzenia rodzaju oraz zgodnosci wbudowanych
materiatbw z ich parametrami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji
technicznej.

Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia roboét i przyjecia dokumentow okreslonych w punkcie 9.5
niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg przetargowsa i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupehiajacych komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe i uzupelniajgce bg¢da zestawione przez
Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy. Termin wykonania robot poprawkowych i
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uzupehniajacych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢
wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami
wczesniej okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego roboOt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— oryginaly ksigzki obmiarow;
— wyniki pomiarow, przegladéw oraz sprawdzen;
— inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.
W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin odbioru koncowego.

9.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej.

10. Podstawa platnosci

10.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku okreslenia
wartosci prac poprzez ceng jednostkows, skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa,
podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku robot wycenianych ryczattowo, podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie z umowa, uproszczong dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz przepisami prawnymi i
Polskimi Normami.

10.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji
Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do wymogow umowy i
specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez
Wykonawcg na etapie udzielania zamowienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robét wchodzacych w sklad
przedmiotowego zaméwienia

Wykonawce calego zadania inwestycvjnego obowiazuja wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy, SST, warunKki techniczne wykonania i odbioru robét, Ustawy i Rozporzadzenia)
dotyczace wykonania poszczegolnych rodzajow robot wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia. Szczegolnie obowiazuja SST wqg opracowan GDDKIA.

Zataczniki:
1. Przedmiar robot.
Zatwierdzam:
Wojt Gminy Mszana Dolna



