ROZDZIAL IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

D 05.03.17.16 - REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI GRYSAMI
| EMULSJA PRZY UZYCIU REMONTERA



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspdlny Stownik Zamowien:
45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy drég

1. ZAKRES ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsja asfaltowa przy
uzyciu remontera drég administrowanych przez Zarzad Dré6g Wojewodzkich w
Gdansku w podziale na nastepujgce czesci :

1.1. CZESC NR | - obejmujgca wykonanie remontu czgstkowego na terenie dziatania
Rejonu Drég Wojewodzkich w Bytowie tj. powiatow bytowskiego i stupskiego;

1.2. CZESC NR Il - obejmujgca wykonanie remontu czgstkowego na terenie
dziatania Rejonu Drog Wojewodzkich w Gdansku tj. powiatéw gdanskiego
i nowodworskiego;

1.3. CZESC NR lIl - obejmujgca wykonanie remontu czgstkowego na terenie
dziatania Rejonu Drég Wojewoédzkich w Starogardzie Gdanskim tj. powiatow
starogardzkiego i tczewskiego;

1.4. CZESC NR IV - obejmujgca wykonanie remontu czgstkowego na terenie
dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Sztumie tj. powiatéw malborskiego,
sztumskiego i kwidzynskiego;

Jednostkg obmiaru wykonanego remontu czgstkowego przy uzyciu grysow
kamiennych i emulsji asfaltowej jest 1 Mg wbudowanego materiatu.

2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.

od daty zawarcia umowy - sukcesywnie wg potrzeb Zamawiajgcego, nie pozniej
niz do dnia 31.10.2024 r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu robot,
w zaleznosci od tego ktéry z warunkdéw zostanie spetniony jako pierwszy, z
zastrzezeniem, ze | odbioér wykonanych zgodnie ze zleceniem robdét nastgpi nie
wczesniej niz 10 maja 2024 roku.

3. LOKALIZACJA ROBOT.

Wedtug zgtoszenia Zamawiajgcego w formie pisemnego zlecenia.

Zlecenie bedzie zawierato:

> lokalizacje robo6t z podaniem nr drogi, odcinka drogi — miejscowosci, kilometrazu

» wymagany termin wykonania

» termin przekazania placu budowy (przekazanie nastgpi w ciggu 2 roboczych dni
od daty przekazania zlecenia)

Miejsca wyznaczane do remontu zlokalizowane bedg na drogach administrowanych
przez:

Cze$¢ NR | — Rejon Drog Wojewodzkich w Bytowie
Cze$¢ NR 1l — Rejon Drog Wojewoddzkich w Gdansku



Uwaga: Procentowy zakres robét na terenie powiatu nowodworskiego okresla
sie szacunkowo - max. do 30 % zakresu.

Czes¢ NR 1l — Rejon Drég Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim
Czes¢ NR 1V — Rejon Drég Wojewddzkich w Sztumie

MAPA DROG WOJEWODZKICH WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
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WYKAZ DROG WOJEWODZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ

ZDW GDANSK
N Kilometraz Dlugosé | Dlugodé
r . ugosc¢ | Dlugos¢ .
Lp drogi Nazwa drogi odcinka | drogi Uwagi
od do
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | 188 | Cztuchow-Debrzno-Ztotdw-Pita 0,000 | 19,042 | 19,042 | 19,042 Radw Chojnice
2 | 201 |Gwda Mata-Czarne-Barkowo 5,650 | 30,402 | 24,752 | 24,752 Raw Chaojnice
3 | 202 |Czarne-Rzeczenica 0,000 | 14,080 | 14,080 14,080 Raw Chaojnice
4 | 203 | Koszalin-Dartowo-Postomino-Ustka 57,725 | 69,554 | 11,829 11,829 Raw Lebork
42,571 | 44,083 1,512 Rdw Bytow
5 | 206 |Koszalin-Polanéw-Miastko 17,531
44,083 | 60,102 | 16,019 Rdw Bytow
6 | 208 |Barcino-Wielin 0,000 | 20,816 | 20,816 | 20,816 Rdw Bytow
8,021 | 25,279 | 17,258 Rdw Bytow
25,279 | 30,760 | 5,481 Rdw Bytow
droga krajowa nr
21/Suchorze-293
7 | 209 |Warszkowo-Suchorze*-Bytow 53,335 m
30,760 | 45,274 | 14,514 Rdw Bytow
45,274 | 53,314 8,040 Rdw Bytow
53,314 | 61,356 | 8,042 Rdw Bytow
3,782 | 35,253 | 31,471 Radw Lebork
8 | 210 | Stupsk-Unichowo 33,185
35,253 | 36,967 | 1,714 Rdw Lebork
0,000 | 14,519 | 14,519 Rdw Lebork
14,519 | 20,448 | 5,929 Rdw Lebork
Nowa Dabrowa-Czarna Dabrdwka-
9 | 211 |Puzdrowo*Sierakowice-Kartuzy- 20,448 | 33,148 | 12,700 | 78,347 Radw Bytow
Zukowo
33,148 | 41,367 8,219 Raw Kartuzy
41,367 | 78,347 | 36,980 Raw Kartuzy
: . . 0,000 | 13,570 | 13,570 Raw Lebork
- % -
10l 212 S:r?qv;/?t eLeborskle Bytéw*Chojnice 117,989
13,570 | 20,973 7,403 Raw Lebork




20,973 | 46,718 | 25,745 Rdw Bytow
droga krajowa nr
20/Bytow-1237
m
46,718 | 75,873 | 29,155 Rdw Bytow
75,873 | 117,989 | 42,116 Raw Chaojnice
3,473 | 44,986 | 41,513 Radw Lebork
i . . 44,986 | 60,820 | 15,834 Radw Lebork

111 213 g’:aulgzlxmeko-Zelazno-Sul|C|ce- 107,092
60,820 | 77,091 | 16,271 Radw Puck
77,091 | 110,565 | 33,474 Radw Puck
1,214 | 47,067 | 45,853 Raw Lebork
47,067 | 55,301 8,234 Raw Kartuzy
droga
wojewdodzka nr
211/ odc.
Puzdrowo-
Sierakowice-
2709 m
55,301 | 75,530 | 20,229 Raw Kartuzy

teba-Lebork-Sierakowice-Puzdrowo-
12 214 Ko&cierzyna*-Warlubie 75,530 | 83,491 | 7,961 | 155246 Raw Kartuzy
RDW Kartuzy -
83,491 | 84,026 | 0,535 odcinek dawnej
DK20
84,026 | 114,431 | 30,405 Raw Kartuzy
114,431 | 154,174 | 39,743 Raw Starogard Gd
155,706 | 157,066 | 1,360 Raw Starogard Gd
157,520| 158,446 | 0,926 Raw Starogard Gd
13| 215 | Wiadystawowo-Sulicice 0,000 | 22,290 | 22,290 | 22,290 Radw Puck
0,000 | 3,518 3,518 Rdw Puck
3,518 | 30,740 | 27,222 Rdw Puck
14| 216 |Reda-Wiadystawowo-Hel 30,740 | 40,610 | 9,870 56,690 Raw Puck
40,610 | 44,415 | 3,805 Raw Puck
44,415 | 56,690 | 12,275 Radw Puck
, . 10,326 | 12,422 | 2,096 Raw Kartuzy
| - *_
15| 218 Gdansk Chwaliigiy;r\:\cl)aWe]herowo 29,001

33,919 | 47,618 | 13,699 Rdw Puck




47,618 | 60,824 | 13,206 Rdw Puck
16| 219 | 3tacia kolejowa Brodzkie Miyny- 0,000 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | Rdw Starogard Gd
Droga 234
17| 220 |3tacIa kolejowa Morzeszczyn-Droga | o009 | 0,366 | 0,366 | 0366 | Raw Starogard Gd
4,914 | 33,500 | 28,586 Rdw Gdarisk
18| 221 Gdansk-Przywidz-Koscierzyna 33,500 | 53,811 | 20,311 49,650 Raw Kartuzy
Raw Kartuzy -
53,811 | 54,564 0,753 ocinek dawnej
DK20
2,370 | 25,950 | 23,580 Rdw Gaarisk
25,950 | 27,110 1,160 Raw Starogard Gd
27,110 | 27,524 | 0,414 Raw Starogard Gd
27,524 | 41,017 | 13,493 Raw Starogard Gd
41,017 | 42,546 1,529 Raw Starogard Gd
- . ) droga krajowa nr
19| 222 gggzztlfsgr'z;ewo Starogard 63,352 22/Starogard
Gd.-1604 m
42,546 | 44,700 | 2,154 Raw Starogard Gd
44,700 | 48,675 | 3,975 Raw Starogard Gd
48,675 | 63,100 | 14,425 Raw Starogard Gd
63,100 | 65,100 | 2,000 Raw Starogard Gd
65,100 | 65,722 | 0,622 Raw Starogard Gd
0,000 | 22,947 | 22,947 Rdw Puck
22,947 | 40,292 | 17,345 Raw Kartuzy
droga
wojewddzka
211/Kartuzy-480
m
40,292 | 51,981 | 11,689 Raw Kartuzy
Sopieszyno-tebno-Przodkowo- droga krajowa nr
>3 - -
20| 224 Kartu_zy Nowa Karczma Skarsz_ewy 110,027 20/Egiertowo-
Godziszewo*-Tczew-droga krajowa
nr 91 356 m
51,981 | 57,258 5,277 Raw Kartuzy
57,258 | 80,250 | 22,992 Raw Kartuzy
80,250 | 94,500 | 14,250 Raw Starogard Gd
droga
wojewodzka nr
222/Godziszewo-

212 m




94,500 | 97,079 | 2,579 Raw Starogard Gd
97,079 |104,210| 7,131 Raw Starogard Gd
104,210 109,913 | 5,703 Raw Starogard Gd
109,913 110,027 | 0,114 Raw Starogard Gd
21| 225 | Stada kolejowa Pelplin-ul. 0,000 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | Rdw Starogard Gd
Mickiewicza
0,000 7,421 7,421 Raw Kartuzy
7,421 | 34,304 | 26,883 Rdw Gdarisk
22| s | Nove e Herenn s 1554 | droge krajowa
91/Pruszcz Gd-
1314 m.
34,304 | 45,944 | 11,640 Radw Gdarisk
23| 297 | Pruszcz Gdanski-Trutnowy-Cedry 0,000 | 17,693 | 17,693 | 17,693 Rdw Gaarisk
Wielkie-Cedry Mate
0,000 | 18,965 | 18,965 Rdw Bytow
18,965 | 31,686 | 12,721 Raw Kartuzy
24| 228 |Bytow-Klukowa Huta*-Kartuzy 56,091 ., droga
wojewodzka nr
214/Klukowa
Huta-61m
31,686 | 56,091 | 24,405 Raw Kartuzy
0,000 3,989 3,989 Raw Starogard Gd
3,989 | 13,443 | 9,454 Raw St: d Gd
Jabtowo-Pelplin-Rudno*Wielkie ' ' ! W Starogan
25| 229 : 21,838 .
Walichnowy droga krajowa nr
91/Rudno-805 m
13,443 | 21,838 | 8,395 Raw Starogard Gd
0,000 | 13,237 | 13,237 Raw Starogard Gd
droga
wojewodzka nr
26 | 230 | Wielgtowy-Brzusce-Pelplin*Cierzpice 24,966 229/ Pelplin-
1,885
m/Obwodnica
Pelplina
13,237 | 24,966 | 11,729 Raw Starogard Gd
0,000 9,915 9,915 Raw Starogard Gd
27| 231 Skorcz-Kolonia Ostrowicka 9,915 | 16,464 | 6,549 17,594 Raw Starogard Gd
16,464 | 17,594 | 1,130 Raw Starogard Gd
28 | 233 | Trzepowo-Borowina-Mierzeszyn 0,000 | 11,529 | 11,529 | 11,529 Rdw Gaarisk




0,000 7,764 7,764 Raw Starogard Gd
29| 234 Skdrcz-Morzeszczyn-Gniew 22,724
7,764 | 22,724 | 14,960 Raw Starogard Gd
0,000 | 22,122 | 22,122 Raw Kartuzy
30| 235 Korne-Chojnice 55,164
22,122 | 55,164 | 33,042 Radw Chojnice
31| 236 | Konarzyny-Swornegacie-Brusy 0,000 | 25,022 | 25,022 | 25,022 Raw Chaojnice
32| 237 | Czersk-Tuchola-Gostycyn- 0,000 | 7,160 | 7,160 | 7,160 Rdw Chajiice
Makowarsko
33| 240 Chojnice-TuchoIa-Swiecie 0,000 | 11,234 | 11,234 11,234 Raw Chaojnice
34| 259 | Stacja kolejowa Smetowo-Droga 231 | 0,000 1,032 1,032 1,032 Raw Starogard Gd
35| 261 |Stacia kolejowa Gniew-Droga 0,000 | 011 | 0,111 | 0111 | Raw Starogard Gd
krajowa 91
36 | 271 | Stacja kolejowa Opalenie-Droga 90 0,000 0,385 0,385 0,385 Raw Starogard Gd
37| 377 | Nowe-Twarda Gora-Pienigzkowo 6,810 8,863 2,053 2,053 Raw Starogard Gd
Gdansk-Przejazdowo-Gdansk(Wyspa | 14,934 | 23,072 | 8,138 Rdw Gdarisk
38 | 501 |Sobieszewska)-Mikoszewo-Krynica 55,018
Morska-Nowa karczma 30,751 | 77,631 | 46,880 Rdw Gdarisk
39| 502 |Stegna-Nowy Dwoér Gdanski 0,000 | 14,295 | 14,295 | 14,295 Radw Gdarisk
0,000 | 4,781 4,781 Raw Sztum
40| 515 Malbork-Dzierzgon-Susz 40,447
4,781 | 40,447 | 35,666 Raw Sztum
41 | 516 |Stacja kolejowa Sztum-Droga 55 0,000 0,487 0,487 0,487 Raw Sztum
42 | 517 |Sztum-Tropy Sztumskie 0,000 | 12,320 | 12,320 12,320 Raw Sztum
0,000 1,334 1,334 Raw Starogard Gd
i - i ko - -
43| 518 Gm_ew rz.Wista*-Janowo-Gurcz 14,253 rz. Wista/Gniew
Kwidzyn
1,334 | 14,253 | 12,919 Radw Sztum
44| 519 | Stary Dzierzgon-Matdyty-Morag 0,000 8,310 8,310 8,310 Raw Sztum
45| 520 | Prabuty-Kamieniec 0,000 7,616 7,616 7,616 Raw Sztum
46 | 521 |Kwidzn-Prabuty-Susz-Itawa 0,000 | 25,333 | 25,333 | 25,333 Raw Sztum
0,000 | 11,224 | 11,224 Radw Sztum
47 | 522 Gorki-Prabuty-Trumieje-Sobiewola 38,527
11,224 | 38,527 | 27,303 Radw Sztum
48 | 523 | Gardeja-Trumieje 0,000 | 16,369 | 16,369 | 16,369 Radw Sztum
49 | 524 |Brachlewo-Licze 0,000 | 12,484 | 12,484 | 12,484 Radw Sztum




Stacja kolejowa Ryjewo-Szkaradowo-

50| 525 0,000 | 9,683 9,683 9,683 Raw Sztum
Droga 518
51| 526 | Pastek-Sliwice-Lepno-Myslice- 18,916 | 31,129 | 12,213 | 12,213 Rdw Sztum
Przezmark
52| 527 |DZerzgon-Rychliki-Pastek-Morag- | g 50 | 3234 | 3234 | 3,234 Rdw Sztum
tukta-Olsztyn
53| 529 |Droga 518-Stacja kolejowa 0,000 | 3,025 | 3,025 | 3,025 Rdw Sztum
Brachlewo
Stacja kolejowa Kwidzyn-Rozpedziny-
54| 532 Sadlinki-Okragta taka-Gardeja 0,000 | 20,748 | 20,748 | 20,748 Rdw Sztum
0,000 | 1,950 1,950 Raw Starogard Gd
Droga 90 /Opalenie/-rz. Wista*- rz.
25| 588 Grabdwko-Kwidzyn 8,520 Wista/Opalenie
1,950 | 8,520 6,570 Rdw Sztum
0,000 | 6,296 6,296 Rdw Sztum
56 | 602 Matowskie Pastwiska-Droga 603 8,945
6,296 | 8,945 2,649 Rdw Sztum
0,000 | 0,208 0,208 Rdw Sztum
57| 603 Biata Gora-Sztum 8,930
0,208 | 8,930 8,722 Rdw Sztum
rz. Wista-Piekto-Biata Gora- 0,000 | 2,516 2,516 Raw Sztum
58| 605 Szkaradowo/droga 525/ 10,028
2,516 | 10,028 | 7,512 Rdw Sztum
59| 606 | Tralewo-Benowo 0,000 2,268 2,268 2,268 Raw Sztum
Gurce-Jatowiec-Rviewo-Sztumsk 0,000 | 10,980 | 10,980 Rdw Sztum
60| 607 urcz-Ja OW|e<§Ni£ewo ztumska 12,746
10,980 | 12,746 | 1,766 Rdw Sztum
61| 608 |Ryjewo-Klecewko 0,000 | 4,072 4,072 4,072 Raw Sztum
62 | 611 | Sadlinki-Bronistawowo 0,000 6,297 6,297 6,297 Raw Sztum
63| 612 E;%“is*aWOWO'Okrag"a taka-Droga | 409 | 5979 | 5979 | 5,979 Rdw Sztum
0,000 | 11,821 | 11,821 Raw Starogard Gd
Rakowiec/droga 1/-Bielsk-Majewo-
64| 623 Lipia Goéra-Bartozno-Mirotki/231/ 16,324
11,821 | 16,324 | 4,503 Raw Starogard Gd
65| 641 | Lipia Gora-Gasiorki-Rzezecin 0,000 6,458 6,458 6,458 Raw Starogard Gd
66| 644 |Majewo/droga 623/Krolow Las- 0,000 | 5431 | 5431 | 5431 | Rdw Starogard Gd
Morzeszczyn/droga 234/
37,040 | 37,949 | 0,909 Radw Gdarisk
44,146 | 44,624 0,478 Raw Gdarisk
67 | b/n |byta droga krajowa DK7 44,624 | 46,185 1,561 11,520 Raw Gdarisk
46,530 | 48,676 | 2,146 Radw Gdarisk
58,087 | 58,502 | 0,415 Raw Gdarisk




61,987 | 62,452 | 0,465 Rdw Gdarisk
62,800 | 68,346 | 5,546 Rdw Gdarisk
68 | b/n |byta droga krajowa DK55 2,230 3,000 0,77 0,770 Radw Gdarisk
69 | b/n |byta DK25 25,004 | 29,423 | 4,419 4,419 Rdw Chajnice
70 | 468 | byta DK6 (Bozepole Wielkie - Gdynia) | 274,484 | 309,027 | 34,543 | 34,543 Rdw Puck

*nieciggtos¢ kilometrazu

4.
4.1

WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA.
. Podstawowe czynnosci wykonania remontu czgstkowego - technologia

wykonania zostaty okreslone w zatgczonych Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych:

D -
D -

4.2
>

00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
05.03.17.16 - REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI GRYSAMI
| EMULSJA PRZY UZYCIU REMONTERA

. Zakres robé6t obejmuje

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt, zgodnie z PROJEKTEM
ORGANIZACIJI RUCHU przekazanym Wykonawcy przez Zamawiajgcego
najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej przy uzyciu grysoéw i
emulsji asfaltowej

oznakowanie odcinka na ktérym wykonano prace remontowe znakami
ostrzegawczymi A-28 ,sypki zwir’ oraz B-33 ,ograniczenie predkosci’ i
pozostawienie oznakowania przez okres minimum 1 tygodnia po wykonaniu
remontu.

. Zamawiajacy wymaga aby:
Wykonawca remontéw czgstkowych remonterem przy uzyciu grysoéw i emuls;ji
musi_dysponowaé min. 2 brygadami_zdolnymi _do realizacji zamdéwienia
réwnolegle w réznych lokalizacjach w ramach jednej czesci tj.
terenu dziatania danego Rejonu Drég Wojewddzkich.
Remonter powinien by¢ zamontowany bezposrednio na nosniku sprzetu.
Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ montazu remontera na przyczepie
podtgczonej do pojazdu ciggngcego.
Remonter powinien dysponowac przynajmniej dwoma komorami zasypowymi,
odseparowanymi od siebie, tak aby mozna byto zasypywac je grysem roznej
frakcji.
Minimalna pojemnos¢ komér zasypowych to 2,5 m3 kazda.
Remonter powinien by¢ wyposazony w jedng dysze roboczg z ktérej operator
bedzie dozowat doptyw powietrza, emulsji asfaltowej oraz roznych frakcji grysu.
Zasieg roboczy wysiegnika — min. 5,0 m z pneumatycznie regulowang
wysokoscig.
Pulpit sterujgcy z wszystkimi funkcjami remontera, umieszczony na stanowisku
operatora przy gtowicy robocze;j.




» Strzata Swietlna LED z tytlu remontera.

» W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu zamodwienia spowodowanej awarig
sprzetu Wykonawca natychmiast zawiadamia Zamawiajgcego /Inspektora
Nadzoru o zaistniatym fakcie (pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem) i w
ciggu max_2 dni ma obowigzek podstawi¢ sprzet zastepczy, podlegajgcy
akceptacji Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Kazda inna przerwa w realizacji
robot winna by¢ rowniez zgtoszona jak wyze;.

» Po zakonczeniu dniéwki roboczej, najpdzniej w nastepnym dniu roboczym
Kierownik robot bedzie przekazywat Inspektorom Nadzoru w poszczegodlnych
Rejonach Drég Wojewodzkich protokoty z wazenia maszyn przed i po
zakonczeniu pracy, pisemnie, faksem Ilub drogg elektroniczng. Lokalizacja
wazenia pojazdéw (lokalizacja wag) zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.
Wymagana jest akceptacja lokalizacji wazenia pojazdow przez Zamawiajgcego.
Koszty wazenia pojazdéw obcigzajg Wykonawce.

1) RDW w Bytowie; faks 59 822 32 51; e-mail: bytow@zdwgdansk.pl

2) RDW w Gdansku; faks: 58 683 72 51 ; e - mail: gdansk@zdwgdansk.pl

3) RDW w St. Gdanskim; faks: 58562 26 75; e - mail
starogard@zdwgdansk.pl

4) RDW w Sztumie; faks: 55 277 24 83 ; e - mail: sztum@zdwgdansk.pl

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1
pkt. 7 wustawy Pzp, polegajagcych na powtérzeniu podobnych robét
budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podstawowego (dotyczy
kazdej z czesci).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji techniczne sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przy remontach czastkowych nawierzchni bitumicznych grysami i emulsjg

asfaltowg przy uzyciu remontera drég administrowanych przez Zarzad Drég
Wojewodzkich w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymaganie ogoélne, wspodlne dla robot
objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczna:
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonhczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robat.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowéw.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.12. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/lnspektora.

1.4.13. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz roboét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych,

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni,

d) podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

e) podbudowa zasadnicza - gdérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw,

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca,

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,



h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

i) warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do

nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.22. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inzyniera/lnspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/lnspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.28. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
warunkami Umowy, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
poczatku i konca trasy i egzemplarz SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z warunkami Umowy i SST



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach zatgczonych do
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z warunkami Umowy i SST.
Dane okre$lone w elementach dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z warunkami Umowy lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i Odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/lInspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/lnspektora. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/lnspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/lnspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzenh w czasie trwania budowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera/Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Inspektora.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera/lnspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/lnspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodita nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materialdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:



a) Inzynier/Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/lnspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/lInspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzynieral/lnspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/lnspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera/lnspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/lnspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowane metody wykonywania robot.



Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Inspektora.

Wytyczenie robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera/lnspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzynieral/inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Inspektora bedg wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/lnspektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$c¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST lub
wskazaniami Inzyniera/Inspektora.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera/lnspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/lInspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/lnspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera/lnspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/lnspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/lInspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialdbw u zrédta ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Inspektor dokonujgc weryfikacji systemu kontroli roboét prowadzonego przez
Wykonawce poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikdéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych prze Wykonawce.

Inzynier/Inspektor powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swodj koszt. jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z SST. Moze réwniez zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce, prze-
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania rob6t powinien spetniaé wymagania
podstawowe i posiada¢ witasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem. Dopuszcza sie do
stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen,

2. Wyroby ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
— w zgodzie z istniejgcg Polskg Normg a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdéw, to w zgodzie z
uzyskang aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobats,

— posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednia informacje o wyrobie;

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenhstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentdw
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate
techniczng dla takiego wyrobu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
roboét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/lnspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) zgtoszenie rozpoczecia robot,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z warunkami
Umowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukgcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami
SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzynier/Inspektora.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzynier/Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb
zrozumiaty i jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynier/Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzynier/Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzynier/Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z warunkami Umowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzynier/Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzynier/Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w
pkt 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzynier/Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokodt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy (oryginat),



— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
— sprawozdanie techniczne z wykonanych robét, wykonanych zgodnie z SST,
— z wykonania robodt towarzyszacych Protokoty Odbioru i Przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.3 ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
warunkach Umowy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogé6lne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynier/Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 2z dostarczeniem kopii projektu
Inzynier/Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— opfaty / dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarh pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,



utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z
2010 r., poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr
19 z 2007 r. poz. 115 wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z pdzniejszymi
zmianami).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

1.1.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem czgstkowym  nawierzchni
bitumicznej drég wojewoddzkich przy uzyciu remonterow natryskujgcych pod cisnieniem,

jednoczesnie mieszanine gryséw z emulsjg asfaltows .

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie remontu czgstkowego przy uzyciu grysow i emulsji asfaltoweji obejmuja:
- naprawe uszkodzen pokrowca bitumicznego o nienaruszonej podbudowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy - zbiorcze okreslenie obejmujgce rézne zabiegi techniczne do
natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen zagrazajgcych
bezpieczehnstwu ruchu, jak rowniez zabiegi, o malym zakresie (obejmujgce mate
powierzchnie) bez istotnego przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujgce
proces powiekszania sie powstatych uszkodzen badz ich skutkow.

Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni” miesci sie w ogdlnym pojeciu "utrzymanie
nawierzchni", a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem "utrzymanie drog".

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na nie wiekszg niz grubos¢
warstwy $cieralnej.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ wiekszg niz
grubos¢ warstwy Scieralnej.

1.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu
Z woda, przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego

1.4.5. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa — emulsja charakteryzujgca sie krétkim
czasem rozpadu po zetknieciu sie z kruszywem

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich
zgodno$¢ z SST i poleceniami Inzynier/Inspektora/lnspektora.
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" punkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST-00.00.00. ,Wymagania
0ogolne”.

2.2. Kruszywo

2.2.1. Wymagania dotyczgce grysu :

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac¢ grysy odpowiadajgce
wymaganiom podanym w OST D-05 03 06 ,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno”. [5]

Grysy stosowane do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11112 [10] dla klasy |, gat. 1.
Wymagania dla grysow w zaleznosci od klas i gatunkow zestawiono w tablicach 1 2.

Tablica 1. Wymagania dla gryséw w zaleznosci od klasy
Wymagania

| Lp. | Wiasciwosci Badania



klasa |

wedtug

1 |Scieralno$¢ w bebnie kulowym -
po petnej liczbie obrotéw, %
ubytku masy, nie wiecej niz:

- po 1/5 petnej liczby obrotéw,
% ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie
obrotoéw, nie wiecej niz:

25

25

PN-B-06714-42
[9]

Nasigkliwos¢ w stosunku do
suchej masy kruszywa, %, nie
wiecej niz:

frakcja od 4 do 6,3 mm

frakcja powyzej 6,3 mm

15
1,2

PN-B-06714-18
[5]

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu,
% ubytku masy, nie wiecej niz:

2,0

PN-B-06714-20
[7]

Odpornos¢ na dziatanie mrozu
wg zmodyfikowanej  metody
bezposredniej, % ubytku masy,
nie wiecej niz:

10

PN-B-06714-19
[6]

Tablica 2. Wymagania dla grysu w zaleznoéci od gatunku

Wymagania

Lp. Wiasciwosci at 1 Badania
gat. wedtug
1 | Sktad ziarnowy
- zawartos¢ ziarn mniejszych niz
0,075 odsianych na mokro dla
frakcji, % m/m
w grysie powyzej 6,3 mm 15
w grysie od 2 do 6,3 mm 2,0
- zawartos¢ frakcji podstawowej dla
frakcji, % m/m, nie mniej niz: PN-B-06714-
w grysie powyzej 6,3 mm 85 15 [2]
w grysie od 2 do 6,3 mm 80
- zawartos¢ podziarna dla frakcji, %
m/m, nie wiecej niz:
w grysie powyzej 6,3 mm 10
w grysie od 2 do 6,3 mm 15
— zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie
wiecej niz. 8
5 |Zawartos¢ _zan_iec.:.zyszczer’] obcych, % PN-B-06714-
m/m, nie wiecej niz: 0,1 12 [3]
3 Z.awa.rtoé'é z'i_aTrn nieforemnych, % m/m, PN-B-06714-
nie wiecej niz: 25 16 [4]
4 | Zawartosc zanieczyszczen
organicznych. Barwa cieczy nad| wzorcowa PN-B-06714-
kruszywem nie ciemniejsza niz: 26 [8]

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy




Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac tylko kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane typu C65BP3PU/RC przeznaczone do powierzchniowych
utrwalen/remontéw czastkowych.

Emulsje asfaltowg mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

Tablica 2. Wymagania dotyczgce kationowych emulsji asfaltowych, stosowanych do
powierzchniowych utrwalen wg WT-3

_ C69 B3 PU lub C65 B3 PU lub
Wymagania Metoda badan C69 B4 PU C65 B4 PU
. Jednostk
techniczne wedtug normy a Zakres Zakres
Klasa wartosci Klasa wartosci
Indeks rozpadu 50 do
50 do 100
3lub4
PN-EN 13075-1 - 31ub 4 lub 100 lub
70 do 130
70 do 130
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67
Czas wyplywu dia & PN-EN 12846 s 0 NPD 1 TBR
2mmw 40°C
Czas wyplywu dia & PN-EN 12846 s 1 TBR 0 NPD
4 mm w 40°C
Pozostatos¢ na sicie PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0,2 3 <0,2
0,5 mm
Trwatosé po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 4 <05 4 <0,5
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Adhezja PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
WT-3 zatacznik 2 | Pokrycia 3 > 90 3 > 90
powierzc
hni

Wymagania dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 | 0,1 mm 4 <150 | 4 | <150

2.3.2. Skladowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikow, zbiornikow lub
beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do skladowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
nastepujgce zasady:

- czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢c 3 m-cy od daty jej
wyprodukowania,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dla sprzetu

Ogodlne wymagania dla sprzetu zostaty podane w punkcie 3 SST D-00.00.00.
~Wymagania ogdélne”

3.2. Specjalistyczny sprzet do remontu czastkowego .



Do wykonywania tego rodzaju remontu czgstkowego nalezy uzyc:

e remonteréw , wprowadzajgc pod cisSnieniem  kruszywo jednoczesnie @z
modyfikowana kationowg emulsja asfaltowa w oczyszczone sprezonym
powietrzem uszkodzenia.

¢ maszyny do wykonywania utrwalen powierzchniowych o szerokosci sekcji 30 do 240
cm, Remonter winien by¢ wyposazony w  wysokowydajng dmuchawe do
czyszczenia wybojow i nadawania ziarnom grysu duzej predkosci przy ich
wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjg .

4. TRANSPORT

4.1.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania

0golne”

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport lepiszcza

Emulsja asfaltowa powinna by¢ transportowana przeznaczonymi do tego celu
samochodowymi lub kolejowymi wzglednie w szczelnie zamknigtych beczkach.
Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny byé podzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 3 m3, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw emulsji miedzy komorami.
Emulsji nie wolno przewozi¢ w opakowaniach stosowanych uprzednio do przewozenia
mineralnych materiatéw sypkich lub chemikaliéw za wyjgtkiem asfaltow.

W czasie magazynowania emulsji dopuszcza sie powstanie na powierzchni emulsji
kozucha lub zageszczenia przy dnie, ktore przed uzyciem emulsji nalezy zlikwidowac
poprzez doktadne wymieszanie.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"
punkt 5.

Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Trwatos¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadno$ci jej

oczyszczenia z uszkodzonych fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi

nawierzchni) do naprawy obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- usuniecie luznych okruchdéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu,
zwiru, piasku i pytu.

Uzupetnianie ubytku , wyboju lub obtamanych krawedzi grysami i emulsja

asfaltowa przy uzyciu remontera :

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu

5.2.), nalezy :

- pokry¢ oczyszczone miejsce metoda natryskowg za pomocg emulsji asfaltowe;j
, ktorej zadaniem bedzie zwigzanie podtoza i krawedzi remontowanego ubytku
nawierzchni z wypetnieniem ,

- wypetni¢ pod cisnieniem ubytek grysem 8/11 mm otoczonym emulsja asfaltowg ,



- wypetni¢ pod cisnieniem pozostatg czes¢ ubytku grysem frakcji 2/5 mm
otoczonym emulsjg asfaltowa ,

- posypac powierzchnie wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez
spoiwa

- pokry¢  wyremontowane miejsce prostokgtem metodg  utrwalenia
powierzchniowego

- uprzatngé miejsce po wykonanym remoncie ,

- zdjg¢ urzadzenia zabezpieczajgce i oznakowanie pionowe, udostepnic
miejsce po remoncie dla ruchu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6. SST D-00.00.00.
~Wymagania ogoine”.
6.2. Badanie przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét nalezy:
- okresli¢ zakres uszkodzen,
- wykona¢ badania kwalifikacyjne (przydatnosci) wytypowanych materiatow do
wykonania
remontu czgstkowego
- zastosowac¢ projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét przekazany
przez
Zamawiajgcego najpozniej w dniu przekazania terenu budowy.
6.3. Badania i kontrola w trakcie remontu czagstkowego
W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
- przygotowanie naprawianych powierzchni - codziennie,
- ilos¢ wbudowywanych materiatow,
- réwnos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment.

Réznice miedzy naprawiong powierzchnig (tatg) a  sagsiadujgcymi
powierzchniami, mierzone pod tatg profilowg lub pomiarowg tatg 4 metrowg nie
powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6
mm dla drog o predkosci ponizej 60 km/h.

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu
powinien by¢ zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni , przy czym warstwa ta
powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajgcej nawierzchni o 1 - 2 mm.

6.4. Badanie odbiorcze
Przy odbiorze wykonanych remontow czgstkowych wykorzystuje sie wyniki badan
prowadzonych w trakcie realizacji robét uzupetnionych szczegdétowym przeglagdem
(oceng makroskopowg) wszystkich wykonanych napraw. Przeglagdu dokonuje
Inzynier/Inspektor w obecnosci kierownika robot.

Przy ogledzinach zewnetrznych ustala sig, czy:
- miejsca naprawione nie sg przebitumowane, co charakteryzuje sie wyciskaniem
przez kofa pojazdow sladow na naprawionej nawierzchni,
- miejsca naprawione nie sg niedobitumowane, co charakteryzuje sie ruchem ziarn
kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez
kota pojazdow,
- bitum przy remoncie nie zostat przegrzany, co charakteryzuje sie tatwoscig
wyjecia recznie poszczegolnych ziarn kruszywa z miejsca naprawionego.

6.5. Ocena wynikéw badan
Remont nalezy uzna¢ za wykonany prawidtowo, jezeli wszystkie badania dadzag
wynik dodatni.

6.6. Postepowanie w przypadku ujemnego wyniku badan



Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocgce sie miejsca
nalezy przysypa¢ miatem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem.
Miejsca peczniejgce (wygérowane) nalezy $cig¢é do poziomu jezdni i przysypac
miatem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt duzych
specznieniach nawierzchnie w miejscu naprawianym nalezy rozebra¢ i remont
przeprowadzi¢ ponownie.

Przy niedostatecznej ilosci uzytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza
przegrzanego ziarna kruszywa nalezy usung¢ i naprawe wykona¢ ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot zostaty podane w punkcie 7 SST D-00.00.00.
"Wymagania ogodlne".
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni
nie wykazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z wyjgtkiem
powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera/lnspektora .

7.2. Jednostka obmiaru robét
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 Mg wbudowanego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot zostaly podane w SST D-00.00.00. "Wymagania
ogoélne".

8.2. Odbiér w czasie wykonywania robét
W trakcie wykonywania robét podlegajg odbiorowi: oznakowanie, roboty zanikajgce
i ulegajgce zakryciu zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00.00. "Wymagania ogodline".

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robodt jest dokonywany zgodnie z punktem 8.3. SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne".

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej
kontroli materiatow i robét.

Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor na podstawie badan i ewentualnych
uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin remontowanych powierzchni.
Inzynier/Inspektor  zleci  Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw, wtedy gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badah Wykonawcy sg niezgodne z SST

b) istniejg jakikolwiek watpliwosci co do jakosci lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Inspektor ustali zakres wykonania

robot poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej
warstwy. Inzynier moze uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne nawierzchni i zgodnie z ustaleniami kontraktu ustalic zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia zostaty podane w punkcie 9.1. SST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontu czgstkowego nawierzchni obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- warto$¢ robocizny naprawy zgodnie z dokumentacjg , SST i ewentualnie
zaleceniami



Inspektora
- wartos$¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupu i transportu,
- warto$¢ pracy sprzetu z jego transportem na budowe i odtransportowaniem z
placu

budowy,
- pomiary i badania laboratoryjne
- koszty oznakowania robot, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne
podatki.

Ptatnos$é za 1 Mg nalezy przyjmowacé zgodnie z protokotami wazenia i oceng jakosci
robét na podstawie wynikéw pomiaréw i _badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
2. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalhego przeznaczonych do nawierzchni

drogowych. MK-CZDP 1984r.
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM,
Warszawa 1999r.
4. D-05.03.06 ,Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych wytwarzanych i
wbudowywanych na zimno”.
5. D-05.03.08 - 05.03.10. ,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalona.”
6. D-05.03.09 "Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona"



