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1.  Roboty ziemne i rozbiórkowe 
 
1.1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy „Projekt 
konstrukcyjny agregatorowni i kotłowni - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku.  
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184. 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji robót, wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót ziemnych przy robotach fundamentowych oraz przy budowie 
zewnętrznych dojść do budynku zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO ”Wymagania Ogólne”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO “Wymagania Ogólne”. 
 
1.2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
grunt  wydobyty  z wykopu  i  składowany na  odkład  na  ukształtowanie  terenu, zasypanie wykopów 
„poduszka” i podsypka  piaskowo – żwirowa 0,5/8 mm – do wykonania wymiany gruntów pod projektowaną budowlą (jeżeli w trakcie 
robót zajdzie taka konieczność) 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
 
1.3. SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów pod rampę, plac utwardzony i stopy fundamentowe:  
koparka (koparko-ładowarka kołowa), do wykonywania wykopów szeroko-przestrzennych i wąsko-przestrzennych z osprzętem 
przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 
spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrębie robót budowlanych. 
ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania  
zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów i nasypów 
ubijak do zagęszczania. 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.  
Wykopy pod stopy fundamentowe wewnątrz obiektu będą wykonywane ręcznie. 
 
1.4. TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowcze - 
wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
a) Warunki ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”.  
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Roboty ziemne 
wykonać zgodnie z normą BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
należy: 
zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i  wymiarami  istniejących budynków, 
rozmieszczeniem projektowanych stóp fundamentowych wewnątrz budynku oraz innych nowoprojektowanych elementów 
fundamentowych .  
wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia   wszystkich    charakterystycznych   punktów   przekroju    podłużnego    i przekrojów poprzecznych,  zarówno  wykopów 
jak i nasypów,  położenia ich osi geometrycznych,  szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, 
punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót  ziemnych posługiwać  się  instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak:  teodolit, niwelator jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
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przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, rozbiórkę kostki parkingu w pasie robót, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane. 
 
Wykopy pod stopy fundamentowe wykonywać metodą jamnistą warstwami o grubości 0.50 m i niewielkiej powierzchni. Profilowania 
skarp i nadawania im prawidłowych, kształtów    dokonywać    od    razu    po    przejściach    maszyn, a wydobytą z nich ziemię 
składować na odkład  lub wywieźć poza teren robót.. 
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio   przed   ułożeniem   fundamentu   lub   przewodu   rurociągowego.   
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do wymiarów elementów 
konstrukcyjnych. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić   czy   charakter   gruntu   
odpowiada   wykonaniu   posadowienia   obiektu,   wg przekazanego Wykonawcy projektu. 
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. 
 
- Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, 
w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, 
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce 
to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje; 
należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których mapa wskazuje przebieg innego uzbrojenia. 
Niezależnie od powyższego, w czasie    użycia    sprzętu    mechanicznego,    należy    prowadzić    ciągłą   obserwację odspajanego 
gruntu; 
w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu; 
należy   stosować   elementy   obudowy   według   normy   BN-83/8836-02.   Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 
dostosowany do występujących warunków 
należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co 
najmniej 15 cm ponad poziom terenu); 
należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla 
każdej kategorii gruntu; 
jeśli w czasie  prowadzenia robót  ujawnią się  warunki kurzawkowe,  to  należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, 
opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne. 
Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-
86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości co najmniej: Przy pracy koparki wielonaczyniowej – 15cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/– 3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę 
gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
 
- Zasypka i zagęszczenie gruntujący 
Do zasypania stóp fundamentowych w adaptowanym budynku należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto – 
piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 
25 – 35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek przy robotach na zewnątrz budynku. Do zagęszczenia gruntów należy użyć 
maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez gród i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza. 
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Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu 
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
b)  Warunki szczegółowe wykonania robót ziemnych. 
- Wymiana gruntu pod projektowanym stopami fundamentowymi  
W trakcie robót  pod stopami fundamentowymi wewnątrz budynku należy dokonać wymiany gruntu  na podsypkę piaskowo – 
żwirową o Is=0,98 lub ID=0.7 o grubości 30-50cm.  Roboty ziemne prowadzić  ręcznie aby robotami mechanicznymi nie naruszyć 
struktury gruntu. 
Zagęszczanie zaleca się wykonać w 2-3 warstwach po 15cm. 
 
-  Rozbiórka posadzki i podkładów betonowych  
Posadzkę oraz podkłady rozkuwać za pomocą młotów wiercąco - kłujących , przecinaków, mechanicznych maszyn tnących,  pił itp. 
Stosowanie urządzeń udarowych należy prowadzić pod kontrolą aby drgania nie doprowadziły do spękań i rys w elementach 
budynku. 
Rozbiórkę elementów schodów zewnętrznych prowadzić przy użyciu młotów pneumatycznych, hydraulicznych oraz koparko-
ładowarki a także ręcznych narzędzi . 
 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod 
względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania 
nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-
2/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 
wykonanie wykopu i podłoża; 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 
pracy robotników zatrudnionych przy montażu; 
wykonanie niezbędnych zejść do wykopów; 
wykonanie zasypu; 
usunięcie nadmiaru gruntu poza teren budowy 
zagęszczenie. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest:  
m2 - usunięcia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie, 
m3 - warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, formowania nasypów, na podstawie pomiaru 
w terenie. 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-
06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod 
warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość  zasypki oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne   wymagania   dotyczące   płatności   podano   w   ST   WO “Wymagania ogólne”.   Płatność   należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 
wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli 
zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 
odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie 
przewóz    ziemi  (gruntu)  samochodami    samowyładowczymi    i    wyładunek    w    miejscu wbudowania w nasyp lub jako 
zasypka. 
ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu 
zasypanie wykopów ziemią leżącą obok, z przerzutem 
pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę 
wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem 
ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 
wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
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wykonanie barierek zabezpieczających 
umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót 
opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
koszty badań i prób 
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz obowiązujące normy techniczne 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia , symbole, podział i opis gruntów. 
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne , budowlane. Badania techniczne. 
PN- 76/B-06714  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 

2. Roboty betonowe i żelbetowe 
 
2.1. WSTĘP. 
Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych, żelbetowych przy 
„Projekt konstrukcyjny agregatorowni i kotłowni - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku.  
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184. 
 
2.2. MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną – opisem technicznym i rysunkami. 
 
beton zwykły klasy B15, B25 (C20/25) ; 
cement portlandzki marki 32,5 i 35;  
cement hydrauliczny lub żywica epoksydowa; 
mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy możliwie małej nasiąkliwości; 
woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia; 
domieszki i dodatki do betonu : dodatki uplastyczniające i upłynniające dodatki przyspieszające twardnienie betonu i 
przeciwmrozowe dodatki uszczelniające dodatki adhezyjne do smarowania form dodatki chemiczne do betonu; 
taśmy dylatacyjne PCV; 
stal do zbrojenia betonu : S235JR, RB500W; 
stal na kształtowniki i śruby St3S,  
kotwy wklejane chemicznie typu Hilti lub inne dopuszczono przez Inżyniera 
żywica Hilti HIT-HY150 
papa termozgrzewalna; 
piasek budowlany; 
gwoździe budowlane okrągłe gołe; 
inne niezbędne wynikające z technologii robót betonowych i żelbetowych. 
 
 
2.3 SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania , dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Do wykonania robót 
betonowych i żelbetowych należy użyć następującego sprzętu : 
 
betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej; 
wibratory pogrążalne; 
zacieraczka do betonu; 
agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze .świeżo ułożonej mieszanki betonowej; 
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych takich jak :płyty 
twarde , stemple, łączniki stalowe itp.; 
deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego , z ramami drewnianymi z krawędziaków; 



Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

D-02.01 – Roboty konstrukcyjno-budowlane 

 

6 

 

deskowania systemowe; 
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań; 
żuraw samochodowy; 
maszyny do obróbki stali zbrojeniowej; 
nożyce mechaniczne; 
giętarka mechaniczna; 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
2.4 TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO “Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu : 
pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu samochodowym; 
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może 
przekraczać 45minut. 
 
2.5 WYKONANIE ROBÓT. 
Zakres wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych. 
 
Przygotowanie zbrojenia. 
Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.  
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal 
zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona prze korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć , by stal taka była 
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną 
korozją stali zbrojeniowej , magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty 
zbrojenia , przed ich ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą 
oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną choćby 
na chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba 
olejną , należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty  , używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm,w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową 
należy prostować za pomocą kluczy , młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. Cięcie 
przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o 
średnicy d<12m. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca , gdzie można na nim położyć spoiną , 
wynosi 10d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. 
 
Montaż zbrojenia. 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla 
zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy 
cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny , a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych . Na dnie form 
powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być , o ile możliwe , prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów 
powinny być połączone przez spawanie , zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązadełkowym o 
średnicy nie mniejszej niż 0,6mm. 
 
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania. 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5ºC i nie wyższych niż 30ºC. Przestrzeganie tych 
przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu , co gwarantuje uzyskanie 
wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
Skład mieszanek betonowych. 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów , ogólnie stosowanych metod 
projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą 
obliczeniowo – doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 
- konsystencji; 
- urabialności; 
- szczelności. 
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Ze względu na konieczność osiągania zalecanej marki betonu B25 (C20/25)  należy przestrzegać receptury betonu wykonanej przez 
laboratorium. Mieszankę należy wykonać w betoniarniach o przymusowym działaniu. Czas mieszania betonu nie powinien być 
krótszy niż 3 min., od momentu dodania ostatniego składnika. Mieszankę należy wykonać przy użyciu cementu portlandzkiego w 
ilości min. 300KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkliwego, drobniejsze frakcje z piasku 
naturalnego. Wielkość ziaren poniżej 20mm. 
 
Warunki przystąpienia do produkcji betonu. 
Jeżeli Wykonawca zakłada samodzielną produkcję betonu a nie jej zamówienie w wyspecjalizowanej betonowni – przed 
przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić . Wyniki kontroli powinny 
być ujęte w protokóle podpinanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
Przygotowanie do betonowania. 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić deskowanie lub powlec formę 
stalową środkiem adhezyjnym , montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
dystansowym. 
 
Ułożenie mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości 
większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów jest uzależniony od rodzaju konstrukcji i grubości układanej 
mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych : należy zanurzać je  10-15cm w 
warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania 
warstwy niższej , usuwając wodę z powierzchni warstwy wyższej. Przerwy robocze kończyć taśmami dylatacyjnymi z PVC. 
Szalunki nieodkształcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków , 
pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków 
powlekać środkami antyadhezyjnymi , dzięki którym ułatwione jest rozszalowywanie , beton nie przebarwia się i zachowuje ostre 
kanty , wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się używani środków adhezyjnych. 
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem , przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się 
bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury 
otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 
 
Rozbiórka szalunków i rusztowania. 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.  
 
Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny. 
Wszystkie betony podkładowe , wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
zachowaniem następujących wymagań: 
- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe , czyste i odpylone , pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane 
kitem asfaltowym ; 
- podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne , wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa; 
- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie , promień zaokrąglenia > 30cm; 
uzyskać powierzchnie równe , poziome lub ze spadkami , w zależności od potrzeb po stwardnieniu , mechanicznie schropować i 
odkurzyć. 
 
Podkłady pod posadzki.  
Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy : 
- uzyskać wytrzymałość na ściskanie > 12 MPa; 
- laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję; 
- stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe; 
- uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami , w zależności od potrzeb ; 
po stwardnieniu – mechanicznie schropować i odkurzyć. 
 
b) Warunki szczegółowe realizacji robót betonowych i żelbetowych. 
Fundamenty  SF-1; SF-2 
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu C20/25 na „poduszce” żwirowej i podkładzie z chudego betonu B15 
stal A-IIIN i A-I , zbrojone dolne siatka prętami  # 12mm. Śruby fundamentowe w postacie kotew wklejanych chemicznie 
( żywica Hilti HIT-HY150) 4xM20. 
 
Rampa R-1 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne na podkładzie z chudego betonu B15 
ławy zbrojone (wieniec) 4 # 12mm oraz zbrojenie dolne z # 8 .  
Ściany rampy zbrojone obustronnie, płyta żelbetowa zbrojona siatką górną i dolną  zastosowane pręty # 8 i # 10. 
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W płycie rampy zabetonować marki do montażu balustrady oraz zatopić obwodowo kątownik L60x60x5. 
Płyta biegowa schodów z żelbetu zbrojona prętami # 8 
Beton na wszystkie elementy C20/25, stal A-IIIN i A-I 
 
Płyty żelbetowe PŻ-1; PŻ-2 
Płyty nadbetonu stanowiące wzmocnienie istniejącego stropu z betonu C20/25 zbrojone prętami od # 8 mm do # 12 mm  
usztywnione kątownikami L60x60x5 wzdłuż obwodu. Stal A-IIIN i A-I. 
 
Przygotowanie podłoża  
Przed wykonaniem nadbetonu (płyt PZ-1; PZ-2) powierzchnię istniejącego stropu należy oczyścić, powierzchnie styku należy 
wykonać jako chropowatą (spiczastymi młotkami i oczyszcza szczotkami drucianym)  i zagruntować zgodnie z wytycznymi 
dokumentacji technicznej po wcześniejszym rozebraniu posadzki z płytek i wylewki. 
 
Belka B-1, wieńce i rdzenie. 
Belka B-1 żelbetowa, „odwrócona” i połączona za pośrednictwem zakotwionych prętów na istniejącym żebrze stropu piwnic, z belki 
wypuszczone są szkielety prętów rdzeni usztywniających ścianę wraz z wieńcami ( 4#12 ) w połowie wysokości ściany i przy pasie 
dolnym istniejącego dźwigara dachowego. 
Beton C20/25 ; stal A-IIIN, A-I 
Przy wykonywaniu belki B-1 należy podstemplować strop i ścianę (rdzeń) pod dźwigar dachowy (przy wkuwaniu się belki w gniazdo 
w ścianie) oraz nie rozcinać prętów istniejącego zbrojenia głównego. 
 
„Podbetonowanie” wypełnienie szczeliny pomiędzy pasem górnym belek stalowych a spodem istniejącego stropu. 
Szczelinę pomiędzy pasem górnym belek BS-1 i BS-2 a spodem istniejącego stropu wstępnie obciążyć klinami (i pakietami) 
stalowymi w celu lokalnej stabilizacji i wypełnić gęstoplastycznym betonem C25/30 ubijanym warstwowo i zawibrowanym, 
ewentualne braki uzupełnić żywicą iniekcyjną EUROLAN FK injeck lub podobną. Wcześniej należy odbić tynk od spodu stropu, 
pozostałości odspojonej otuliny, podkładek pod zbrojenie itp. Całość oczyścić i zwilżyć wodą na kilka godzin przez 
podbetonowaniem. 
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Kontroli jakości podlega wykonanie : 
- szalunków; 
- zbrojenia; 
- osadzenia elementów ze stali profilowej , przejść tunelowych i rur dla przejść instalacji technologicznych; 
- betonowania; 
robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
2.7 OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są: 
- Mg (t) : przygotowania i montażu zbrojenia , obsadzenia śrub kotwiących , na podstawie pomiaru w terenie; 
m2 : podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, powierzchni ścian pomieszczeń, powierzchni podłóg ; 
posadzek na gruncie; na podstawie pomiaru w terenie; 
m3: betonowanie podkładu betonowego, belek, stóp fundamentowych, ław fundamentowych, stopni betonowych, płyt stropowych; na 
podstawie pomiaru w terenie. 
 
2.8 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych”. 
 
2.9 SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT OBEJMUJE OCENĘ : 
- prawidłowości położenia budowli w planie; 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów ; 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); 
- gładkości powierzchni – łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni danego elementu 
(stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową , rysy większe od 2mm zaprawione żywicą iniekcyjną); 
prawidłowość wykonania zbrojenia – zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
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2. 10 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z zaktualizowaną ceną ryczałtową , w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej 
pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 
Płatności. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje ; 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe , w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych elementów; 
- obsadzenie dybli, listew , skrzynek pod przejścia instalacji ; 
- zakup , dostarczenie i wbudowanie materiałów; 
- wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych; 
- wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań; 
- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych; 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów; 
- pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie 
badanej wytrzymałości. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-06250  Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B-30016  Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
BN-70/8933-03  Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32350 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. 
PN-82/B-02001  Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003  Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02010  Obciążenie śniegiem 
PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem 
PN-86/B-2014  Obciążenie gruntem 
PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PN-ISO 4464:1994     Tolerancja w budownictwie- Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji  
stosowanych w wymaganiach 
PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-85/B-01810  Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. 
PN-83/C-89031 Oznaczania cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu. 
PN-79/C-89027 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ścinaniu. 
PN-81/C-89034 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 
PN-81/C-89032 Oznaczanie chłonności wody. 
 
Inne instrukcje ITB. 
305/91 – Zabezpieczenie prze korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
306/91 – Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
 
      Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
 

3. Izolacje 
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3.1. Wstęp 
Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacyjnych  przy „Projekt 
konstrukcyjny agregatorowni i kotłowni - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku.  
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184. 
 
3.2 MATERIAŁY 
Do wykonania prac izolacyjnych należy użyć następujących materiałów: 
Superflex 
Eurolan 3K 
inne niezbędne ze względu na przyjętą technologie izolacji 
Materiały rolowe  stosowane  do  robót  izolacyjnych powinny być  odporne  na korozję biologiczną oraz wykazywać odpowiednią 
wytrzymałość na rozciąganie. 
 
3.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania  ogólne". 
 
3.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania ogólne".  
Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego. 
 
3.5.WYKONANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO  "Wymagania ogólne". 
Wszystkie izolacje winny być wykonane zgodnie z zachowaniem następujących wymagań: 
izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem >1% zakłady materiałów  rolowych > 10cm 
szczeliny dylatacyjne powinny być  wypełnione taśmami z tworzywa sztucznego 
grubości nie mniejszej niż 1,0mm, powierzchnię uzupełnić silikonem; warstwa izolacji 
ciągłej, przechodząca przez szczelinę, powinna być połączona z warstwami izolacji na 
sąsiednich powierzchniach 
 rury przechodzące przez warstwy pionowe izolacji powinny być przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w ścianie. 
Tuleje powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 5mm. Warstwy izolacji powinny być 
doprowadzone do rur lub tulei i zaciśnięte pierścieniami o szerokości nie mniejszej niż 150 mm, osadzonymi na rurach lub tulejach. 
Pierścienie powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 8 mm. Pierścienie wewnętrzne 
powinny być szczelnie połączone z rurą lub tuleją. Wszystkie powierzchnie pierścieni, śrub, podkładek i nakrętek powinny być 
zabezpieczone przed korozją (np. lakierem bitumicznym). 
       Niedopuszczalne jest łączenie folii izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi. 
 
Szczegółowe warunki realizacji robót 
 
Budynek agregatorowi i kotłowni 
Izolacje przeciwwilgociowe :  
     - poziome :  
fundamentów (stopy i ławy)) : folia budowlana  izolacyjna gr.  0,4mm;   
płyta Rampy R-1 masa elastyczna, mrozoodporna, przeciwwodna  
pionowe fundamentów (stopy, ławy oraz ściany fundamentowe) : Eurolan – 3K, Superflex; 
 
W celu zapewnienia szczelności przejścia tulejowe uszczelnić kitem fugowym, sznurem konopnym  i  zaprawą cementową lub  
zastosować  przejścia  szczelne  z  uszczelnieniem łańcuchowym. 
 
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO "Wymagania ogólne" 
 
Badania materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt. 10 ST. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami Technicznymi. Należy 
przeprowadzić następujące badania: 
przygotowanie podłoża pod izolacje 
jednolitość całej powierzchni izolacyjnej 
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związanie izolacji z podłożem 
grubość izolacji 
 
3.7. OBMIAR ROBÓT 
wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych: 
roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
wykonanie warstw podkładowych 
zabezpieczenie    miejsca   prowadzenia   robót   przed   opadami   atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem 
zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego  oświetlenia w koniecznych przypadkach 
odpowiednie  oczyszczenie  powierzchni  przeznaczonej   do   izolacji  (z  elementów słabych, nie związanych z podłożem, z 
pozostałości innych materiałów lub poprzez śrutowanie, piaskowanie lub inną metodą w dostosowaniu do wymaganej technologii 
izolacji) 
gruntowanie powierzchni 
pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-87/C-89085 Żywice epoksydowe nieutwardzone.  
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
 

4. Roboty stalowe 
 
4.1 WSTĘP. 
Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych „Projekt 
konstrukcyjny agregatorowni i kotłowni - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku.  
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184. 
 
4.2 MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania i montażu stalowych konstrukcji budowlanych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Techniczną – 
opisem technicznym i rysunkami. 
 
- Stal St3S wg PN-EN 10025 
- ER 1.46 wg PN-74/M-69434; PN-EN 499; PN-EN 757 
- Druty wg PN-EN 440; PN-EN 756; PN-EN 1668 
- Topniki wg PN-EN 760 
- Gazy wg PN-EN 439 
- Śruby, wkręty, nakrętki wg PN-EN 20898-2 
- Podkładki zwykłe wg PN-77/M 82002 
 -Podkładki hartowane PN-83/M 82039 
- farby podkładowe i nawierzchniowe; 
- zaczyn cementowy z klasy nie niższej 32,5 
 
4.3 SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania , dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Do wykonania i montażu 
stalowych konstrukcji budowlanych należy użyć następującego sprzętu : 
 
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań; 
żuraw samochodowy; 
maszyny do obróbki stali zbrojeniowej; 
nożyce mechaniczne; 
giętarka mechaniczna; 
maszyny do obróbki stali zbrojeniowej; 
prościarka; 
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nożyce; 
inne niezbędne do wykonywania robót. 
agregat prądotwórczy do spawania 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4.4 TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO “Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania i montażu stalowych konstrukcji budowlanych należy użyć następujących 
środków transportu : 
Dźwig do 10 t 
Samochód do 5-10 t 
Samochód dostawczy 
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.  
 
4.5 WYKONANIE ROBÓT - zakres wykonania robót i montażu stalowych konstrukcji budowlanych 
a) Wymagania ogólne 
Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem środków zapewniających 
stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągniecie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 
Projekt montażu wykonuje wykonawca, jeżeli roboty wykonywane są przez kilku wykonawców , projekt montażu powinien być przez 
nich uzgodniony. 
 
Ustalenia dotyczące metody montażu 
W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności: 
kolejność montażu; 
sposób zabezpiecznia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego zakończeniu; 
stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia 
podniesieni wykonawcze warsztatowe i montażowe; 
terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych; 
inne czynniki które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu 
 
Podpory i zakotwienia konstrukcji 
Fundamenty śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane wg 4.7 i 7.6 PN-B06200. Łączna powierzchnia 
pakietów podkładek stalowych powinn stanowić co najmniej 15% powierzchni podstawy słup, z tym ze na każdą śrubę kotwiącą 
powinny przypadać po 2 pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie 
pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 25 mm. Przy zakotwieniu 
na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze 
podstawy. 
 
Prace montażowe 
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. 
Transport i składowanie elementów należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
Roboty należy tak wykonywać aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinno być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji 
lub jej niezależnej części. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm a w styku sprężanym 1 
mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2 mm. 
 
Tolerancja usytuowania podpór, słupów i belek 
Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentów siatki słupów wg PN-ISO 4464 
Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego gruby śrub kotwiących nie powinno być większe niż 6 mm.  
Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku powinno wynosić nie więcej niż 1 mm na 20 
mm. 
Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością +/- 5 mm. 
Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zamontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości 
lecz nie mniej niż 3 mm. 
 
Ochrona przed korozją 
Elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć powłokami malarskimi 
 
b) Warunki szczegółowe realizacji robót i montażu stalowych konstrukcji budowlanych. 
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Połączenia fundamentów z podstawami słupów stalowych z pośrednictwem kotew wklejanych chemicznie typu Hilti 
Słupy z profili zamkniętych 140x140x5.6; 100x100x4 wraz z podstawą i głowica oraz o przekroju dwuteowym HEB 180 i 
dwugałęziowym 2xC160 wg Dokumentacji Projektowej 
Belki z kształtowników walcowanych HEB 200; IPE 300; HEA 140; HEA 120; HEA 100; oraz 2xC240E; oraz profile zamknięte. 
Połączenie słupa z belka pod stropem parteru jako głowicowe przekazywane osiowo wraz z przeponą  zabezpieczona śrubami.  
Oparcie belek konstrukcji wsporczych na murze za pośrednictwem podlewek betonowych i belki oporowej wg Dokumentacji. 
Kotwienie słupków konstrukcji wsporczych za pośrednictwem kotew wklejanych chemicznie wypełnionych żywicą. 
Konstrukcja wsporcza KW-3 – o układu belek o przekrojach zamkniętych usztywnionych zastrzałami i stężeniami oparta 
jednostronnie na nowoprojektowanym wieńcu ściany podłużnej a przeciwlegle na słupkach usytuowanych nad ścianami nośnymi.  
Ogólne wymiary należy skorygować na budowie a różnice w wysokości skompensować: 
- dla grubości t < 25 mm – zaczyn cementowy; 
- od 25 < t < 50 mm – płynna zaprawa cementowa 1:1; 
- t < 50 mm – wilgotna zaprawa cementowa nie słabsza niż 1:2 lub beton z drobnym kruszywem kl. nie niższej niż C20/25. pomiędzy 
stopa fundamentowa a podstawą słupa oraz wypełnieniem (podlewką) pomiędzy górną pólka belek a dolna powierzchnia stropów 
istniejących. 
Wszystkie konstrukcje wypoziomować. 
 
4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Kontroli jakości podlega wykonanie : 
podpory konstrukcji; 
odchyłki geometryczne układu; 
jakość materiałów i spoin; 
stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych; 
stan i kompletność połączeń; 
 
4.7 OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są: 
- Mg (t) : przygotowania i montażu konstrukcji , obsadzenia śrub kotwiących , na podstawie pomiaru w terenie; 
mb :  balustrady stalowej, na podstawie pomiaru w terenie; 
m2 : podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, powierzchni ścian pomieszczeń, powierzchni podłóg ; 
posadzek na gruncie; na podstawie pomiaru w terenie; 
m3: betonowanie podkładu betonowego, belek, stóp fundamentowych, ław fundamentowych, stopni betonowych, płyt stropowych; na 
podstawie pomiaru w terenie. 
 
OBMIAR ROBÓT. 
a) Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych”. 
 
b) Wymagania ogólne montażu konstrukcji 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 
- kontrolne pomiary geodezyjne; 
- stan podpór oraz śrub; 
- zgodność metody montażu z projektem montażu; 
- stan elementów konstrukcji przez montażem i po zamontowaniu; 
- wykonanie i kompletność połączeń; 
- wykonanie powłok ochronnych; 
 
4.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z zaktualizowaną ceną ryczałtową , w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej 
pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 
Płatności. 
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Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje ; 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe , w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych elementów; 
- zakup , dostarczenie i wbudowanie materiałów; 
- wykonanie prefabrykacji elementów  stalowych; 
- wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań; 
- montaż konstrukcji stalowych; 
- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych; 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów; 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE. – Norny 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe. 
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczeni w budownictwie- Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 288-1 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jeje uznawanie – Postanowienia ogólne dotyczące 
spawania. 
PN-EN 729-1 Spawalnictwo-Spawanie metali – Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 
PN-EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowej stali konstrukcyjnej – Warunki techniczne dostawy. 
 
      Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
 
 

5. Roboty ogólnobudowlane 
 
5.1  WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych przy 
„Projekt konstrukcyjny agregatorowni i kotłowni - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku, ul. 
Energetyków 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184. 
 
5.2 MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót ogólnobudowlanych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- 
opisem technicznym i rysunkami. 
 
       pustak z betonu komórkowego odmiany 500 
       zaprawa spoinująca; 
       zaprawa cementowo-wapienna M3; 
       nadproża drzwiowe – stalowe 2 x I 200  owinięte siatką Rabitza i pojedyncze prefabrykowane żelbet. L19 ; 
       balustrady stalowe malowane proszkowo; 
       obróbki blacharskie stalowe ocynkowane lub  PCV  
       inne niezbędne materiały do wykonania robót ogólnobudowlanych. 
 
5.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO „Wymagania ogólne". Do wykonania robót ogólnobudowlanych 
należy użyć następującego sprzętu: 
      wyciąg 
      żuraw okienny przenośny 
      wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
      niwelator precyzyjny. 
 
Sprzęt   budowlany  powinien  odpowiadać   pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i 
metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
5.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO „Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następujących środków transportu: 
      samochód dostawczy 
      samochód  skrzyniowy 
      samochód  z ruchomą skrzynią wyładunkową 
      betoniarka samochodowa 
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      pompy samochodowe. 
 
5.5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO „Wymagania ogólne". 
 
Mury z cegły kratówki ,pustaków U220 i betonu komórkowego 
Układ cegieł (bloczków)  powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany 
jeden z układów tradycyjnych.  
 
Grubość spoin poziomych 12mm z tolerancją +5mm i -10mm. 
Grubość spoin pionowych 10mm z tolerancją +5mm i -5mm. 
 
Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych projektem wymiarów otworów należy przyjmować : 
szerokość +6mm i -3mm; 
wysokość +15mm i -10mm. 
 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokości nie powinny 
przekraczać ±20mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń. 
 
Mury przewidziane do tynkowania murować na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 
 
       Nadproża i wieńce 
Końce nadproży stalowych 2 x I 200; 3xI180 lub żelbet. L-19 powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o min. grubości 
20mm. Marka zaprawy powinna być min M5. Min. oparcie belek stalowych 1/3 wys. belki  + 15 cm  
        Pokrycie dachu 
Ponieważ przewiduję się roboty dekarskie tylko w lokalnych miejscach przejść instalacji przez strop dachu przedstawiono 
podstawowe zasady wykonania. Pokrycie w postaci papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm. Rynny powinny być wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125. Rynny powinny być  łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm lutowany. Denka rynien 
powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane 
obustronnie. Spadek rynny powinien wynosić 0,5 – 1,0%. Miejsca przejść przez konstrukcje dachu zabezpieczyć obwodowo 
kątownikiem. 
 
Warunki szczegółowe realizacji robót ogólnobudowlanych  
Ścianę oddzielenia pomiędzy agregatorownią a kotłownią ma być usztywniono w pionie i poziomie rdzeniami i wieńcami żelbetowymi 
z zamocowaniem po cały obwodzie.  
 
Zakres robót do wykonania 
na poziomie piwnic i parteru: wyburzenie części ścian dla przejścia i transportu urządzeń technologicznych, wykonanie nadproży, 
zamurowanie części otworów (zmniejszenia przejście w piwnicy – jako rdzeń żelbetowy) ; skucie części tynków, wykonanie nowych 
tynków; 
skucie posadzki w piwnicach i na parterze i wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych. 
Skucie i rozbiórka fundamentów pod część kotłów i innych urządzeń przeznaczonych do demontażu lub przeniesienia. 
na poziomie piętra : rozbiórka części ścianek działowych , zamurowanie części otworów, wykonanie nowych ścianek działowych, 
wykonanie tynków. 
Ślusarka drzwiowa 
Balustrada dla rampy żelbetowej R-1 
Przekrycie dachu  - papa termozgrzewalna, zabezpieczenie i likwidacja otworów po zdemontowanych instalacjach. 
 
5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO  „Wymagania ogólne". 
Badania materiałów 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami ST i odpowiednimi normami z pkt. 10. ST. 
Kontrola jakości robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z warunkami technicznymi. Należy 
przeprowadzić następujące badania: 
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi; 
odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru; 
odchylenia wymiarów otworów ościeży 
prawidłowość wykonania izolacji termicznej pod pokrycia dachowe; 
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przyleganie izolacji do podkładu; 
prawidłowość ułożenia powłok; 
łączniki (razem z podkładkami) elementów obróbek blacharskich. 
 
5.7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST WO ”Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiaru są: 
szt. -  nasad wentylacyjnych, wykonania przebić na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m2 -   pokrycia z blachy, posadzek z płytek ceramicznych , gresowych , betonowych ;  
m3 - ściany i kominy z cegły, uzupełnienia ścian i murów z cegły. 
 
 
5.8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO „Wymagania ogólne". 
 
Płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z wykonaniem robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
      roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
      zakup i dostarczenie materiałów, 
      transport materiałów na miejsce wbudowania, 
      wykonanie robót murowych, konstrukcji dachów, pokryć dachowych, 
      wykucie niezbędnych otworów montażowych, 
      prace porządkowe. 
 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano – żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-92/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny. 
PN-75/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731- 08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. 
PN-82/B-02001 Obciążenie stałe. 
PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami. 
PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem. 
PN-82/B-02011 Obciążenie wiatrem. 
PN-82/B-02014 Obciążenie gruntem. 
PN-82/B-02015 Obciążenie temperaturą. 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe. 
PN-77/B-06200 Kontrola spawów 
PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
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PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w 
wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
 
 

6. Roboty wykończeniowe 
 
6.1  WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych „Projekt 
konstrukcyjny agregatorowni i kotłowni - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku”.  ul. Energetyków 
46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184. 
 
6.2  MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego budynków należy stosować zgodnie z opisem technicznym. Do 
wykonania prac wykończeniowych należy użyć następujących materiałów: 
piasek naturalny zwykły na podkłady, 
blacha stalowa cynkowa płaska grubości 0,55mm 
spoiwo cynowo-ołowiane rynny dachowe z blachy cynkowej  
rury spustowe z blachy cynkowej 
uchwyty do rynien dachowych  
uchwyty do rur spustowych PCV  
płytki gresowe 
płytki ceramiczne 
parapety aluminiowe malowane proszkowo; 
farba emulsyjna 
farba ftalowa nawierzchniowa 
farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 
farba olejna nawierzchniowa 
emalia ftalowa do gruntowania i miniowania 
emalia chlorowokauczukowa podkładowa i nawierzchniowa 
tynk cementowo-wapienny zewnętrzny 
tynk gipsowy 
tynk zewnętrzny mineralny 
siatka z włókna szklanego 
masa do fugowania 
masa uszczelniająca silikonowa 
gips budowlany szpachlowy 
pianka poliuretanowa 
zaprawa klejowa 
drzwi stalowe 
 
6.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO „Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
mieszarka do zapraw 
agregaty tynkarskie 
pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 
 
6.4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO „Wymagania ogólne".  
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
samochody skrzyniowe 
samochody dostawcze 
6.5 WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO  "Wymagania ogólne”. 
Podkłady pod posadzki 
Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy: 
uzyskać wytrzymałość na ściskanie >12MPa 
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laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję 
stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe 
uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb  
po stwardnieniu – mechanicznie schropować i odkurzyć 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 
- prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25°C 
- warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej 
- tynków   nie   wolno   wykonywać   ze   zmarzniętych   zapraw   ani   dopuszczać   do zamarznięcia świeżego tynku przed 
osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej 
- świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub wiatru 
- tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu około 
tygodnia zwilżane woda 
- tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu 
- mur z cegły przeznaczony do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny (nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-
15mm od lica muru (pełne spoiny należy wyskrobać do podanej głębokości). Z powierzchni stropów przeznaczonych do tynkowania 
należy usunąć wyciekła ze spoin zaprawę, a stopki belek stalowych osiatkować. Podłoże ceglane oczyścić dokładnie z kurzu, sadzy, 
substancji tłustych oraz zmyć wodą. W czasie upalnej i wietrznej pogody powierzchnię muru bezpośrednio przed tynkowaniem 
należy zwilżyć wodą 
- powierzchnie betonowych elementów przeznaczonych do tynkowania powinny być równe, lecz szorstkie; ewentualne wgłębienia w 
powierzchni należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną  o   składzie   objętościowym   1:0,25:3.   
  Przed  otynkowaniem podłoże betonowe powinno być obficie zwilżone wodą, 
- powierzchnie  murów  z bloczków  z betonów komórkowych należy  oczyścić  z wystających grudek zaprawy. Mury z betonu 
komórkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny być obficie zwilżone wodą, 
- powierzchnie gipsowe powinny być równe i porysowane ostrym narzędziem w skośną kratkę w celu zwiększenia przyczepności. 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże oczyścić z kurzu i lekko zwilżyć wodą, 
- w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroża ochronić metalowymi  kształtownikami   lub   
wpuszczanymi  w  tynk  narożnikami  z  blachy stalowej ocynkowanej, 
- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100. 
 
Roboty malarskie. 
 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5ºC.  
Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych , chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku.  
Powierzchnia podłoża powinna odpowiadać wymaganiom PN-69/B-10280 pkt. 4.4.2.2. Na zagruntowanej powierzchni nie powinny 
być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  
Powłoka powinna równomiernie pokrywać podłoże , bez prześwitów , nie wykazując odprysków, spękań, łuszczenia się oraz smug , 
plam i śladów pędzla.  
Barwa powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i uzgodnieniami z Inżynierem. 
 
 Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z płytek 
 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 
- wyrównać ewentualne nierówności podłoża.  Podłoża pod okładziny z płytek na zaprawie cementowej powinny być tak 
przygotowane, jak podłoża pod tynki zwykłe, przy klejeniu-podłoże powinno być równe i wolne od zanieczyszczeń  
- płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie 
- pierwszy rząd płytek powinien być dokładnie spoziomowany 
- układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite 
- klej lub zaprawę układać szpachlą ząbkowaną 
- płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie 
- dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń 
- temperatura podczas robót co najmniej 15°C 
- przy układaniu płytek na klej płytki przyklejać w ciągu  15 - 20 minut od chwili naniesienia kleju 
- po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po wyschnięciu  spoiny  wypełnić  specjalną masą 
do   fugowania,  spoiny wypełnić  za pomocą pędzla lub szpachli gumowej 
- po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okładzinę zmyć wodą, i po wyschnięciu, przetrzeć suchymi szmatami. 
 
Osadzenie stolarki i ślusarki 
Podczas osadzania s ślusarki należy zachować następujące warunki: 
osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu 
mocować ościeżnice w odległości 25cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych 
nie większa niż  70cm dla drzwi, 
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osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach 
uszczelnić elementy ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową. 
 
Posadzki z płytek terakotowych i lastrikowych 
Podczas wykonania posadzek należy zachować następujące warunki: 
- spadki posadzek ukształtować w podłożu 
- szczeliny dylatacyjne wykonać w liniach wododziału 
- wykonać cokoły 
- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niż 2mm 
- dopuszczalne   odchylenia   powierzchni   posadzki   od   płaszczyzny   poziomej   lub założonego spadku nie powinno być większe 
niż +5mm na całej długości lub szerokości posadzki 
- spoiny  między  płytkami   powinny  być jednakowej   szerokości;   szerokość   spoin powinna wynosić 3-4 mm 
- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste i być wypełnione fugą 
- posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są pęknięcia oraz rysy włoskowate 
- posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale związana 
- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek (zgodny z projektem).  
 
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
Podczas wykonania posadzek należy zachować następujące warunki: 
- wykonywać z warstwy zaprawy cementowej  (tzw.  gładzi cementowej) ułożonej bezpośrednio na powierzchni podłoża (nanosić na 
podłoże zaprawę cementową o konsystencji plastycznej i stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym) lub z betonu 
zwykłego klasy co najmniej B-15, lub betonu odpornego na ścieranie klasy co najmniej B25 
- wykonywać posadzkę na możliwie świeżym betonie podłoża przed jego całkowitym związaniem 
- jeśli beton podłoża jest stwardniały, należy go oczyścić i zmoczyć wodą 
- zaprawę  układać  między  listwami  kierunkowymi,  których wysokość  równa jest grubości posadzki 
-  aluminiową łatą, prowadzoną po listwach kierunkowych ruchem zygzakowym, zagęścić zaprawę i ściągnąć jej nadmiar 
- po wstępnym stwardnieniu posadzkę wygładzić packą styropianową, zatrzeć packa stalowa i skropić wodą 
- podczas wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje oraz szczeliny izolacyjne 
- wykonać dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
- wykonać szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z konstrukcją podłogi od ścian,  słupów  oraz dzielące fragmenty 
posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach 
- wykonać szczeliny wzdłuż linii rozgraniczających pola o wyraźnie odmiennych obciążeniach lub różne rodzaje posadzek, w 
miejscach występowania w posadzce naprężeń rozciągających 
- wykonać szczeliny przeciwskurczowe, dzielące posadzkę w odstępach nie większych niż   6m,   przy  czym  powierzchnia  pola   
zbliżonego   do   kwadratu  nie  powinna przekroczyć 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego lub zaprawy cementowej lub 25 m 
przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie lub 12m - przy posadzkach j jednowarstwowych 
- świeżą posadzkę przez co najmniej 8 dni chronić przed wysychaniem (np. przez przykrycie folią polietylenową) 
- w ciągu następnych 4 dni posadzka powinna być zamknięta dla ruchu 
- w ciągu 28 dni powinna być chroniona przed mrozem 
- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinno być większe niż 5mm 
- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie powinno być większe niż + 
5mm na całej długości lub szerokości posadzki 
- posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są pęknięcia oraz rysy włoskowate 
- posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale związana 
- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek (zgodny z projektem). 
 
 Rynny i rury spustowe oraz obróbka z blachy – dotyczy lokalnego remontu dachu 
- odcinki rynien łączyć na zakład zgodnie z zaleceniami producenta 
- zakłady wykonać w kierunku spływu wody 
- rynnę zakończyć denkami 
- rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie większych niż 0,5 m 
- uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu 
- spadki rynien powinny wynosić 0,5 - 1% 
- rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie co 3m 
- połączenie rury spustowej z rynną wykonać za pomocą sztucera 
- obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie 
- w celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z blachy 
- obróbki wykonać z blachy cynkowej 0,55 mm 
- arkusze blachy stalowej cynkowej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm lub podwójny stojący o wysokości 20-
30mm 
- przy szerokości obróbek od 30 do 80cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odległości 30cm 
od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich 
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przy  szerokości  obróbki powyżej  80cm wykonać  mocowanie  do  dwóch  listew trapezowych. 
Rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-89/H-92125. Rury powinny być wykonywane 
pojedynczymi członami, równymi długości arkusza blachy. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm. 
Rury spustowe mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. 
 
 
Zakres robót wykończeniowych do wykonania w adaptowanym  budynku. 
w poziomie piwnic: 
- tynki wewnętrzne do uzupełnienia, przetarcie istniejących tynków z poszpachlowaniem nierówności, malowanie 2 x farbami 
emulsyjnymi z uprzednim zagruntowaniem powierzchni; 
- tynki wewnętrzne do uzupełnienia, przetarcie istniejących tynków z poszpachlowaniem nierówności, malowanie 2 x farbami 
emulsyjnymi z uprzednim zagruntowaniem powierzchni; w jasnych kolorach wybranych przez Inwestora (w porozumieniu z 
Inżynierem), pomieszczenia komunikacji i klatki schodowej pomalować farbą olejną lub wykończyć tynkiem mozaikowym np. 
Greinplast, 
- wykonanie posadzek epoksydownych/ PVC oraz gresów.  W pomieszczeniach porządkowych, higieniczno – sanitarnych, pokoju 
socjalnym, podłogi oraz ściany do wys. min. 2m należy obłożyć płytkami ceramicznymi (gres), w miejscach gdzie okładziny ścian są 
malowane a wykończenie podłogi jest w postaci gresu to wykonać cokolik wys. 10 cm. 
okładziny ścian zewnętrzne: 
tynk zewnętrzny mineralny – kolor do ustalenia między Projektantem , Inwestorem i Wykonawcą, cokół – tynk silikonowy-mozaikowy, 
stolarka okienna i drzwiowa PVC wg dokumentacji projektowej, parapety okienne aluminiowe malowane proszkowo.  
 
6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami odpowiednich norm materiałowych z pkt. 2 ST. 
Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami technicznymi. Należy 
przeprowadzić następujące badania :  
grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne 
związanie posadzki z podkładem 
wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki 
przygotowanie podłoża pod tynki 
związanie tynku z podłożem 
grubość tynku 
krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku 
odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
przygotowanie podłoża pod okładziny 
połączenie okładziny z podłożem 
jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami 
jednolitość barwy powłok malarskich 
przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie 
pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeżnic okiennych i drzwiowych 
mocowanie okuć elementów stolarki 
gładkość powierzchni i krawędzi oraz zlicowanie elementów stolarki 
sposób zamocowania materiałów łączących elementy stolarki 
łączenia obróbek blacharskich. 
 
6.7  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podane w S.T. WO "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m2 -    uzupełnienia lub wykonania tynku, obróbek blacharskich, posadzki cementowej lub betonowej, malowania i tynków ścian i 
sufitów, okładziny z płytek lub bloczków, szklenia, wykładziny podłogowej na podstawie pomiaru w terenie ; 
mb. -   rynny dachowej, rury spustowej, cokolika z płytek, obróbki narożników kątownikiem na podstawie pomiaru w terenie ; 
szt: okna, kraty, drzwi, obróbki kominów lub wywietrzaków na podstawie pomiaru w terenie 
kpl.:    drzwi z ościeżnicą, drzwi stalowych ppoż. na podstawie pomiaru w terenie  
mg:     ilości użytej farby do zabezpieczenia elementu 
 
6.8  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady 
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Ogólne zasady podano w ST WO "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać  zgodnie  z Warunkami Technicznymi  i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych. 
 
6.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania 
 Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w punkcie 1.3 niniejszej ST w 
oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
obrobienie przejść instalacyjnych 
osadzenie narożników ochronnych w narożach ścian, ościeżach drzwi itp. 
montaż i demontaż niezbędnych rusztowań 
zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 
transport wewnętrzny materiałów 
wykonanie robót wykończeniowych 
wykonanie prac pielęgnacyjnych 
prace porządkowe. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana okna  i drzwi Wymagania i badania. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. 
PN-69/B-12280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno – rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji i budynków. Wymagania i badania. 
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania. 
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym. 
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w 
wymaganiach. 
PN-ISO 3443:1994 Tolerancja w budownictwie – kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-61/B-10241 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno – rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 

7.  Plac utwardzony 
 
7.1. WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych „Projekt 
konstrukcyjny agregatorowni i kotłowni - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku.  
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184. 
 
7.2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku 
normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  
Do wykonania robót drogowych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową , opisem technicznym i rysunkami 
następujące materiały: 
 - kostka brukowa betonowa wibroprasowana; 
 - podbudowa z kruszywa łamanego 
 - podsypka piaskowa-cementowa 
 - kruszywo naturalne pospółka 
 - krawężniki drogowe 15x30cm 
 - obrzeża trawnikowe betonowe 8x30cm 
 - inne niezbędne wynikłe z technologii wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO  „Wymagania ogólne".  
 
7.3.TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST WO „Wymagania ogólne".  
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Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak : 
- wywrotka; 
- ładowarki do załadunku ; 
- samochody skrzyniowe do transportu krawężników ; 
- samochody samowyładowcze do transportu tłucznia lub kruszywa łamanego; 
- samochód dostawczy do transportu desek , słupków drewnianych. 
 
7.4 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO „Wymagania ogólne". 
Roboty przygotowawcze 
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię placu utwardzonego 
Roboty ziemne i rozbiórkowe 
Istniejące płyty chodnikowe należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera 
Elementy betonowe monolityczne chodnika i placu należy skuć i wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera 
Jeżeli grunt (piasek lub ziemia) nie nadaje się do wykorzystania należy go usunąć z terenu budowy. 
Roboty nawierzchniowe 
Nawierzchnia jezdni z kostki 
Nawierzchnię jezdni wykonać wg poniższych zaleceń :  
układanie 
Przed przystąpieniem do  układania kostki powinna być wyznaczona niweleta,  którą wyznacza się przy użyciu linki stalowej. 
Krawężniki 
Krawężniki będą rozgraniczać jezdnię – krawężniki typu ciężkiego ułożone poziomo na podbudowie betonowej grubości 10cm.  
Pod krawężnik należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie 
poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 
Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej na lawie betonowej B-15 z oporem. Ławy betonowe 
wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować 
przez polewanie wodą. 
Krawężniki   betonowe   na   obramowaniu   składowiska   ustawiać   należy   na   podsypce cementowo-piaskowej. 
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 
Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. 
Podbudowy 
Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń:  
Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami, 
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych 
powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności 
optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie. Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub 
lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa 
powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera z 
tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być ustawione 
w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m.  
 
Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa   podbudowy   powinna   być   
rozłożona   w   sposób   zapewniający   osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się 
z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem 
zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.  
 
Zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem należy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo 
od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, 
rozwarstwienia lub podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie aż do Otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
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osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 
(metoda n). 
Podbudowa z betonu 
Mieszanka betonowa powinna być rozkładana w prowadnicach w warstwie o grubości, 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera.  
Podbudowa betonowa z betonu C16/20 powinna być wylewana w polach 3x5 m 
 
Po zakończeniu robót przewiduje się wykonanie zazielenienia terenu (jako uzupełnienie istniejącej zieleni) poprzez obsianie 
miesznka traw - do uzgodnienia z Inwestorem. 
  
Plac utwardzony 
8 cm  kostka betonowa wibroprasowana 
5 cm  żwir frakcja 2/5 mm  
20 cm  beton B15  
25 cm  kruszywo łamane frakcja od 0-31,5 mm (pospółka) 
  
Krawężniki, obrzeża. 
Nawierzchnia chodnika od strony zewnętrznej ograniczono obrzeżem betonowym z fazą o wym. 6 x 30 x 100 cm. wbudowanym na 
ławie betonowej z oporem.  
Zjazd ograniczony jest krawężnikami betonowymi o wym. 15 x 30 x 100 cm. wbudowanymi na ławie betonowej z oporem. 
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni będą odprowadzone na teren należący do inwestora. 
 
7.5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
Kontrola jakości wykonania robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inżyniera.  
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, profili podłużnych i poprzecznych dróg. 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez bezpośrednie oględziny.  
 
W czasie budowy należy sprawdzać wygląd każdej z układanych warstw. Po zakończeniu robót sprawdza się wygląd, spadki oraz 
liniowość położonej kostki betonowej stanowiącej drogi wewnętrzne. 
 
7.6.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiaru jest : 
m2 : ułożenia nawierzchni, wykonania chodnika, wykonanie koryta, trawnika, nawierzchnia z kostki betonowej 
mb: ustawienia krawężników 
szt. krzewy i drzewa 
m3: podkładów betonowych. 
Obmiar każdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien być dokonany na budowie, w metrach 
kwadratowych, po jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni 
nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Nadmierna 
grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia 
Inżyniera, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
7.7.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".  
 
Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudów, nawierzchni dróg i chodników.  
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji 
robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. 



Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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7.8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO „Wymagania ogólne". 
Płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z zadeklarowaną ceną ryczałtową oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i pomocnicze 
zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów 
prace przygotowawcze - smarowanie bitumem krawężników, krawędzi nawierzchni i urządzeń obcych 
wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni 
transport wewnętrzny w obrębie budowy 
utrzymanie    nawierzchni    dróg    tymczasowych    w    okresie    ich    eksploatacji 
  przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,  
nasadzenie drzew iglastych , nasadzenie krzewów iglastych 
trawniki 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-64/8931-02        Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i  podłoża przez  obciążenie 
płytą.  
BN-64/893 3-02         Drogi    samochodowe.    Podbudowa   z    kruszywa    stabilizowanego mechanicznie 
BN-68/8931 -04        Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN-70/8931 -05        Drogi  samochodowe.   Oznaczanie  wskaźnika nośności  gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  
BN-72/8932-01         Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-75/8931 -03        Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.  
BN-77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 BN-80/6775-03-03   Elementy   nawierzchni       dróg,   ulic,      parkingów      i      torowisk tramwajowych.  
       Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-84/6774-02         Kruszywa  mineralne.   Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni drogowych  
BN-84/6774-04         Kruszywa     mineralne.      Kruszywo     naturalne     do     nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-76/B-06714/00    Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-76/B-06721         Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-77/B-06714/17    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
PN-77/B-06714/18    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
PN-78/B-06714/13    Kruszywa    mineralne.     Badania.     Oznaczanie    zawartości    pyłów mineralnych. 
PN-78/B-06714/16    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.  
PN-78/B-06714/19    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.  
PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-86B-06712            Kruszywo mineralne do betonu zwykłego. 
PN-87/B-01100          Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-87/S-02201             Drogi    samochodowe.    Nawierzchnie    drogowe.    Podział,    nazwy, określenia. 
PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-88/B-06050        Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-06250         Beton zwykły.  
PN-88/B-32250         Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-89/B-06714/01    Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.  
PN-91/B-06714/15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
 
GDDP   -   Technologia  robót   drogowych  w   latach   1987-1990,   
Instrukcja  DP-T14   o dokonywaniu odbiorów drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i 
wojewódzkich. Warszawa 1989. 
 
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano - Montażowych. 
 
 
 


