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Umowa nr SA.271…..2022 

   

Zawarta w dniu ……….2022 r. w Turawie pomiędzy  

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 

Turawa („Zamawiający”) 

z siedzibą w Turawie ul. Opolska 35, 46-045 Turawa woj. opolskie  

NIP 754-000-54-24, REGON 530558252, BDO: 000048870 

reprezentowanym przez: Jarosława Żabę – Nadleśniczego 

 

a  

 
………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………….. oraz REGON: ………………………….. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą, które reprezentuje: 

……………………….. – ……………………….. 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2022 r., poz. 1710) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.  
 
Znak sprawy: SA.270.43.2022 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: Budowa 
infrastruktury punktu przetrzymywania tusz zwierzyny. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie infrastruktury chłodni kontenerowej wraz z jej 
montażem (chłodnia kontenerowa znajduje się w posiadaniu Zamawiającego i obecnie 
zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego posadowienia); 

3. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo za pomocą dokumentacji projektowej 
stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, która obejmuje opis zadania budowlanego, przeznaczenie 
ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 
materiałowe i funkcjonalne. Umowa nie obejmuje dostawy i montażu kontenera biurowego 
określonego w dokumentacji projektowej. 

4. Wymagania dodatkowe: 

1) Wykonawca będzie prowadził WEWNĘTRZNY DZIENNIK BUDOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH 
zgodnie z wzorem obowiązującym u Zamawiającego oraz  sporządzał dokumentację 
fotograficzną z przebiegu robót (1 egz. płyty CD, przekazane wraz z dokumentacją 
powykonawczą). 

2) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z warunkami technicznymi 
zawartymi w dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  
z dokumentacją projektową oraz zgodnie z ofertą złożoną w postepowaniu o udzielenia zamówienia 
publicznego. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) zapoznał się z dokumentacją projektową, terenem budowy, warunkami związanymi z 
wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskał wszelkie informacje 
konieczne i przydatne do przygotowania oferty na podstawie której zawarto niniejszą umowę, 
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy;  

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 
współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje 
i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót budowlanych będących jej przedmiotem; 

3) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające mu możliwość zawarcia czy 
wykonania umowy; 

4) ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, podwykonawców oraz osoby trzecie, 
które będą uczestniczyły w realizacji Przedmiotu zamówienia, 

5) nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które 
uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, 

6) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 
uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

1. Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o dokumentację projektową, 
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a także zaleceniami 
Zamawiającego nie wykraczającymi poza zakres przedmiotu zamówienia. 

2. Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających 
z niniejszej umowy oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, które są konieczne dla 
stabilności, ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego korzystania z Przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. 

4. Wykonawca w ramach prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest w szczególności do: 

1) sporządzenia i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w tym w 
szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności 
rozruchowych, a także protokołów robót wykonanych przez podwykonawców, 

2) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 

5. Wykonawca zobowiązany jest także do: 

1) przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty; 
2) uzgodnienia kolorystyki elementów wykończeniowych, 
3) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót budowlanych- w przypadku nie 

zachowania czystości i porządku, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te 
czynności, obciążając kosztami ich wykonania Wykonawcę; 

4) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót tj. usunięcia poza teren budowy 
wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego oraz nadającego się do użytkowania - w przypadku nie uporządkowania miejsca 
wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po ich zakończeniu, Zamawiający może we 
własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich wykonania Wykonawcę; 

5) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 
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r., poz. 699); 
6) ponoszenia wszystkich opłat i kar za przekroczenie, ze swej winy w trakcie realizacji robót 

norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska; 
7) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami ich utylizacji; po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do 
udokumentowania na żądanie Zamawiającego ilości odpadów i miejsca ich składowania; 

8) prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami stałymi jak i 
ciekłymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego; 

9) należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz prowadzenie ich z zachowaniem 
przepisów prawa, w szczególności przepisów BHP oraz przeciwpożarowych; 

10) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich; 
11) zapewnienia dozoru mienia oraz materiałów przeznaczonych do wykonania robót na terenie 

budowy na własny koszt; 
12) naprawienia na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w 

okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 
powstania; 

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników stron umowy, podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

14) zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków socjalnych dla osób realizujących w jego 
imieniu przedmiot zamówienia, we własnym zakresie i na własny koszt; 

15) zapewnienia na własny koszt, na czas wykonywania robót, energii elektrycznej, wody do celów 
budowlanych oraz innych mediów; 

16) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej  
i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu zamówienia; 

17) uzyskania wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
18) dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 
19) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi 
do ustawy, normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru; 

20) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót z uwzględnieniem wymagań określonych 
w dokumentacji projektowej; 

21) wykonywania robót przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej 
stosownym przepisom, normom i standardom; 

22) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

23) okazywania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności, świadectw 
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polską normą przenoszącą normy zharmonizowane lub 
europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych mających być 
zastosowanymi lub zastosowanych materiałów; 

24) kompletowania na bieżąco dokumentów potwierdzających spełnianie przez materiały użyte do 
realizacji przedmiotu zamówienia wymogów określonych w dokumentacji projektowej oraz 
przez prawo, w szczególności atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności 
z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych; dokumenty te Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót 
- nie wykonanie tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru 
końcowego; 

25) zawiadomienie Zamawiającego z wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu -  jeżeli 
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Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany 
będzie na jego żądanie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na 
swój koszt; termin i zakres każdorazowo muszą być ustalone z Zamawiającym; 

26) realizowania zaleceń wpisanych do WEWNĘTRZNEGO DZIENNIKA BUDOWY LASÓW 
PAŃSTWOWYCH; 

27) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których 
Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym 
zakresie; Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do 
których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy; 

28) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

29) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach; 

30) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnień, prób, badań itp. niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia; 

31) usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt wad stwierdzonych przez 
Zamawiającego w czasie trwania robot, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i 
rękojmi;; 

32) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu 
profesjonalnie świadczącego tego typu roboty. 

6. Wszelkie zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań muszą być bezwzględnie konsultowane 
i zaakceptowane przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być 
jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z 
konieczności zapobieżenia awarii. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów planowanych do 
wbudowania. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy określonego w niniejszym paragrafie. Zamawiający dopuszcza również 
wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w dokumentacji projektowej, pod 
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. powodują obniżenie kosztu 
ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy 
lub powodują poprawienie parametrów technicznych wybudowanego obiektu). Wykonanie robót 
zamiennych lub wprowadzenie zmian materiałów wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wartość wynagrodzenia (zwanego dalej również: wynagrodzeniem umownym) za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, którego zakres rzeczowy opisany jest w niniejszej umowie, wynosi 
……………………….. zł brutto (słownie: …………………………………/100). 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

3. Końcowe rozliczenie umowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonania odbioru 
końcowego robót, którego ustalenia będą wskazywać na brak wad lub usterek w odniesieniu do 
wykonanych robót, których dotyczyły; 
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4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w niniejszej umowie nie budzi 
wątpliwości. Zamawiający wyklucza możliwość powołania się Wykonawcy na niezrozumienie 
zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. 
Wykonawca potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego 
oszacowania rozmiaru lub kosztów prac. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

6. Częściowe rozliczenie nastąpi w terminie do 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót 
podpisanego przez strony umowy. 

7. Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podpisanego przez strony umowy; 

na rachunek  bankowy ………………………………………………………. 

Faktury wystawione zostaną na Zamawiającego. 

1) Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz wskazany numer 

rachunku bankowego należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49 

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 

r, poz. 2439 z późniejszymi zmianami), prowadzony jest rachunek VAT. 

2) W razie podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny 

z numerem w wykazie podatników VAT, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do 

czasu uzyskania od Wykonawcy numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres. 

8. Zamawiający może potrącić każdą swoją wierzytelność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną 
z wykonywaniem niniejszej umowy, należną od Wykonawcy, z wierzytelności należnej Wykonawcy 
od Zamawiającego, o ile obie wierzytelności są wymagalne (tj. upłynął termin ich płatności), na co 
Wykonawca wyraża zgodę. Wskutek potrącenia, obie wierzytelności umarzają się nawzajem do 
wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Zamawiającego 
złożone Wykonawcy. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. 

9. Wzajemne regulowanie zobowiązań przez Strony umowy, czy też dokonanie skutecznego 
potrącenia przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, a także z pozostałych obowiązków 
Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy. 

10. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Za opóźnienie w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

13. Wynagrodzenie nie może być przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, za wyjątkiem banku, 
bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 5 

Termin realizacji 

1. Zakończenie realizacji Przedmiotu umowy rozumiane jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
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gotowości do odbioru robót, potwierdzony praz Zamawiającego i nastąpi do 50 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień przekazania 
terenu budowy, który nastąpi nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 13 niniejszej umowy, umożliwiających w uzasadnionych 
przypadkach zmianę terminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy. 

§ 6 

Przedstawiciele Stron 

1. Zakres Przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są: 

1) Sekretarz Nadleśnictwa – Adrian Kaczmarczyk, 
2) Starszy specjalista ds. administracji i zamówień publicznych – Aneta Olszowska. 

3. Przedstawiciele ze strony Wykonawcy: 

1) …………………………………………. 

§ 7 

Odbiór robót 

1. Strony ustalają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających/ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy robót, 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonane roboty zanikające do odbioru. Wykonawca 
zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do 
WEWNĘTRZNEGO DZIENNIKA BUDOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH i jednocześnie zawiadamia o tej 
gotowości Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające Zamawiający może 
wstrzymać wykonywanie robót budowlanych i nakazać odkrycie tego typu robót w celu dokonania 
ich odbioru. 

4. Odbiorów robót zanikających Zamawiający dokonywać będzie w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
od ich zgłoszenia do odbioru wpisem do dziennika budowy Zamawiającego o dokonaniu 
powyższego wpisu. 

5. Roboty budowlane dla których strony ustaliły odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi 
wpisem do WEWNĘTRZNEGO DZIENNIKA BUDOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH oraz powiadomi o 
tym Zamawiającego i dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji 
Przedmiotu zamówienia lecz w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania 
odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w 
szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące 
odbieranego elementu robót. 

6. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 5 dni po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru robót wraz z przedstawieniem Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej oraz oświadczeń, o których mowa w niniejszej umowie, a także innych 
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dokumentów wymaganych prawem. 

7. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać między innymi: 

1) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, atesty i certyfikaty zgodności, 
świadectwa jakości na zastosowane materiały wraz z oświadczeniem Wykonawcy o ich 
wbudowaniu, 

2) dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie, 

3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania 

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z poświadczoną „za zgodność z oryginałem” 

kopią dowodu przekazania dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do 

państwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK 

niezwłocznie przekaże ją Zamawiającemu), 

5) WEWNĘTRZNY DZIENNIK BUDOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH, 

6) dokumentację fotograficzną na płycie CD, 

7) inne dokumenty, wskazane również w dokumentacji projektowej. 

8. W czynnościach odbioru końcowego robót powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz  
Zamawiającego. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezależnie od rodzaju odbioru): 

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części robót - roboty nie zostaną odebrane do 

czasu ich usunięcia (uważa się wówczas, że przedmiot umowy nie został wykonany 

w terminie); 

2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia - Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 

w terminie 7 dni, chyba, że strony ustalą inny termin w protokole odbioru; 

3) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać 

odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia. 

10. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

11. Protokół odbioru końcowego robót stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 
wykonanego Przedmiotu zamówienia. 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanym 

przedmiocie zamówienia, polegające na niezgodności wykonanych robót lub wybudowanych 

obiektów z umową. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy. Rękojmia za wady obejmuje oprócz 

robót budowlanych również materiały użyte do wykonania Przedmiotu zamówienia. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 

na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlane, materiały użyte do jego 

wykonania), na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych poniżej, z wyjątkiem wbudowanych 
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elementów, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji (wówczas wg gwarancji 

producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji 

stanowią dokument gwarancyjny. 

3. Wykonawca zapewnia, że wykonany w ramach umowy przedmiot zamówienia, będzie przez cały 

okres rękojmi oraz gwarancji w pełni przydatny do korzystania z niego i nie będzie miał ubytków, 

wad lub innych uszkodzeń utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie oraz 

będzie spełniał swoją funkcję. 

4. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich 

nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad, chyba że strony na piśmie ustalą 

inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, Wykonawca 

zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia. 

O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany 

poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi. W przypadku wady 

stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze względów 

technicznych / technologicznych w terminie nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie 

w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy 

takiej wady niezwłocznie w terminie uzasadnionym względami technicznymi / technologicznymi. 

5. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na 

nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej 

części robót. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na 

usunięcie wady. 

6. W przypadku nieusunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu (w trakcie 

obowiązywania rękojmi oraz gwarancji), niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu 

cywilnego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obciążony Wykonawca lub będą pokrywane z kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw do końca okresu jej 

obowiązywania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, pisemne gwarancje udzielone przez producentów 

materiałów użytych do wykonania Przedmiotu zamówienia. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych prawem  
(w szczególności wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak również wtedy gdy: 

1) na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
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3) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia 

przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia, 

nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie; 

5) Wykonawca przerwał wykonywanie robót budowlanych bez obiektywnej i niezależnej od 

siebie przyczyny i przerwa ta jest dłuższa niż 14 dni; 

6) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, 

opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego, niniejszą umową lub 

przepisami prawa, w tym nie zapewnia właściwej jakości robót budowlanych, a pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie 

zmienia sposobu wykonania umowy (realizacji umowy); 

7) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, dłuższej niż 21 dni od ustalonego w umowie 

terminu wykonania robót budowlanych, chyba że został podpisany aneks przedłużający termin 

wykonania. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania do 

zapłaty w terminie do 30 dni od upływu terminu zapłaty za fakturę, określonego w niniejszej 

umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastąpić nie później niż 
w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny, 
która je uzasadnia. 

4. W każdym przypadku, odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają następujących czynności: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy protokół 

inwentaryzacyjny robót budowlanych, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym z Zamawiającym 

i na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie; 

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robót wszystkie rzeczy należące do niego 

i uporządkuje miejsce, w którym roboty budowlane były prowadzone, w terminie do 14 dni od 

odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku nie wywiązania się lub uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych 
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wynikające z niniejszej umowy prawo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy może być 
realizowane od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili, w której upływają terminy rękojmi 
i gwarancji, o których mowa w § 8 umowy.  
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§ 10 

Kary umowne 

1. Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w zakończeniu  realizacji robót objętych umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu 

wyznaczonego w § 5 ust. 1 lit. a lub b odpowiednio; 

2) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń ujawnionych w trakcie odbioru końcowego 

lub które ujawniły się w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu 

wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki; 

3) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto; 

2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłużej niż 10 dni 

od daty pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, niezależnie od 

stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej 
szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku 
udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem 
umownych obowiązków drugiej strony. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi: 50 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 11  

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony 
dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy. 

2. Dokonanie zmian, wymaga formy pisemnej, czyli  podpisania aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności. 

§ 12 

Komunikacja między Stronami 

1. Wszelka korespondencja między stronami dotycząca umowy i jej wykonania będzie kierowana na 

adresy wskazane w stopce niniejszej umowy. 

2. W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie 

poinformować o tym drugą stronę na piśmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja 

wysyłana jest na zmieniony adres. 

3. Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane będą na piśmie. Dopuszczalne jest też 

przesyłanie faksem lub drogą elektronicznego przekazu. 
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§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,  
Prawa Budowlanego, ustawy o lasach oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

2. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym zakresie  
i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej Strony. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 
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