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UWAGA:   ILEKROĆ W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WSKAZANO 
MARKĘ LUB POCHODZENIE PRODUKTU LUB URZĄDZENIA NALEŻY 
PRZYJĄĆ, ŻE ZA KAŻDĄ NAZWĄ UMIESZCZONE JEST SŁOWO „L U B  
R Ó W N O W A Ż N E ”  WYKAZANE PRODUKTY LUB URZĄDZENIA 
POSŁUŻYŁY DO DOKONANIA OBLICZEŃ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
ORAZ ICH ROZMIESZCZENIA. 
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 
 

ST S-00.00. Wymagania ogólne 

K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

K-01.01.00 Roboty drogowe 

K-02.01.00 Roboty ziemne 

K-03.01.00 Roboty montażowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania techniczne i realizacyjne dotyczące: 

wykonania i odbioru robót 
ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego 
wypełnienia zobowiązań ubezpieczeniowych i gwarancyjnych 
innych wymagań określonych przez Zamawiającego Wymagania powyższe związane są: 

z budową sieci wodociągowej, wykonywanej podczas inwestycji : 
„Budowa sieci wodociągowej w Konarzewie ul. Szczerkowska, ul. Jodłowa, ul. 
Parkowa, ul. Baszkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153” 
 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
Realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Budowa sieci wodociągowej: 

Sieć wodociągowa. 

− Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE HD100 śr.zew. 125 mm – 147,69 mb 

− Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE HD100 śr.zew. 110 mm – 491,90 mb 

− Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE HD100 śr.zew. 90 mm – 9,4 mb 

− Hydrant nadziemny – 6 szt 

     razem l = 648,99 mb 

 

1.3.1.    Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 
ST S-00.00 Wymagania ogólne 
K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
K-01.01.00 Roboty drogowe 
K-02.01.00 Roboty ziemne 
K-03.01.00 Roboty montażowe 

 
Niezależnie od postanowień Warunków umownych normy państwowe, specyfikacje 
techniczne, instrukcje i przepisy, w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4.       Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco 
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1.4.1. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruch 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych, wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

1.4.4. Dziennik budowy - określa Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15 grudnia 1994r. 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
 

1.4.6. Inwestor lub Zamawiający - rozumie się przez to udzielającego zamówienia, tj. Miasto i Gmina 
Zduny                                                                                                                            

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 
1.4.8. Inspektor nadzoru - rozumie się przez to osobę powołaną przez Inwestora, o 

uprawnieniach określonych w punktach ustawy „Prawo budowlane", której pełne 
nazwisko lub nazwa wymienione są umowie. 

1.4.9. Księga Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru. 

1.4.10. Materiały i urządzenia - wszelkie tworzywa oraz urządzenia techniczne, niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
A/ warstwa ścierna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
B/ podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże 

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.14. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienia w realizacji 

zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka, rów itp. 
1.4.15. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

np. droga, kolej, rurociąg itp. 
1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik budowy i Księgę obmiaru robót (o 
ile jest wymagana) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę powierzonych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa, będąca elementem dokumentów przetargowych, zawiera: 
1. Opis techniczny 
2. Rysunki 
3. Przedmiary robót 
Wykonawca w ramach ceny umownej opracuje następujące dokumentacje projektowe: 
odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku realizacji robót projekt organizacji ruchu 
na czas realizacji robót 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 
1.5.3.    Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór I znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablicy informacyjnej, która będzie zawierała informacje dotyczące prowadzonych 
robót. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez 

 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna winna być      
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995 
r. 

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych dotyczących ich wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdu 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawionych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
Bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.10. Ochrona robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
użyte do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót przez inspektora nadzoru oraz 
będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie Zaniedba ich utrzymania - w tym przypadku na polecenie inspektora 
nadzoru Powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymania 
tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.    Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru. 
Zatwierdzenie przez inspektora nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na plac budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazania inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora 
nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 
technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem, jakości. 
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) inspektor nadzoru będzie nadal miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
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b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 

 
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora 
nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub 
poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych prze Wykonawcę. 
 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
w ST, SZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantuje zachowania, jakości i 
warunków wyszczególnionych w umowie, zostanę przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 
 

 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
i urządzeń. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami 
Umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, SZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektowa, lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.      System Zapewnienia, Jakości (SZJ) 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość swoich robót i robót podwykonawców. O ile umowa 
to przewiduje Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego 
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Systemu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora nadzoru. 
 
System zapewnienia, jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót 
− organizację robót na budowie wraz z oznakowaniem robót – BHP  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót  

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych robót 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami 

technicznymi 
− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
− metodę magazynowania materiałów 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
− sposób i procedurę badań (lub prób) prowadzonych podczas wykonywania 
− poszczególnych elementów robót 
− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymaganiom 
 
6.2.    Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli jakości będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, jakości inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3.   Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
 

Do celów kontroli, jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 
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warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
W razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty lub 
deklaracje - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8.      Dokumenty budowy 

 
(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
 
Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej uzgodnienie przez  
inspektora nadzoru  programu  zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 
opóźnienia uwagi i polecenia inspektora nadzoru daty zarządzenia wstrzymania robót przez 
inspektora nadzoru, z podaniem powodu zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, 
ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót wyjaśnienia, uwagi i propozycje 
Wykonawcy stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi zgodność   
rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem w dokumentacji  
projektowej dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i 
zabezpieczenia robót dane   dotyczące   jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził wyniki  prób  
poszczególnych   elementów  budowli   z  podaniem,   kto je przeprowadził inne istotne 
informacje o przebiegu robót 
 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. 
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(2) Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1) i (2), następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilno-prawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i polecenia inspektora nadzoru 
f) korespondencję na budowie 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
względu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie 
ofertowym). 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na dwa dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg. instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 



 
 

16 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą warzone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwo legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawców robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 
format zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W  zależności   od  ustaleń  roboty  podlegają następującym  etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi ostatecznemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach umownych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, w tym geodezyjną, Specyfikacje 

Techniczne, 
− uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
− receptury i ustalenia technologiczne,  
− Dziennik budowy i Księgi Obmiaru, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i SZJ, atesty 

jakościowe wbudowanych materiałów, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z SZJ i ST, 
− sprawozdanie techniczne, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia 
robót. 

 
W przypadku, gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 
roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
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roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.6. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
kryteriów wyszczególnionych w punkcie 8.4. odbioru końcowego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - szczegóły patrz umowa 
 
9.1.      Płatności przy obmiarze robót 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji wycenionego przedmiaru robót (kosztorysu 
ofertowego). 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów 
wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
(sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z 
tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym, ewentualne podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) jest ostateczna. 

 
9.2.      Płatność przy cenie umownej ryczałtowej 

 
9.2.1 Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz fakturę 
końcową. 
Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego 
etapu robót, a regulowane będą w terminie od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i 
protokołu odbioru wykonanego elementu robót. 
 
9.2.2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę 
końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa 
będzie płatna w terminie od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
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10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Dokumenty przetargowe 
2. Umowa 
3. Specyfikacja Techniczna 
4. Obowiązujące Polskie Normy 
5. Polskie Normy wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacjach Technicznych, jako 

obowiązujące. 

11. WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE - szczegóły patrz umowa 

11.1.     Termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z umową. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.     Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i 
punktów wysokościowych sieci wodociągowej, wykonywanej podczas realizacji inwestycji: 

„„Budowa sieci wodociągowej w Konarzewie ul. Szczerkowska, ul. Jodłowa, ul. Parkowa, ul. 
Baszkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153”  
1.2       Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.      Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe sieci wodociągowej. 
 
1.4       Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją 
techniczną. 

 
1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST S-00.00. „Wymagania Ogólne" 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

paliki drewniane o średnicy 1,5-2,0 cm i długości 1,5 do 1,7 m 
pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 30 cm 
farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni) 

3. SPRZĘT 
Roboty związane za stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 
oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów, wykonane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelator, teodolity, dalmierze) 
Sprzęt stosowany do wyznaczeni powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

4. TRANSPORT 
Materiały (paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
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5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.00."Wymagania Ogólne". 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz innymi 
przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej: G.U.G.i K.). 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie, główne punkty 
wodociągowych i dróg, oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć inspektorowi 
nadzoru szkic wytyczenia trasy i wykaz punktów wysokościowych. Przyjęcie tych punktów 
powinno być dokonane w obecności inspektora nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Inwestora, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne, 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Przy przebiegu równoległym sieci wodociągowej do istniejącego uzbrojenia tj. gazociągu, 
kabli telefonicznych, kabli energetycznych itp. należy istniejące uzbrojenie wytyczyć w 
terenie i oznakować palikami. 

 
5.2. Wyznaczenie punktów głównych i roboczych punktów wysokościowych 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej 
oraz w oparciu o informacje przekazane przez inspektora nadzoru. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku 
do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm 
w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć, co około 250 m, a także obok każdego 
projektowanego obiektu. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
określić z dokładnością do 0,5 cm. 
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia 
krawędzi nasypów i wykopów, należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1 m oraz wykopów głębszych niż 
1 m . Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni 
(lub węzłów), podanych w dokumentacji projektowej. 

 
5.3. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

 
Wytyczenie głównej osi sieci wodociągowej przed zasypaniem inwentaryzacja elementów 
naziemnych i podziemnych wodociągu po wykonaniu prac nawierzchniowych 
 

6.        KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System kontroli, jakości robót 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST S-00.00."Wymagania Ogólne". Kontrolę, 
jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
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6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzać wg następujących zasad: 
a) wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy 
c) wyznaczanie wykopów i nasypów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co 

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru wyznaczania trasy i punktów wysokościowych jest 1 km. Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w ST S-00.00."Wymagania Ogólne". 

8. ODBIÓR 
Ogólne zasady odbiory prac podano w ST S-00.00."Wymagania Ogólne". Roboty należy 
przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca powinien przedłożyć inspektorowi nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST S-00.00."Wymagania Ogólne". Płatności za 1 km, 
studzienkę należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu kontroli geodezyjnej. 
Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związana z wyznaczaniem osi trasy i punktów 
wysokościowych obejmują: 

prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanego wodociągu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30, poz.163 z 
późniejszymi zmianami) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych. Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK Instrukcja techniczna 
G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiK, 1983 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
rozbiórki dróg, chodników i wjazdów oraz odtworzenia dróg, chodników i wjazdów, w 
związku z budową sieci wodociągowej, wykonywanej podczas realizacji inwestycji:  

„Budowa sieci wodociągowej w Konarzewie ul. Szczerkowska, ul. Jodłowa, ul. Parkowa, ul. 
Baszkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z rozbiórką 
dróg, chodników i wjazdów oraz ich powtórnym odtworzeniem i obejmują: 

1.3.1. Roboty rozbiórkowe 
rozbiórka ręczna nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
rozbiórka nawierzchni z brukowca kamiennego 
rozbiórka ręczna podbudowy z kruszywa kamiennego i mas mineralno -bitumicznych 
wywóz kruszywa pochodzącego z rozbiórki na składowisko wskazane przez Inwestora 

1.3.2. Odtworzenie dróg, chodników i wjazdów: 
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogi 
podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 
nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna) 
nawierzchnia z brukowca kamiennego 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
S-00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST S-00-00. „Wymagania ogólne". 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są  
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piasek średnio lub gruboziarnisty, pospółka cement portlandzki zwykły bez dodatków klasy 
„35" - beton B10, B25 kruszywo naturalne z kruszywa łamanego miał kamienny mieszanka 
mineralno-bitumiczna grysowa 3.  
 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic z ich odtworzeniem będą wykonywane 
mechanicznie i ręcznie. 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  
młoty pneumatyczne piła do cięcia asfaltu koparka spycharka, 
zagęszczarki, względnie wibratory powierzchniowe i wgłębne, 
walec statyczny samojezdny, ładowarka, samochód ciężarowy 5 - 
10 t. rozkładarka mas bitumicznych 

4. TRANSPORT 
 
Materiały uzyskane z rozbiórki oraz do wbudowania mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu, zaakceptowanymi przy inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST S-00-00. „Wymagania ogólne". 
 
5.1.1.    Rozbiórkę warstw nawierzchni i podbudów należy wykonać przy pomocy piły do cięcia asfaltu i 

młotów pneumatycznych. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy bitumicznej nie powinien być 
mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania z innymi materiałami 
rozbiórkowymi. 

5.1.4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowana mechanicznie gr 20 
cm 

5.1.5. Nawierzchnia z mieszania mineralno-bitumicznej - warstwa wiążącą wykonać o grubości 4 cm, 
warstwę ścieralną o grubości 5 cm. Geometrię nawierzchni należy dowiązać do istniejących dróg 
pod względem sytuacyjnym i wysokościowym. Wykonując nawierzchnię uwzględnić wymagania 
zarządców dróg gminnych, powiatowych i krajowych. 

5.1.6. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym" stanowiącą zał. Nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i 
Gospodarki Morskiej  oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. oraz zgodnie z 
„Projektem organizacji ruchu", który przygotuje Wykonawca. 

 
5.2.     Zakres wykonywanych robót 
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Wyznaczenie elementów dróg, ulic, chodników i wjazdów przeznaczonych dc rozbiórki i 
odtworzenia należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne". 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych dla poszczególnych rodzajów robót są: m3 - dla 

gruzu z rozbiórki 
m2 - dla poszczególnych warstw nawierzchni i podbudowy Ogólne wymagania 

dotyczące obmiaru podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne". Płatność 
za jednostkę obmiarową poszczególnych rodzajów robót według punktu 7 należy przyjmować 
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót i oceną, jakości wykonania robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

wyznaczenie miejsc rozbiórek, 
oznakowanie robót, 
rozebranie poszczególnych asortymentów, 
załadunek i odtransportowanie materiałów z rozbiórek na składowisko 
wykonanie podbudów 
wykonanie nawierzchni bitumicznych 
wykonanie nawierzchni z brukowca 

 
W skład ceny wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. 

 
10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-87/B-0100 Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia. BN-84/6774-02 Kruszywo 
naturalne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i pospólka. PN-84/S-
96023 Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. PN-S-02205 Drogi samochodowe - 
roboty ziemne. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego PN-87/S-02201 Drogi 
samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, Określenia 
PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. BN-
66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospólka. 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni Drogowych. 

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półszlachetnych Nawierzchni Ulic -IBDIM 
Warszawa 1997 r. 
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Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do 
zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z 
dnia 06/06/1990 r. 
 
„Projekt organizacji ruchu" opracowany przez Wykonawcę. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy wykonaniu wykopów w związku z budową sieci wodociągowej, wykonywanej 
podczas realizacji inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej w Konarzewie ul. Szczerkowska, 
ul. Jodłowa, ul. Parkowa, ul. Baszkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153” 

1.2. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują prowadzenie robót ziemnych podczas 
budowy wodociągu.: 

 
wykopy w gruncie kat. III z wywozem urobku 
wykopy w gruncie kat III na odkład wykopy ręczne 
na odkład pełne umocnienie ścian wykopów 
odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów 
wymianę gruntu - dowóz piasku 
dowóz warstwy wiążącej uprzednio rozebranej i wywiezionej 
zasypywanie wykopów z zagęszczeniem warstwami mechaniczne 
plantowanie terenu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Głębokość wykopu - odległość mierzona miedzy terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym. 

1.4.2. Odkład - w miejscu wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów. 
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST S-00.00. 

 
1.5. Ogólne zasady dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST S-00.00."Wymagania Ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00."Wymagania Ogólne" 

4. TRANSPORT 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 
transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności 
w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków, obciążają Wykonawcę. 
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STS-00.00."Wymagania Ogólne" 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót ziemnych podano w STS-00.00."Warunki Ogólne" 
 
5.2       Grunty nieprzydatne 

W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z punktem 2. Nadmiar 
ziemi należy odwieźć na ustalone miejsce 

 
5.3.     Wykonanie wykopów 

Całość wykopów należy wykonać, jako wykopy wąsko przestrzenne, umocnione. Na odcinkach 
kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego (kanalizacja, sieci gazowe, kable elektro-
energetyczne i telekomunikacyjne [w tym światłowodowe], sieć drenarska, przepusty drogowe) 
wykopy wykonać wyłącznie ręcznie. 
Dokonać wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym z inspektorem nadzoru i 
projektantem - w szczególności przewiduje się wymianę gruntu w pasie dróg gminnych i 
powiatowych bez względu na ich nawierzchnię. Wykopy w gruntach nawodnionych należy 
wykonać przy użyciu ścianek szczelnych, przy równoczesnym odpompowaniu wody gruntowej 
igłofiltrami. Wykopy należy utrzymać w stanie suchym. Występowanie wód gruntowych jest 
możliwe w miejscach, gdzie wykopy prowadzone będą w pobliżu rowów melioracyjnych oraz w 
wykopach o głębokości powyżej 1,8 ppt. 

 
5.4.      Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Szczególnie 
starannie należy zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 0,30 m .ponad rurę. 
Materiałem zasypki powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona z współczynnikiem 
spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia 
w zależności od stosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność 
równą wilgotności optymalnej z tolerancją + 20 %. Wilgotność należy sprawdzić 
laboratoryjnie. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów zagęszczenie warstwy należy Określać 
za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. Ustala się minimalne wartości wskaźnika stopnia 
zagęszczenia: 
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- dla warstwy do głębokości 1,05 m - 1,00 
- dla warstwy powyżej 2m głębokości      - 0,97 
 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile inspektor 
nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.      System kontroli, jakości robót 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST S-00.00."Wymagania Ogólne" 

6.1.1. Kontrolę, jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy 
punktów wysokościowych należy prowadzić według zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
Sprawdzanie robót pomiarowych: 

Należy sprawdzić położenie pkt. głównych kolektora  

6.1.2. Kontrolę, jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i 
BN- 72/8932-01. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 
należy wpisywać do: 

dziennika laboratorium Wykonawcy 
dziennika budowy 
protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 

7. OBMI AR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest lm3. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00."Wymagania Ogólne" 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00."Wymagania Ogólne" i w normach 
wymienionych w punkcie 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST.00.00. „Wymagania Ogólne" 
 
Cena robót obejmuje: wykonanie wykopów oraz utrzymanie ich w stanie suchym 
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych prac towarzyszących 
wynikających z specyfiki warunków gruntowo-wodnych w obszarze wykonywanych prac oraz 
wymogów sztuki budowlanej. 
Płatności za m3 należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-B-10736     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
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3.01.00 ROBOTY MONTAŻOWE 
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1. WSTĘP 
 
1.1.      Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sieci wodociągowej, wykonywanej podczas realizacji inwestycji: „Budowa sieci 
wodociągowej w Konarzewie ul. Szczerkowska, ul. Jodłowa, ul. Parkowa, ul. Baszkowska dz. 
nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w związku z budową 
wodociągu obejmują: 
Szczegółowy zakres robót objętych specyfikacją załączono w części dokumentacyjnej 
niniejszego opracowania. 

1.4. Określenia podstawowe 
        Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

a w szczególności PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 i ST S-00.00. 
„Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, instrukcjami montażu producentów rur, ST i poleceniami 
inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00-00. „Wymagania 
Ogólne". 

 
2. MATERIAŁY        

 
Do sieci wodociągowej rury PEHD PN 10 SDR 17 i średnic DN 110, 90mm oraz kształtki 
typowe dla tego systemu rur. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować minimalnie następującym sprzętem: 

 
żuraw budowlany samochodowy o nośności do 6 ton 
koparka i spycharka do robót ziemnych 
sprzęt do zagęszczania zasypki 
samochód skrzyniowy 5 - 10 t 
samochód samowyładowczy 5 do 10 t 
samochód dostawczy do 0,9 t 
maszyna do wierceń poziomych 
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automat do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego rur polietylenowych. 
 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych zastosować: zestaw 

igłofiltrów pompowy agregat igłofiltrowy. 
 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Rury z PE 
Elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie transportu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Nie dopuszczać do wleczenia wiązek rur, jak też i rur w kręgach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00. „Wymagania Ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1.    Transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania 

robót. 
Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 
Składowanie: 

 
powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów 
gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne 
wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach nie 
większych niż 1,5 m 
gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm rozstaw osi nie większy 
od 2 m 
w stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż l,5m 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją Oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" 
oraz projektem „Organizacji ruchu". 

Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być ułożone 
zgodnie z wytyczoną trasą, na odpowiednich głębokościach i z odpowiednimi spadkami. Podczas 
wykonywania prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur 
przed ich przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopów, zagęszczaniu gruntu i 
przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. 
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Osypka rur musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Osypka winna szczelnie wypełniać przestrzeń nad rurą i należy ją wykonywać 
warstwami równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Osypka przewodu musi 
być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) 
powyżej wierzchu rur. Materiał służący do wykonania osypki musi spełniać te same warunki co 
materiał do podsypki. Stopień zagęszczenia Id > 0,50 (ok. 95% zmodyfikowanej wartości 
Proctora). 

Pod jezdniami roboty wykonywać zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i 
kolejowe. Roboty ziemne", uwzględniając także wymagania zarządców dróg 

 
Tam gdzie występuje woda gruntowa, wykopy winny być odwodnione, za pomocą agregatu 

iglofiltrowego. Dopuszcza się imiy sposób odwodnienia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
Rozliczenie robót odwodnieniowych - powykonawcze. 

 
5.2.3.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych. 
Studnie projektować zgodnie z normąPN-B-10729 i PN-EN 124. 
Studzienki z  elementów betonowych prefabrykowanych należy wykonać na 
uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub żwiru) dnie wykopu . Studzienki 
należy wykonywać w wykopach szerokoprzestrzennych. 

 
 

5.2.5.    Wykonanie przecisków /przewiertów/ 
Wciskanie rury ochronnej odbywa się za pomocą siłowników umieszczonych w wykopie lub 
szybie roboczym na wlocie przejścia. Na przeciwległej ścianie wykopu  
Zainstalować blok oporowy dla oparć podstaw siłowników. Moc siłowników dostosować do siły 
tarcia, jaką należy pokonać w czasie wciskania dla końcowej fazy pracy tj. dla pełnej długości 
wciskanej rury. Średnica rury przeciskowej zgodna z dokumentacją projektową. Rurę 
przewodową wprowadzić do rury przeciskowej zabezpieczając ją w okładziny drewniane lub 
ślizgi oraz zabezpieczając połączenia rury przewodowej przed rozsunięciem się zastosowanych 
połączeń. 

5.2.3. Wykonanie sieci wodociągowej 
 

Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z PN-B-1 0725 i ON-EN 752. 
Na całej długości projektowanego rurociągu winien być posadowione na gruntach 
piaszczystych  lub żwirowych. 
Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite. Rury na całej długości powinny 
ściśle przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
Rury muszą być ułożone zgodnie z wytyczną trasą na odpowiednich głębokościach  i z 
odpowiednimi spadkami. 
W rodzimych gruntach piaszczysto - żwirowych pod wszystkimi przewodami przewidziano 
warstwę wyrównawczą gr. 15 cent. z materiału nie zawierającego cząstek o wymiarach 
powyżej 20 mm i ostrych kamieni. 
Przewody muszą być ułożone na rzędnych oraz przebiegać zgodnie z projektem. 
W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, uniemożliwiających ułożenie 
przewodów zgodnie z projektem, należy niezwłocznie powiadomić projektanta. Połączenia rur 
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winny być wykonane zgodnie z zaleceniem producenta rur. Podczas wykonywania prac musi 
być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur prze przemieszczeniem się rur podczas 
wypełniania wykopów, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. 
Osypkę przewodów należy wykonać natychmiast po wykonaniu montażu  rur. Osypka winna 
szczelnie wypełniać przestrzeń nad rurą i należy ją wykonywać warstwami równolegle po obu 
bokach rur, każdą warstwę zagęszczając.  Osypka musi być prowadzona aż do uzyskania 
grubości warstwy, przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rur. Materiał do 
osypki musi spełniać te same warunki, co materiał do podsypki. 
Osypka musi być zagęszczona do Id 0,50 (ok. 95% zmodyfikowanej wartości Proctora). 
Zasypkę wykopu można wykonać gruntem rodzimym (pod warunkiem, że nie jest to torf i 
gytia) warstwami 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia J.w. 

 
5.2.4.2. Próba szczelności 

 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
PN-B- 10725. 

 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST S-00.00. 

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy . 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 niniejszej ST. 

6.2. Kontroli, jakości robót należy dokonać wg PN-B-10735,10729,10735. 
Kontrola, jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania z dokumentacja projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00-00. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-B-10735, 10729, 10735. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST S-00.00. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
  
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT Cena 
ryczałtowa za roboty geodezyjne obejmuje 
wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci 
instalacyjnych i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 
wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów budowlanych (sytuacyjne i 
wysokościowe), 
wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników i 
placów przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczególności: 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w 
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 
inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
Inwentaryzacje niezbędne dla celów obmiarowych; 
Inwentaryzacja obiektów wymienionych w WS; 
Złożenie operatu w wydziale geodezji; 
Przekazanie mapy powykonawczej 
 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie 
próbek gruntu. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. BN-62/6738-
07 Beton hydrotechniczny. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów polowych. Instrukcja 
producenta rur PCV Instrukcja producenta rur PE. 


