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Stadium: Nazwa opracowania.
PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJA DESZCZOWA
- ZMIANA ZRID
—| Tytul rysunku: Nr rysunku; Skala:
Plan sytuacyjny KD-01 1:500
Stanowisko: Imig i nazwisko. Arap ‘rawn/ej/{/ Poapis. Data.
specialonosc:
Projektant: o ) i SLKT1615POOSI7|
mgr inz. Agnieszka Joriczyk NSTALACYIVA % 022019
QOpracowat:
mgr inz. Pawef Kwiecier - L//t/\‘QC\Q/)/ 022019
Sprawdzajgcy: - ) » WAZI0337/PO0S/ 11
mgr inz. Monika Karpiriska WSTALACYIVA 022019
Tom: Nazwa pliku: '
TOM 4
Cecha projekty: | Faza: Branza: P229-PB-SAN-01-001-1001-01
P229 PW SAN

LEGENDA:
ISTNIEJACE SIECI UZBR. TERENU:

wodociag

kanalizacja

kable energetyczne
kanalizacja/kable teletechniczne
granice dziatek

granice uzytkow

X X

sie¢ do likwidacji
SIECI PROJEKTOWANE:
->-0— kanalizacja deszczowa
>—(O— kanalizacja deszczowa w ramach projektu ZDP 11l

Jednostka projektowa:
Egis Poland Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101
Inwestor:
Gmina Legnica
pl. Stowiariski 8
59-220 Legnica
Tytul projektu.

BUDOWA UL. T. GUMINSKIEGO W LEGNICY, W ZAKRESIE PRZESUNIECIA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA CALEGO SKRZYZOWANIA UL. GUMINSKIEGO Z UL. KARLINSKIEGO, W RAMACH BUDOWY
"ZBIORCZEJ DROGI POLUDNIOWEJ - ETAP Ill OD AL. RZECZYPOSPOLITEJ DO UL. SIKORSKIEGO"




