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Nazwy i kody Robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia wg CPV:

DZIAL 71000000-8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE.
GRUPY ROBOT:

71120000-6 USLUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA

71320000-7 USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

KLASY | KATEGORIE ROBOT:

71221000-3 USLUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
71321000-4 USLUGI INZYNIERII PROJEKTOWEJ DLA MECHANICZNYCH | ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH

DZIAL 450000007 ROBOTY BUDOWLANE.
GRUPY ROBOT:

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45215200-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH OPIEKI
SPOLECZNEJ

45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

KLASY | KATEGORIE ROBOT:

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
ROBOTY ZIEMNE

45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

45262700-8 PRZEBUDOWA BUDYNKOW

45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

45410000-4 - TYNKOWANIE

45430000-0 POKRYWANIE PODLOD | SCIAN

45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

45312100-8 INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH
45343000-3 ROBOTY INSTALACYJNE POZAROWE

45316000-5 INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJINYCH
31625200-5 SYSTEMY PRZECIWPOZAROWE
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CZzESC OPISOWA

Opis o0g6iny przedmiotu zamoéwienia.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektu lub zakres rohét
budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie a nastepnie kompleksowe wykonanie
modernizacji infrastruktury Domu Pomocy Spotecznej, zlokalizowanego w miejscowosci Tursk
28, gm. Sulecin.

Dom Pomocy Spotecznej sktada sie¢ z kompleksu budynkéw: A, A1, B, C, D, E, F, G,
M. Zakres niniejszego opracowania obejmuje czes¢ A1, A i B oraz caty kompleks w zakresie
budowy systemu sygnalizacji pozarowej. Obiekty A1, A i B ze wzgledu na sposéb posadowienia
jak i przeznaczenie nalezy traktowac jak jeden budynek. Piszac w dalszej cze$ci opracowania
budynek DPS autor opracowania ma na mysli cze$¢ kompleksu A1, AiB.

Funkcja obiektu to dom pomocy spotecznej mieszkalny, przystosowany dla ok. 180
pensjonariuszy, wraz z petnym zapleczem kuchennym. Dom peni funkcje statego pobytu dla
0sob starszych, przewlekle i nieuleczalnie chorych. Funkcja mieszkalna zapewniona zaréwno
na pietrach jak i parterze potgczonych komunikacyjnie holem, klatkami schodowymi oraz
dzwigami osobowymi. Pensjonariusze zamieszkujq w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych z
tazienkami. W obiekcie wystepujg rowniez pomieszczenia dziennego pobytu, jadalnia, gabinety
pomocy medycznej, kuchenka pomocnicza, pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia,
palarnie, miejsce kultu religijnego, zajecia terapii oraz pomieszczenia zabiegowe, szatnie,
magazyny itp.

W stanie istniejgcym czes¢ kompleksu budynku Domu Pomocy Spotecznej— A1, AiB
nie spetnia wymogdw bezpieczenstwa pozarowego oraz standardow ustug bytowych i
sanitarnych.

W zakresie planowanego przedsiewzigcia jest dokonanie wizji w terenie, sporzadzenie
szczegOtowej inwentaryzacji czeSci kompleksu - budynku A1,A i B w poziomie piwnic, parteru,
1. Pigtra, 2. Pietra oraz 3. Pietra z zachowaniem istniejacej numeracji wszystkich pomieszczen,
wykonanie ekspertyzy p.poz. wraz z uzyskaniem postanowienia witasciwego komendanta
wyrazajacego zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych oraz wykonanie tych rozwigzan
zamiennych, wykonanie projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, uzyskanie
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych, wykonanie projektow
wykonawczych, wykonanie projektéw urzadzen przeciwpozarowych zatwierdzonych bez uwag
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych (dla kazdego urzadzenia

oddzielnie), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw




robét oraz innych dokumentow i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie

realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Wykonawca, dziatajagc na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa

zobowigzany bedzie uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia, zgtoszenia itp.,

wynikajace z opracowanej dokumentacji i prowadzonych prac.

Planowane prace projektowe i wykonawcze w budynku DPS (czes¢ A1, A i B) obejmujg m.in.:

a) w zakresie prac ogoinobudowlanych wybranych pokoi mieszkalnych:

demontaz stolarki drzwiowej;

rozbidrka $cianek dziatowych;

poszerzenie otworow drzwiowych do wybranych pomieszczen wraz z osadzeniem
nowych nadprozy,

zamurowanie czesci otwordéw drzwiowych,

montaz nowej stolarki drzwiowej;

uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

montaz odbojnic,

wykonanie nowego pokrycia podtdg z wyktadziny elastycznej wraz z opaska.

b) w zakresie prac ogéinobudowlanych wybranych weztow sanitarnych:

przebudowa weztow sanitarnych wybranych pomieszczen wraz z dostosowaniem
do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z wymiang instalacji, urzadzen
sanitarnych i oSwietlenia;

demontaz stolarki drzwiowej;

rozbiorka Scianek dziatowych;

skucie istniejacych oktadzin Sciennych i podtogowych z plytek;

budowa scianek dziatowych szkieletowych na ruszcie stalowym wraz z montazem
montaz nowej stolarki drzwiowej — drzwi przesuwne chowane w $cianie
szkieletowej;

wykonanie nowych pokry¢ sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych;
wykonanie biatego montazu oraz wyposazenia poprzez zastosowanie materiatow
przeznaczonych dla 0sdb z niepetnosprawnosciami;

uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie i malowanie sufitow.

c) w zakresie prac ogoinobudowlanych na korytarzach i holu wszystkich kondygnacii:




— poszerzenie otwordw drzwiowych do wybranych pomieszczeh wraz z osadzeniem
nowych nadprozy,

— demontaz odbojnic,

— demontaz opraw oSwietleniowych (z zabezpieczeniem do ponownego montazu po
wykonanych pracach budowlanych,

— obudowa nieotwieranych naswietli zlokalizowanych w $cianach drog
ewakuacyjnych w czesci A kazdej kondygnacji do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI30,

— wydzielenie pomieszczenia dyzurki medycznej w holu w poziomie parteru;

— montaz nowych odbojnic na wszystkich Scianach korytarzy i holéw poszczegdinych
kondygnaciji, réwniez w poziomie piwnic,

— uzupetnienie tynkow, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

— wykonanie nowego pokrycia podidg z wyktadziny elastycznej wraz z opaskg;

— wymiana drzwi do pom. bloku zywienia (na kazdej z kondygnacii).

d) w zakresie prac ogdlnobudowlanych weztéw sanitarnych dla personelu:

— demontaz stolarki drzwiowej;

— rozbiorka $cianek dziatowych;

— skucie istniejacych oktadzin sciennych i podtogowych z plytek;

— budowa $cianek dziatowych z ptyt HPL,

— wykonanie nowych pokry¢ Sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych;

— wykonanie biatego montazu wraz z armaturg oraz wyposazenia,

— uzupetnienie tynkow, szpachlowanie i malowanie sufitow,

— zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia ustepu i przedsionka.

e) w zakresie prac zwigzanych z instalacjami:

— wymiana elementow instalacji c.0., demontaz istniejgcych grzejnikéw zeberkowych
wraz z montazem nowych grzejnikbw panelowych wyposazonych w gtowice
termostatyczne we wszystkich pomieszczeniach budynku w poziomie piwnic,

parteru i pieter;
— nalezy zaprojektowac a nastepnie wykona¢ osadzenie gniazd instalacji RTV wraz

z poprowadzeniem przewodow w korytach instalacyjnych we wszystkich
pomieszczeniach budynku DPS (czes¢ A1, Ai B);
- we wszystkich pomieszczeniach pokoi mieszkalnych i weztach sanitarnych nalezy

zaprojektowac a nastepnie wykona¢ wymiane opraw o$wietleniowych na oprawy




typu LED; w weztach sanitarnych wymiana opraw na oprawy typu LED z czujnikiem
ruchu;

budowa i montaz nowego systemu przywotawczo-alarmowego (system
przywotawczy nalezy zaprojektowac¢ zaréwno w czesci mieszkalnej przy kazdym
tozku pensjonariusza oraz w kazdym wezle sanitarnym oraz w innych
pomieszczeniach opisanych w dalszej czesci opracowania). Centrala systemu
przyzywowego winna znajdowac sie w pomieszczeniu ,Gabinet zabiegowy” dla
kazdej kondygnacji odrebnie;

zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczen mieszkalnych oraz weztéw

sanitarnych objetych modernizacja.

f) w zakresie robo6t zwigzang z ochrong przeciwpozarowg budynku DPS (cze$¢ A1, Ai B):

demontaz istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru Polon Alfa wraz z jonizacyjnymi
czujkami dymu. Zakres prac obejmuje demontaz, transport oraz utylizacje
materiatéw promieniotwdrczych, zakres tych prac nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;
firmie posiadajacej stosowne zezwolenie;

wymiana systemu sygnalizacji pozaru na nowy;

wyposazenie drog ewakuacyjnych poziomych i pionowych w budynku DPS (cze$¢
A1, AiB) o natezeniu $wiatta co najmniej 5Ix (dokumentacja projektowa po stronie
Inwestora);

Zamknigcie holu w poziomie parteru od strony budynku A drzwiami klasy
odpornosci ogniowej EI60, od strony czesci B drzwiami klasy odpornosci ogniowe;
EIS30,

Zamkniecie holu w poziomie piwnicy drzwiami klasy odporno$ci ogniowej EIS30
wraz z zabudowg cze$ci nad sufitem podwieszanym do wymaganej klasy
odpornos$ci ogniowe;.

Montaz drzwi klasy odporno$ci ogniowej EI60 jako zamknigcie tgcznika w poziomie
parteru od strony budynku A.

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji nalezy podigczy¢ do systemu sygnalizacii
pozaru.

Drzwi wejSciowe do wind towarowych na wysokosci piwnicy nalezy zamkngc¢
kurtyng spetniajacq wymagania klasy odporno$ci ogniowej co najmniej E30.
Kurtyny winne by¢ automatycznie zamykane w alarmie drugiego stopnia systemu

sygnalizacji pozaru.




— Wykonanie ekspertyzy p.poz. wraz z uzyskaniem postanowienia komendanta o
zastosowaniu rozwigzan zamiennych oraz wykonanie tych rozwigzan zastepczych
w zakresie:

» zapewnienia wiasciwej szerokosci uzytkowej biegow klatki schodowej
KA1, stanowigce] pionowg droge ewakuacyjna, usytuowanej od strony
zachodniej budynku mieszkalnego ,A”;

e podzielenia korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng w budynku
mieszkalnym A1, Ai B na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Proponuje sie rozwigzanie zamienne w postaci systemu sygnalizacii

akustycznej oraz optycznej.

Dla catego zamierzenia inwestycyjnego, zamoéwienie obejmuije:

Pozyskanie warunkdw technicznych w zakresie infrastruktury technicznej (jesli bedzie
wymagane).

Pozyskanie warunkéw konserwatorskich i archeologicznych (je$li bedzie wymagane).
W razie konieczno$ci wykonanie opinii lub stosowanych dokumentacji geologiczno —
inzynierskich, pozwalajacych na jednoznaczne okre$lenie zasad posadowienia
planowanych budowli, nawierzchni itp. (jesli bedzie wymagane).

Opracowanie mapy do celow projektowych (jesli bedzie wymagane).

Wykonanie niezbednych uzupetniajacych pomiaréw sytuacyjno-wysoko$ciowych.
Wykonanie niezbednych obliczen technicznych.

Wystapienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy (jesli bedzie wymagana).
Sporzadzenie szczegbtowego harmonogramu robdt, poddawanego biezacej
koordynaciji i aktualizacii.

Wykonanie inwentaryzacji faktycznego stanu budynku oraz faktycznego przebiegu
instalacji grzewczej, wentylacyjnej i elektrycznej w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia, a takze opracuje
wszelkie konieczne ekspertyzy i dokona niezbednych uzgodnien (jesli bedg
wymagane).

Wykonanie ekspertyzy p.poz. wraz z uzyskaniem postanowienia komendanta o

zastosowaniu rozwigzan zamiennych,




k)

Sporzadzenie ,Projektow budowlanych”, w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe, oraz projektdw technicznych z zachowaniem wymogoéw ustawy
z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz wymogéw Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Sporzadzenie ,Projektow wykonawczych” z zachowaniem wymogow ustawy z 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane oraz wymogow Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz sporzadzenie niezbednych projektow
warsztatowych i technologicznych, wraz ze szczegdtowymi opisami, z zachowaniem
Wymogow jw.

Sporzadzenie projektow urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych przez
rzeczoznawce ds. pozarnictwa (obligatoryjnie dla kazdego urzadzenia oddzielnie);
Sporzadzenie przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich i ofertowych dla
wszystkich wydanych projektow wykonawczych, warsztatowych i technologicznych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.
2458) z uwzglednieniem wymogow Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2454),




p) Wykonanie projektéw zagospodarowania placu budowy, technologii wykonywania
wytycznych realizacji inwestycji, projektdw organizacji ruchu na czas budowy,
projektow zabezpieczenia doj$¢ i dojazdow do budynkow i lokali na czas budowy i
innych opracowan poprzedzajacych rozpoczecie rob6t budowlanych, wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

q) Wykonanie odbioru placu budowy.

r)  Wykonanie przez stuzby geodezyjne, ustabilizowanej w terenie siatki geodezyjnej, osi
i linii kompozycyjnych i koordynacyjnych, wraz z ich protokolarnym odbiorem.

s) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

t) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan jednostkowych.

u) Zgtoszenie i uzyskanie odbioréw robot zanikowych, czesciowych i koncowych.

v) Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania obiektow.

w) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiajgcymi
osiggniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacii.

X) Zgtoszenie zadan do oddania do uzytkowania, w zakresie wynikajacym z przepisow
odrebnych.

y) Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.

z) Zapewnienie nadzoru autorskiego.

aa) Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetenciji.

Wymagane rozwigzania projektowe majg byC rozwinigciem niniejszego opracowania.
Ewentualne zmiany moga nastapi¢ jedynie w przypadku ujawnienia si¢ na etapie dalszych faz
projektowych nowych uwarunkowan prawnych lub technicznych, ktérych na etapie
sporzadzanego programu funkcjonalno-uzytkowego nie mozna bylo przewidzie¢, lub w
przypadku wprowadzenia po zakoriczeniu opracowania koncepcji nowych wymogéw Inwestora.
W tym przypadku kazda zmiana w tym zmiany materiatowe, zmiany wygladu elementéw
urzadzen i wyposazenia obszarow inwestycyjnych wymagajg pisemnego uzgodnienia z
Inwestorem oraz autorem niniejszego opracowania.

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,
projekt techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyskaC akceptacie zamawiajacego
odno$nie zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy,

uzytych materiatow, kolorystyki itp.).




1.1.2

Wymagane opracowania projektowe winny pozwoli¢ na dokonanie wyceny, jak i realizacje
wszystkich okres$lonych i omoéwionych w programie funkcjonalno—uzytkowym zakreséw robét,
niezbednych dla osiggniecia oczekiwanego efektu spotecznego, przestrzennego, estetycznego,
technicznego, ekonomicznego, a takze na oddanie obiektow do uzytkowania. Opracowania
projektowe i realizacyjne winny ponadto spetniaC wszystkie warunki formalno-prawne i
techniczno-ekonomiczne, umozliwiajagce pozyskanie dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego dofinansowania z programu Polski ad.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Obecnie na dziatce nr ewid. 41/3 obreb 0051 Tursk zlokalizowany jest kompleks
budynkéw wchodzacych w sktad Domu Pomocy Spotecznej. Kompleks sktada sie z budynkow:
A, A1, B, C, D, E, F, G, M. Kazdy z segmentéw rozni sie¢ miedzy sobg wysokoscig, iloscig
kondygnacii, konstrukcjg $cian nosnych, rodzajem stropow oraz konstrukcjg i pokryciem dachu.

Catos¢ wzniesiona zostata w technologii tradycyjnej, mieszane;.

Fot. nr 1. Plan sytuacyjny catego kompleksu budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Tursku.




W roku 2023 zakonczyly sie prace termomodernizacyjne na kompleksie. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje prace wewnatrz czesci kompleksu — w budynkach A1, Ai B. Dla potrzeb

niniejszej dokumentacji zwanych dalej budynkiem DPS.

Fot. nr 2. Widok na kompleks budynkéw Domu Pomocy Spotecznej

w trakcie prac termomodernizacyjnych. (zrédto: Internet).
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Fot. nr 3,4,5. Widok na budynek DPS (cze$¢ kompleksu A1, A i B objetych opracowaniem).

Ogodlna charakterystyka terenu przysztej inwestycji — stan istniejacy budynku Domu
Pomocy Spotecznej (A1, Ai B).

Budynek DPS ((A1, A i B) jest obiektem mieszkalnym w kondygnacjach parter, 1. pietro, 2.
pietroi 3. pietro, na parterze w czesci B znajdujg sie rowniez pomieszczenia administracyjne,
W pomieszczeniach piwnicznych mieszczg sie pomieszczenia magazynowe, prainia i
suszarnia, pokoje prac warsztatowych, zabiegowe, szatnie oraz magazyny i kottownia. Na
kazdej kondygnacji znajduja sie rowniez pomieszczenia stotowki, bloku zywienia, rozdzielnia
positkow, zmywalnia, magazyn, kuchenka pomocnicza, palarnie, faznie, pomieszczenia
sanitarne personelu, gabinety zabiegowe, oddziatowej, pomieszczenia socjalne itp. Budynek
jest 4. kondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku znajdujq sie 2 windy osobowe oraz 2
windy towarowe. Dom wyposazony jest w system przyzywowo-alarmowy. Tablice
wskaznikowe znajdujg sie w gabinetach pielegniarek na kazdej kondygnaciji. Do dyspozycii
mieszkancow jest 107 pokoi: jedno-, dwu-, trzyosobowych. Wszystkie pokoje z dostepem do

WC. Czes¢ pokoi posada dodatkowo natrysk. Na kazdej kondygnacji ogblnodostepna taznia




kazda z jednym miejscem kapielowym. Na 1. Pietrze znajduje sie pomieszczenie z
natryskiem uzytkowane jako magazynek. Obiekt wyposazony w system sygnalizacji pozaru.
Kazda z kondygnacji stanowi odrebny oddziat MIESZKALNY:

KONDYGNACJA NUMER ODDZIALU
PARTER ODDZIAL 1. ORAZ ADMINISTRACJA
1.PIETRO ODDZIAL 2.

2. PIETRO ODDZIAL 3
3. PIETRO ODDZIAL 4

W stanie istniejagcym cze$¢ kompleksu budynku Domu Pomocy Spotecznej — A1, Ai B nie
spetnia wymogow bezpieczenstwa pozarowego, nie jest w petni dostosowany do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych oraz nie spetnia standarddw ustug bytowych i sanitarnych.

Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb niepetnosprawnych w nastepujacym zakresie: brak
minimalnej szeroko$ci drzwi pomieszczen sanitarnych oraz drzwi wejsciowych do
pomieszczen mieszkalnych, w czesci weztéw sanitarnych brak poreczy dla oséb
niepetnosprawnych przy natryskach oraz misce ustepowej, w czesci pomieszczen wysokie
brodziki przy natryskach oraz brak regulacji wysokosci stuchawki przy natryskach. Cze$¢
pomieszczen nie spetnia standardu ustug bytowych pod wzgledem metrazu liczby pokoi
wymagana przepisami szczegotowymi. Ponadto w obiekcie znajduje sie przestarzaty system
sygnalizacji pozaru z czujkami jonizacyjnymi oraz przestarzaly system alarmowo-
Przyzywowy.

KORYTARZE | HOL - Sciany i sufitu pokryte farbami emulsyjnymi, $ciany do wysoko$ci ok.
2 m pokryte farbami olejnymi, z drewnianymi odbojnicami. Sciany zabrudzone, z

miejscowymi odspojeniami tynku, podioga pokryta wyktadzing PVC. Na korytarzach grzejniki

zeberkowe.




Fot. 6-9. Stan istniejacy — przyktadowo korytarz i hol 1. pigtra.

WEZLY SANITARNE: Sciany powyzej oktadzin z plytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi,
pozostatg cze$¢ scian oraz podtoga wykonczona oktadzinami z ptytek ceramicznych.
Oswietlenie podstawowe — oprawy punktowe natynkowe. Pomieszczenia wyposazone w
kanat wentylacyjny w Scianie, miski ustepowe i umywalki, cze$¢ pomieszczen dodatkowo z

natryskami. Brak fazienek dostosowanych do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami.

Fot. 10-13. Stan istniejacy fazienek i toalet.




POKOJE MIESZKALNE - pokdj mieszkalny z wydzielonym przedpokojem i weztami
sanitarnymi; Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, cze$¢ $cian pomieszczen
w boazerii drewnianej. Sciany zabrudzone, z miejscowymi odspojeniami tynku, podioga
pokryta wyktadzing PVC.W pomieszczeniach grzejniki zeberkowe. W wydzielonych
przedpokojach otwory drzwiowe niespetniajgce minimalnej szerokosci dla os6b
Z niepetnosprawnosciami.

Z uwagi na zachowanie prywatnosci mieszkarncow Domu Pomocy Spotecznej nie

zamiesza sie zdje¢ stanu istniejgcego pokoi mieszkalnych.

Fot. 14 i 15. Przyktadowy istniejgcy stan wej$¢ do pomieszczer: mieszkalnych
(widok na przedpokoj i czes¢ mieszkalna).
1.1.3  Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Tursku po planowanych pracach zwigzanych z
przebudowa i remontem nie zmieni swojego przeznaczenia ani swojej gtéwnej funkgji.
Funkcja obiektu to dom pomocy spotecznej przystosowany dla ok. 180 pensjonariuszy, wraz
z petnym zapleczem kuchennym. Dom petni funkcje statego pobytu dla oséb starszych,
przewlekle i nieuleczalnie chorych. Funkcja mieszkalna zapewniona zaréwno na pietrach jak
i parterze potaczonych komunikacyjnie holem, klatkami schodowymi oraz dzwigami
osobowymi. Pensjonariusze zamieszkujg w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych z
tazienkami. W obiekcie wystepuja rowniez pomieszczenia dziennego pobytu, jadalnia, gabinety
pomocy medycznej, kuchenka pomocnicza, pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia,

palarnie, miejsce kultu religijnego, pomieszczenia terapii i zabiegowe, szatnie oraz kottownia

itp.
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Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szacunkowe dane dotyczace budynku Domu Pomocy Spotecznej (cze$¢ A1, Ai B):

— Dtugos¢ elewaciji frontowej: 95,50 m?;

— Szeroko$¢: 18,50 m.

— Wysokos¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowa: 16,4 m.
— llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4.

— llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1.

— Powierzchnia zabudowy: 1494 m2.

— Powierzchnia catkowita : 7.423 m2,

— Powierzchnia A1+A: 4533,0 m2,

— Powierzchnia B: 2.890,0 m2.

— Kubatura: 25.388 ma.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1

Okreslenie wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
dotyczace:
1.21.1 Przygotowanie terenu

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze m.in.:

Stolarka drzwiowa - do demontazu wskazana w cze$ci graficznej przedmiotowego
opracowania;

Posadzki na gruncie — w wybranych pomieszczeniach mieszkalnych oraz w holach i
korytarzach wszystkich kondygnacji (rowniez w poziomie piwnic) usung¢ wyktadziny PCV,
przygotowac podtoze pod nowe oktadziny podtogowe; w weztach sanitarnych sku¢ oktadziny z
ptytek, wylewki cementowe, wykona¢ niwelacje podktadu do projektowanej rzednej nowych
warstw;

Sciany wewnetrzne — po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych i sanitarnych wykona¢
miejscowe naprawy, usung¢ zarysowania, w miejscach wystepujacych zawilgocen skué tynki,
w pomieszczeniach sanitarnych sku¢ oktadzine z ptytek ceramicznych; rozebra¢ Scianki
dziatowe wskazane w czesci rysunkowej; wyburzy¢ czes¢ Scian konstrukcyjnych pod montaz
nowoprojektowanej stolarki drzwiowej od strony korytarzy; zamurowa¢ wybrane otwory
drzwiowe;

Sufity wybranych pomieszczen — nalezy zdemontowa¢ oprawy oSwietleniowe, dokonac
miejscowych napraw wypraw tynkarskich,

grzejniki — demontaz grzejnikéw w kazdym z pomieszczen budynku DPS (cze$¢ A1, AiB) na

kazdej z kondygnacji, wtacznie z pomieszczeniami piwnicznymi;
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bialy montaz — zdemontowa¢ bialy montaz wraz z wyposazeniem wybranych weztéw
sanitarnych, wskazanych w czesci graficznej opracowania,

instalacje elektryczne - usungg instalacje elektryczne w pomieszczeniach weztow sanitarnych
poddanych remoncie/przebudowie, demontaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach
mieszkalnych i wezlach, demontaz opraw o$wietleniowych w korytarzach i holach z
przeznaczeniem do ponownego montazu.

Architektura i konstrukcja m.in...

$cianki dzialowe wydzielajace wezty sanitarne w pomieszczeniach mieszkalnych - nalezy
zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ Scianki wydzielajgce poszczegdine wezly sanitarne z
Scianek dziatowych szkieletowych na ruszcie stalowym wypetnionymi matami z wetny
mineralnej wraz z montazem montaz nowej stolarki drzwiowej — drzwi przesuwne chowane w
Scianie szkieletowej; projektowana grubo$¢ Scianki dziatowej po obrébce: 12,5 cm.

§cianka wydzielajagca pomieszczenie dyzurki medycznej w pomieszczeniu holu w
poziomie parteru — nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac $cianke dziatowg szkieletowg
na ruszcie stalowym wypetionymi matami z wetny mineralnej do poziomu blatu; od blatu nalezy
wykona¢ przeszklenie do wysokosci stropu z okienkiem, dopuszcza sie Scianke z pleksi;
zapewni¢ odpowiednig wentylacje wydzielonego pomieszczenia; S$cianke szkieletowq
wykonczy¢ poprzez potozenie gtadzi i wykonczy¢ nawierzchnig zmywalna;

sciana wydzielajaca ustep w pomieszczeniach wc dla personelu — wykonac z ptyt HPL gr.
min. 11 mm na petng wysokos¢ pomieszczenia; drzwi do ustepu z HPL;

posadzki - w miejscach rozbiorki posadzki z pitytek nalezy wykona¢ wylewke
samopoziomujacg (po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza); posadzki po
usunieciu istniejacych wyktadzin nalezy oczysci¢ i przygotowa¢ pod utozenie wyktadziny
elastycznej zgodnie z zaleceniami Producenta wyktadzin;

otwér drzwiowy w S$cianie konstrukcyjnej — wykona¢ nowe otwory drzwiowe, cze$c¢
istniejacych otworéw drzwiowych do poszerzenia lub zamurowaniu fragmentu otworu;
osadzenie nowych nadprozy;

stolarka drzwiowa do pomieszczen mieszkalnych: ptycinowa CPL o parametrach
wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania; drzwi wyposazone w samozamykacze;
stolarka drzwiowa do pomieszczen ,blok zywienia” — aluminiowa; drzwi wyposazone w
samozamykacze;

drzwi zamykajace tacznik w poziomie parteru od strony budynku A - drzwi 0 wymagane;j

klasie odpornosci ogniowej EI60;
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drzwi zamykajace hol w poziomie parteru pietra od strony budynku A - drzwi 0 wymagane;
klasie odpornosci ogniowej EI60;
drzwi zamykajace hol w poziomie 1-3 pietra od strony budynku B oraz drzwi zamykajace
hol w poziomie piwnic - drzwi 0 wymaganej klasie odporno$ci ogniowej EIS30;
naswietla w korytarzach - nalezy zaprojektowac¢ a nastepnie wykona¢ obudowe istniejacych
naswietli z ptyt ogniochronnych do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30;

Instalacje m.in...
Montaz nowych grzejnikow - nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonaé montaz grzejnikéw
zintegrowanych ptytowych z gtadkg ptyta czotowg w wykonaniu standardowym, wszystkie
grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne; montaz grzejnikow wykona¢ w catym
budynku DPS (czes¢ A1, AiB) w poziomie piwnic, parteru, 1. pietra, 2. i 3. pietra.
Instalacje sanitarne - przebudowa weziéw sanitarnych wybranych pomieszczen wraz z
dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z wymiang instalacji, urzadzen
sanitarnych i o$wietlenia;
Instalacja RTV - nalezy zaprojektowac a nastepnie wykona¢ osadzenie gniazd instalacji RTV
wraz z poprowadzeniem przewodow w korytach instalacyjnych;
Oprawy oswietleniowe - w modernizowanych pomieszczeniach mieszkalnych nalezy
wykona¢ podstawowe o$wietlenie oprawami wyposazonymi w zrédio $wiatta LED. Oprawy
o$wietleniowe korytarzy i holi zamontowa¢ ponownie, po wczesniejszym demontazu.
Instalacja przywotawczo-alarmowa — We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i
weztach sanitarnych oraz pozostatych wybranych pomieszczeniach kazdej kondygnacii
projektuje sie system przyzywowo-alarmowy,
Wentylacja — nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen objetych modernizaci,
w tym zapewni¢ wentylacje wc dla personelu dla przedsionka oraz ustepu w kazdej kondygnaciji.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne — w budynku DPS (cze$¢ A1, A i B) nalezy wykona¢
o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne drog poziomych i pionowych o natezeniu $wiatta co
najmniej 5 IX.
Instalacje elektryczne- nalezy zaprojektowaC nowg instalacje elekiryczng w weztach

sanitarnych wraz z wymiang opraw na nowe, montaz nowych gniazd i wtgcznikdw.

1.2.1.4 Roboty wykonczeniowe m.in.:.

Sufity — nalezy zaprojektowaC a nastepnie wykona¢ uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie i

malowanie dwukrotne farbami sufitbw w kolorze biatym ,




Sciany - Sciany wewnatrz budynku w pomieszczeniach mieszkalnych oraz korytarzach i holu

kazdej kondygnacji wykonaC uzupetnienie tynkow, wykonczy¢ gtadzig szpachlowg oraz

malowac¢ farbami dyspersyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zaprojektowac i

wykona¢ impregnacje emulsjg wodoodporng a oktadziny tych pomieszczen z glazury do

wysokosci min. 2 m, powyzej glazury powierzchnig tynkow nalezy uzupetni¢, oraz wykonac

szpachlowanie i malowanie $cian.

Montaz odbojnic — na korytarzach, holu i modernizowanych pomieszczeniach mieszkalnych

wykona¢ montaz odbojnic. Ich rodzaj i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie prac

projektowych.

Obudowa naswietlni w korytarzach — po wykonaniu zabudowy naswietli z zapewnieniem

odpornosci pozarowej przegrody EI30, powierzchnie zabudowy nalezy wykonczy¢ gtadzig

polimerowo-gipsowg oraz pomalowac w kolorze Scian.

Podtogi - nalezy zaprojektowac i wykona¢ wylewki z mas samopoziomujgcych, projektuje sie

dwa rodzaje wykonczenia posadzek:

— Plytka gresowa uktadana na zaprawie klejowej we wszystkich weztach sanitarnych,
— Wykfadzina elastyczna homogeniczna gr. 2,5 mm dedykowana domom pomocy

spotecznej oraz dla duzego natezenia ruchu, cokot wysokosci ok. 10 cm wywiniety na
Sciany. Kolorystyka wyktadziny do uzgodnienia z Inwestorem na etapie prowadzonych
prac projektowych.

Scianki HPL — Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ $cianki kabin ustepowych w pomieszczeniach

wc dla personelu w kazdej kondygnacji z ptyt HPL grubo$ci 12 mm w kolorze szarym, z

wykorzystaniem oku¢ z aluminium i poliamidu, odpornych na wode, $rodki chemiczne i

zanieczyszczenia.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z kazdym z wystepujacych w przedmiotowym zamierzeniu
inwestycyjnym typdw robét budowlanych winny wynikaé¢ w sposéb jednoznaczny:

ez uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych w szczegolno$ci
prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na
budowe, decyzji konserwatora zabytkow (jezeli dotyczy),

» ze sporzadzonych i uzgodnionych projektow wykonawczych, aranzacyjnych,
warsztatowych i technologicznych,  projektéw  wykonawczych  urzadzen
przeciwpozarowych,

ez wytycznych i przesadzen materiatowo-technologicznych okreslonych na etapie ww.

projektow, wynikajacych z przedstawionych w ramach ww. projektow tzw. albumu
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materiatbw wzorcowych okre$lajacych wymogi Zamawiajacego w  zakresie
oczekiwanych efektéw: estetycznych, uzytkowych i standardéw technicznych,

»  ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

* zopisow detali szczegdtow, samodzielnych obiektow budowlanych, elementow matej
architektury oraz wyposazenia sezonowego,

« ustalen wynikajacych z biezacych nadzoréw inwestorskich i nadzoréw autorskich.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych - zakres prac projektowych i robét budowlanych - rozszerzenie
wybranych elementéow.

Zasady prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w koordynacji z Dyrektorem Domu
Pomocy Spotecznejw Tursku. Roboty budowlane bedg prowadzone na czynnym, uzytkowanym
obiekcie. Przewiduje sie udostepnienie Wykonawcy jednego oddziatu w cato$ci, w celu
kompleksowego wykonania na nim prac budowlanych. Po wykonaniu rob6t na danym oddziale
Inwestor w uzgodnionym terminie przekaze Wykonawcy kolejny oddziat.

Modernizacja pomieszczen mieszkalnych.

Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ modernizacje pomieszczen mieszkalnych w taki
sposdb, aby dostosowa¢ pomieszczenia dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami oraz
spetni¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012
r. w sprawie doméw pomocy spotecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734) w zakresie minimalnych
powierzchni dla pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych oraz warunkéw sanitarnych. Modernizacja
pomieszczen polegac bedzie na likwidacji przedpokoju poprzez rozbiorke $cianek dziatowych i
drzwi wraz z modernizacjg wszystkich weztéw sanitarnych wybranych pomieszczen. Czesé
pokoi jednoosobowych zostanie potagczona w pokoje dwuosobowe poprzez wyburzenie $cianek
dziatowych rozdzielajacych pokoje jednoosobowe od siebie oraz wykonaniu jednego wspdlnego
wezla sanitarnego dla powstatego pokoju mieszkalnego. Ponadto drzwi wejSciowe do
pomieszczen mieszkalnych od strony korytarza nalezy poszerzy¢ w taki sposéb, aby $wiatto
przejscia do tych pomieszczen wynosito od 90 do 100 cm. Drzwi wejsciowe do pomieszczen
mieszkalnych z korytarza nalezy oznakowac tabliczka przydrzwiowa z wymiennymi wsuwkami
i numerem pomieszczenia. Kierunek otwierania uzgodni¢ na etapie projektowym z Inwestorem.
Czes¢ otworéw drzwiowych do zamurowania i wykonania w nowej lokalizacji. Nalezy
zaprojektowac a nastepnie wykona¢ nowy uktad pokoju mieszkalnego z weztami sanitarnymi.

W pomieszczeniu mieszkalnym nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacje szafy o min.




gtebokosci 40 cm (w miejscach, ktérych nie bedzie to mozliwe ustali¢ lokalizacje szaf i jej
gteboko$¢ z Inwestorem na etapie prowadzonych prac projektowych). Propozycja rozktadu
modernizowanych pomieszczen zgodnie z zataczong czescig rysunkowg opracowania. W
dokumentacji projektowej nalezy zaproponowa¢ uktad wyposazenia wnetrz kazdego z
modernizowanych pomieszczen.

Zakres prac w pomieszczeniach mieszkalnych poddanych modernizacii:

— Wymiana elementow instalacji c.0., demontaz grzejnikébw Zzeberkowych, montaz
grzejnikdw panelowych wyposazonych w gtowice termostatyczne,

— Wymiana elementéw instalacji ssp (demontaz wraz z utylizacjg/ montaz czujnika
dymu);

— Demontaz stolarki drzwiowej, poszerzenie otworu drzwiowego, montaz stolarki
drzwiowej, szpachlowanie $cian, malowanie $cian, montaz oktadzin podtogowych,
montaz odbojnic, wymiana opraw $wietinych na oprawy typu LED;

— Montaz elementéw systemu przyzywowego w pokoju oraz w wydzielonym wezle
sanitarnym,

— Remont/przebudowa wezta sanitarnego.

1.2.2.3 Modernizacja wybranych weziéw sanitarnych.

Nalezy wykona¢ nowy uktad weztéw sanitarnych poprzez montaz scianek dziatowych. Nalezy
dazy¢ do maksymalnego wykorzystania przestrzeni pod tazienki dostosowane do oséb z
niepetnosprawnos$ciami. Drzwi do pomieszczen nalezy wykonaé jako drzwi przesuwne
chowane w $cianie. Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone w dolnej czesci w tuleje
wentylacyjne lub kratki wentylacyjne o powierzchni sumarycznej minimum 0,022 m2. Drzwi
winny byC dostosowane do aktualnie obowigzujacych przepisbw w zakresie szeroko$ci
przejscia i zapewnia¢ w $wietle 90 cm i 100 cm. Zakres prac w weztach sanitarnych wybranych
pomieszczen:

— demontaz stolarki drzwiowej,

— demontaz Scianek dziatowych,

— montaz $cianek dziatowych wraz z drzwiami przesuwnymi (drzwi nalezy oznakowac

tabliczkg ze stali szczotkowane;j),
— demontaz/montaz oktadzin sciennych i podtogowych,
— biaty montaz, montaz nowych opraw $wietinych typu LED z czujnikiem ruchu,

— montaz nowych gniazd i wigcznikdw Swiatta.




Fot. 18. Sposob otwierania drzwi (rzut z géry).

Wszystkie istniejace nawierzchnie i sprzet do usuniecia i utylizacji. Obudowe zestawu
sptukujacego nalezy wykonac z ptyt kartonowo gipsowych (wodoodpornych od strony wezta
sanitarnego na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralna.
Nalezy dostosowac instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjng do nowoprojektowanego
uktadu. Na przygotowane skute podioze nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce oraz
wykonac izolacje przeciwwodng na wylewce z wytozeniem 10 cm na $ciany. Posadzki weztow
sanitarnych wykona¢ jako antyposlizgowe z szorstkich lub lekko ryflowanych pltytek
ceramicznych w klasie R10. Sciany wylozyé plytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0 m.
Nalezy zapewni¢ prawidtowg wentylacje kazdego modernizowanego wezia sanitarnego.
Zakres prac projektowych wezta sanitarnego:

» naprawa ewentualnych uszkodzen istniejacych (pozostawionych) tynkéw i

przygotowanie ich do malowania,

* malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi;




montaz opraw o$wietleniowych i dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego
uktadu wezta,

montaz podwieszanych przyboréw sanitarnych i baterii (baterie z przedtuzona wylewka,
nie nalezy stosowal baterii uruchamianych przy pomocy kurkéw, armatura
dostosowana dla 0s6b z niepetnosprawnosciami);

montaz uchwytow i poreczy ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych przy misce
ustepowej, umywalce, montaz wieszaka zastony prysznicowej ze stali nierdzewnej o
wym. 90x90 cm przy natrysku, montaz poreczy prysznicowej ze stali nierdzewnej przy
kazdym natrysku; siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia z otworem ze stali
nierdzewnej, porecz katowa przy misce ustepowej od strony Sciany ze stali
nierdzewnej, porecze umywalkowe i przy misce ustepowej uchylne;

montaZ dodatkowego wyposazenia (lustro dedykowane osobom niepetnosprawnym
uchylne o wym. 60x45x5 cm, dozownik mydta, pojemnik na papier, sptuczka);

montaz drzwi wejsciowych przesuwnych chowanych w $ciane do wezta(w dolnej czesci
drzwi otwory nawiewne min. 200cm?);

dostosowanych do potrzeb 0séb niepetnosprawnych (bez progéw, grubos¢ drzwi nie
moze pomniejszac szerokosci otworu w Swietle ocieznicy);

biaty montaz (miska ustepowa wiszaca, deska sedesowa bez barier z pokrywa dla 0oséb
starszych i niepetnosprawnych,

zalecenia montazu poszczegdlnych elementow:

odlegtos¢ WC od tylnej Sciany 70 cm;

— zalecana wysoko$¢ miski 45 -50 cm do goérnej krawedzi deski (regulacja
poziomu - naktadka na siedzisko);

— przycisk urzadzenia sptukujacego powinien byé umieszczony z boku na
wysokosci nie wigkszej niz 120 cm;

— wysoko$¢ montazu wspomagajacego uchwytu uchylnego 80-85 cm (do
wierzchu uchwytu);

— przycisk alarmowy — w zasiegu reki osoby korzystajacej z sedesu;

— gorna krawedz umywalki 85¢cm;

— sp6d umywalki min. 70cm;

— wygodna szeroko$¢ komory umywalki 60-70 cm; gteboko$¢ 50-60 cm:;

— wysokosc¢ lustra — 90 cm od poz. posadzki,

— nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ odptyw liniowy,




Fot. 19. Wyglad natrysku do zaprojektowania i wykonania.
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Fot. 20. Przyktadowy wyglad umywalki dostosowanej dla osdbn z niepetnosprawnosciami wraz z

uchwytami.




Fot. 21. Przyktadowy wyglad miski ustepowej wraz z poreczami.

1.2.2.4 Modernizacja wc dla personelu na wszystkich kondygnacjach budynku DPS (A1, Ai B).

Zakres prac w pomieszczeniach wc dla personelu:
— demontaz stolarki drzwiowej,
— demontaz Scianek dziatowych,
— montaz $cianek dziatowych wraz z drzwiami z ptyt HPL na petng wysoko$¢
pomieszczenia w celu wydzielenia ustepu od przedsionka,
— demontaz/montaz oktadzin $ciennych i podfogowych,
— biaty montaz, montaz nowych opraw $wietinych typu LED z czujnikiem ruchu,
— montaz nowych gniazd i wigcznikow Swiatta,

— zapewnienie odpowiedniej wentylacji przedsionka oraz ustepu.

Scianka i drzwi kabiny ustepowej — lekkie wodoodporne systemowe z ptyt laminatowych HPL w
kolorze biatym. Nalezy wykona¢ scianke i drzwi wskazane na rzucie parteru. Wszystkie
wydzielone kabiny WC nalezy wykona¢ na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

« Scianka i drzwi wykonane z wysokiej jakosci ptyt HPL gr. min. 11 mm z
profilem usztywniajagcym schowanym za drzwiami. Krawedzie ptyt
frezowane z widocznym rdzeniem piyty. Ptyty HPL z przeznaczeniem do
pomieszczen o duzej wilgotnosci. Kolor ptyt HPL biaty RAL 9010.

e Okucia w wykonczeniu stali szczotkowanej, nierdzewne;.




Zawiasy montowane do waskiej krawedzi ptyty. Samodomykacz

grawitacyjny. Trwato$¢ zawiasow: min. 180.000 cykli otwarte/zamkniete.

» FELC przy oscieznicach drzwi.

* Kabiny wyposazone w zamkopochwyt z obrotem sygnalizowanym "klik" co
90, kat obrotu rygla 360 stopni.

» Kabiny wyposazone w podwojny wieszak.

*  Wsporniki stalowe z regulowanym rdzeniem, dla ptyt 10-18 mm montowane
od frontu ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rozeta montowana na kwa kotki
rozporowe, ostonieta talerzykiem.

» Napis na drzwiach naniesiony w sposob trwaty.

e Zabudowa kabin WC zaprojektowana na petng wysokos$¢ pomieszczenia.

Rys. 22. Schemat zabudowy frontéw ustepow.

1.2.2.5 Modernizacja korytarzy i holi wszystkich kondygnacji budynku DPS (cze$é A1, A i B),

wilaczajac korytarze i hol w pomieszczeniach piwnicznych.

Zakres prac w ciggach komunikacyjnych oraz holu kazdej kondygnacii:
- Wymiana elementow instalacji c.0., demontaz grzejnikow, montaz nowych grzejnikow
panelowych z gtowicami termostatycznymi,
— Wymiana elementdw instalacji SSP na nowe elementy nowego systemu SSP;
— Demontaz odbojnic, szpachlowanie scian, malowanie Scian, montaz odbojnic, montaz

oktadzin podtogowych.

1.2.2.6 Montaz stolarki drzwiowej do pomieszczen pn. ,,BLOK ZYWNIEA” na kazdej kondygnacii
budynku DPS (A1, Ai B).

Projektuje sie stolarke aluminiowg z przeszkleniem szktem bezpiecznym lub w formie drzwi

petnych; drzwi wyposazone w samozamykacze, klamki oraz zamek. Kolorystyke i ostateczny

wyglad ustali¢ z Inwestorem na etapie prowadzonych prac projektowych.




Fot. 23-26. Drzwi do pom. ,BLOK ZYWIENIA” do wymiany na nowe — w poziomie wszystkich kondygnacii.




1.2.2.7 Drzwi zamykajace hol w poziomie parteru od strony budynku A.

Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ wymiane drzwi wraz z na$wietlami bocznymi i
gbrmymi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI60. Wszystkie drzwi ewakuacyjne winny
zosta¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,Drzwi przeciwpozarowe., Zamykac”. Wszystkie
drzwi na drogach ewakuacji nalezy podtaczyé do systemu sygnalizacji pozaru. Drzwi

wyposazone w klamki, zamki oraz samozamykacze wszystkich skrzydet.

Fot. 27. Istniejace drzwi wraz ze skrzydtami bocznymi i naswietlami do wymiany - parter.




1.2.2.8 Drzwi zamykajace hol w poziomie parteru od strony budynku B.

Nalezy zaprojektowaC a nastepnie wykona¢ wymiane drzwi wraz ze skrzydtami bocznymi i

gérnymi jako przeszklone o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej EIS30. Wszystkie drzwi
ewakuacyjne winny zosta¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,Drzwi przeciwpozarowe.,
Zamykac¢”. Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji nalezy podigczy¢ do systemu sygnalizacji

pozaru. Drzwi wyposazone w klamki, zamki oraz samozamykacze wszystkich skrzydet.
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Fot. 28. Istniejace drzwi zamykajace hol od czesci B wraz ze skrzydtami bocznymi
i naswietlami do wymiany — parter.

1.2.2.9 Drzwi zamykajace tacznik w poziomie parteru od strony budynku A.

Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ wymiane drzwi wraz ze skrzydtami bocznymi i
gérnymi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI60. Wszystkie drzwi ewakuacyjne winny
zosta¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,Drzwi przeciwpozarowe., Zamykac”. Wszystkie

drzwi na drogach ewakuacji nalezy podtaczy¢ do systemu sygnalizacji pozaru.

Fot. 29. Istniejace drzwi zamykajace tacznik wraz ze skrzydtami bocznymi i naswietlami do wymiany - parter.




1.2.2.10 Drzwi zamykajace hol w poziomie 1., 2. 1 3. pietra od strony budynku B oraz drzwi

zamykajace hol windowy w poziomie piwnic.

Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ montaz drzwi wraz ze skrzydtami bocznymi i
gbrmymi przeszklone o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EIS30. Wszystkie drzwi
ewakuacyjne winny zosta¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,Drzwi przeciwpozarowe.
,Zamykac¢”. Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji nalezy podigczy¢ do systemu sygnalizacii
pozaru. Drzwi wyposazone w klamki, zamki oraz samozamykacze wszystkich skrzydet.
Dodatkowo nad drzwiami w poziomie piwnic nalezy zabezpieczy¢ przestrzen w suficie

podwieszanym od odpowiedniej odpornosci ogniowej tej przegrody.




Fot. 30-32 Stan istniejacy wejs¢ do cze$ci B (widok od strony holu windowego), z przeznaczeniem do zabudowy

drzwiami ze skrzydtami bocznymi i naswietlem gérnym o odporno$ci ogniowej EIS30.

Fot. 33. Stan istniejacy wej$¢ do czesci B w poziomie piwnic (widok od strony holu windowego), z

przeznaczeniem do zabudowy drzwiami ze skrzydtami bocznymi i naswietlem gérnym o odporno$ci ogniowej
EIS30.




1.2.2.11

Fot. 34. Stan istniejacy wej$¢ do czesci B w poziomie piwnic (widok od czesci B obiektu), z przeznaczeniem do

zabudowy drzwiami ze skrzydtami bocznymi i naswietlem gérnym o odpornosci ogniowej EIS30.

Obudowa ptytami ogniochronnymi nieotwieranych naswietli zlokalizowanych w
$cianach drog ewakuacyjnych do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30.
Nalezy zabudowac¢ naswietla znajdujace sie w Scianach korytarzy budynku A przy pom. swietlic
w kondygnacjach parteru, 1., 2. i 3. pietra z gwarancjq klasy odpornosci ogniowej EI30 catosSci
przegrody. Obudowe wykonczy¢ gtadzig polimerowo-gipsowa i pomalowaé dwukrotnie farbg,

emulsyjna. Nalezy zdemontowac istniejace okna naswietli.




Fot. 35-38. Istniejace okna w obudowie drogi ewakuacyjnej z przeznaczeniem

do obudowy w poziomie parteru, 1., 2. i 3. Pietra.

1.2.2.12 Wydzielenie pomieszczenia dyzurki medycznej w holu w poziomie parteru.

W holu w poziomie parteru przy wejsciu od strony tacznika budynku E nalezy wydzieli¢
Sciankami dziatowymi pomieszczenie dyzurki medycznej do wysokosci blatu podawczego.
Powyzej Scianke wykona¢ jako szklang lub w formie Scianek z pleksi.
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Fot. 39 i 40.Przyktadowy wyglad wydzielonej dyzurki medyczne;.




Fot. 41. Stan istniejacy cze$¢ holu do wydzielenia.

1.2.2.13 System sygnalizacji pozaru wraz z elementami wykonawczymi.

Obecnie budynek chroniony jest przez system sygnalizacji pozaru produkcji POLON-ALFA z
czujkami jonizujgcymi. System nalezy zdemontowac, a jego elementy zutylizowa¢ (przewody
obcig¢ na krotko i zatynkowac). W skifad obecnego systemu SSP chronigcego budynek
wchodzg; centrala, czujki jonizacyjne dymu, reczne ostrzegacze pozaru, sygnalizatory alarmu

pozarowego.

Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ system sygnalizacji pozaru zapewniajacy
catkowita ochrone obiektu DPS tj. kompleks budynkow A1+ A+B+C+D +E.

Nalezy usungC i zutylizowa¢ dotychczasowy system sygnalizacji pozaru. Nastepnie wykona¢
projekt urzadzenia ochrony przeciwpozarowej - system sygnalizacji pozaru, zapewniajacy
catkowita, ochrone budynku DPS, uwzgledniajacy wymagania wskazane w ekspertyzie
technicznej warunkoéw ochrony przeciwpozarowej oraz wydanego dla niej Postanowienia
Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP nr 53/2022 z dnia 53/2022, zakres nie objety
powyzszymi wskazaniami nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi SITP WP-

02:2021 oraz wytycznymi inwestora opisanymi ponize;.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej jest:

—  Wykrycie pozaru w mozliwie jak najwczesniejszym stadium,

— zaalarmowanie ludzi o grozacym niebezpieczenstwie,

— zainicjowanie, uruchomienie $rodkéw zaradczych, ograniczajacych skutki pozaru,
a zwlaszcza umozliwiajacych bezpieczng ewakuacjg ludzi z zagrozone;j strefy.

Wymagania prawne:

— Certyfikat potwierdzajacy spetnienie wymagan okreSlonych w  normach

zharmonizowanych serii EN 54 dla zastosowanych urzadzen.




Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowg Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP) - dotyczy wybranych elementéw
systemu.
Proby odbiorowe systemu sygnalizacji pozaru potwierdzajace jego prawidiowe
dziatanie.
Projekt techniczny urzadzenia ochrony przeciwpozarowej — system sygnalizacji pozaru

uzgodniony z rzeczoznawca. ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zatozenia do projektu:

Adresowalng centrale sygnalizacji pozaru, wyposazong w zrodto zasilania awaryjnego
zapewniajgca prace w petnej detekcji systemu przez czas co najmniej 72 h od zaniku
zasilania podstawnego i co najmniej 3 h pracy w alarmie pozarowym zainstalowa¢ w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Zasilanie podstawowe zapewni¢ sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Pomieszczenie, w ktérym zainstalowana
zostanie centrala powinno charakteryzowa¢ sie niskim wspdtczynnikiem zagrozenia
pozarowego oraz by¢ wyposazone w oprawe oSwietlenia ewakuacyjnego zapewniajacq
natezenie Swiatta minimum 5 Ix i czas dziatania na zapasowym zasilaniu co najmnie;
60 minut. Wejscie do pomieszczenia oznaczy¢ czytelng tablicg informacyjng
,Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozaru”. Jezeli pomieszczenie znajduje sie poza
holem wejsciowym nalezy oznakowac kierunek dojscia do niego ekip ratowniczych.
Centrala sygnalizacji pozaru powinna umozliwia¢ podtaczenie wszystkich elementow
wynikajacych z projektu systemu sygnalizacji pozaru sporzgdzonego dla catego
budynku DPS oraz zapewnia¢ mozliwo$¢ jego rozbudowy. Kazda petla dozorowa
powinna by¢ wykorzystana maksymalnie w 95 % (wszystkich urzadzer w budynku)
dopuszczalnego obcigzenia ilo$cig urzadzen dozorowych.

Centrala sygnalizacji pozaru powinna by¢ wyposazona w drukarke.

Elementy detekcyjne (czujki) nalezy dobra¢ zgodnie z zagrozeniem pozarowym
wystepujacym w danym pomieszczeniu. Przewiduje sie mozliwo$¢ montazu czujnikdw
punktowych wyposazonych w sensory optyczne, temperaturowe i wieloseensorowe.
Szyby windowe (dwa osobowe i trzy towarowe) zabezpieczy¢ czujkami detekcyjnymi
zasysajacymi. Mroznie w budynku C zabezpieczy¢ dedykowang czujkg zasysajacq (z
grzatkg i przedmuchiwaniem).

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy zainstalowac przy kazdym wyjSciu ewakuacyjnym

oraz przy centrali sygnalizacji pozaru i podcentralach SSP.




Sygnalizatory dzwiekowe alarmu pozarowego nalezy zainstalowa¢ w sposédb
zapewniajacym natezenie dzwigku co najmniej 65 db w kazdym miejscu budynku.
Jako tor transmisji alarmu pozarowego do PSP nalezy wykorzystac istniejace w
obiekcie UTA.

Sterowanie centrali sygnalizacji pozaru elementami wykonawczymi:

W budynku A znajdujg sie dwie windy osobowe. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
sterowania zjazdem pozarowym windy w Il stopniu alarmu pozarowego centrali SSP.
W budynku A znajdujg sie dwa szyby windowe osobowe (5 kondygnacji budynku), a w
czesci zaplecza kuchni (wydawanie positkow) dwa szyby windowe towarowe (4
kondygnacje budynku) dodatkowo w budynku kuchni C znajduje sie jeden szyb
windowy towarowy (3 kondygnacje) Wszystkie pie¢ szybdéw windowych nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia do wykrywania pozaru w ich obrebie poprzez system
zasysania. Centrale systemu zasysania nalezy podiaczy¢ do centrali sygnalizacji
pozaru. Nalezy przewidzie¢ monitorowanie stanow uszkodzenia podcentrala czujek
zasysania.

Wejscia do wind osobowych w budynku A, na kazdej kolejnej kondygnacji zamkniete
sq istniejacq od strony budynku roletq pozarowa. Nalezy zapewni¢ mozliwo$é
sterowania ich zamknieciem w Il stopniu alarmu pozarowego centrali SSP z
uwzglednieniem opdznienia koniecznego do bezpiecznego opuszczenia dzwigu przez
osoby bedace wewnatrz w trakcie jazdy. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ monitorowania
standw uszkodzen podcentral sterujgcych roletami pozarowymi.

W budynku A zainstalowano dwa systemy oddymiania klatek schodowych, a w budynku
B jeden system oddymiania klatki schodowej. Istniejace systemy nadzorowane sg
przez certyfikowane centrale oddymiania. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania
centralami oddymiania w Il stopniu alarmu pozarowego centrali SSP. Dodatkowo
poprzez moduty sterujace nalezy zapewni¢ tor przyjecia alarmu pozarowego przez
centrale SSP z central oddymiania wyposazonych obecnie w czujniki dymu oraz reczne
przyciski oddymiania zainstalowane na poszczegoinych klatkach schodowych. Nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ monitorowania stanéw uszkodzen podcentral oddymiania.

W catym budynku zainstalowano centralng kontrole dostepu umozliwiajacg dojscia do
wybranych przestrzeni poprzez kody i karty dostepowe personelu. W alarmie
pozarowym |l stopnia nalezy zapewni¢ zwolnienie wszystkich elementéw blokujgcych

poprzez istniejaca kontrole dostepu drzwi na drogach ewakuacyjnych.




Na kazdej kolejnej kondygnacji nadziemnej nalezy przewidzie¢ dodatkowg centrale
sygnalizacji pozaru lub wyniesiony panel obstugi umozliwiajacy obstuge systemu SSP,
dalej nazwang podcentralg SSP. Urzadzenia powinny wspdtdziata¢ w obrebie jednego
systemu. Dodatkowe elementy zainstalowa¢ w pomieszczeniach zamknigetych,
umozliwiajacych szybkie dotarcie lub przywotanie dyzurujgcego personelu
medycznego. Urzadzenia powinny pracowac w sieci lub petli dozorowej. System nalezy
zaprogramowac¢ w sposob umoZzliwiajgcy potwierdzenie alarmu wstepnego i alarmu
pozarowego | stopnia dla personelu odpowiedzialnego za dane pietro. Na przyktadzie
pierwsze] kondygnacji: wszystkie urzadzenia detekcyjne zainstalowane na tej
kondygnacji w alarmie wstepnym i/lub 1 stopnia powinny zaalarmowa¢ na tym etapie
rozwoju zdarzenia jedynie centrale sygnalizacji pozaru oraz dodatkowg centrale na tej
(pierwszej w omawianym przyktadzie) kondygnacji. Przywotanie personelu powinno
odbywac¢ sie poprzez zadziatanie w alarmie wstepnym i alarmie pozarowym | stopnia
dodatkowego sygnalizatora optycznego umieszczonego w widocznym miejscu na
korytarzu w poblizu dyzurek oraz brzeczek ostrzegawczy w podcentrali. Dopiero
wyzwolenie alarmu Il stopnia powinno uruchamia¢ catg procedure alarmowg i sterowan
urzadzeniami wykonawczymi w catym budynku.

Drzwi automatyczne na drogach ewakuacyjnych powinny otwieraC si¢ i pozosta¢
otwarte w alarmie pozarowym |l stopnia.

Otwory szybow windowych towarowych w obrebie zaplecza kuchni (wydawanie
positkow dla pensjonariuszy) w budynku A na kazdej kondygnacji (tacznie 8 otwordw)
oraz otwor szybu towarowego w budynku C na kazdej kondygnacii (tacznie 3 otwory)
nalezy zamkna¢ kurtyng wykonang w klasie odpornosci ogniowej co najmniej E30
automatycznie zamykang w alarmie pozarowym |l stopnia. Nalezy powiedzie¢
mozliwo$¢ nadzorowania stanéw awaryjnych podcentral sterujgcych roletami

przeciwpozarowymi.

Przewidywalne zestawienie urzadzen dla catego budynku A1+ A+B+C+D +E.

L.p. | Urzadzenie llos¢

1 Centrala CSP z obudowa i zasilaczem 1 szt.
2 Podcentrala sterowania SSP 4 szt.
3 Czujka optyczna 444 szt.
4 Czujka termiczna 33 szt.




5 Gniazdo czujki 477 szt.

6 Wskaznik zadziatania 4 szt.

7 Czuika zasysajagca z grzatkg | automatycznym 1 komplet
przedmuchem — zestaw do pomieszczenia 8 x 4 m

8 Czujka zasysajaca do szybu windowego. Wysoko$¢ szybu 5 kompletow
windowego do 20 m — 4 szyby, jeden szyb windowy 12 m.

9 Modut sterowania 1 in/ 1 out 14 szt.

10 | Modut sterowania 4 in 3 szt.

11 | Puszka montazowa do modutu sterowania 13 szt.

12 | Reczny przycisk ostrzegawczy 46 szt.

13 | Puszka montazowa recznego przycisku ostrzegawczego 47 szt.

14 | Sygnalizator akustyczny pozaru konwencjonalny 38 szt.

15 | Sygnalizator optyczny pozaru adresowalny 8 szt.

16 | Puszka potgczeniowa ppoz 33 szt.

17 | Zasilacz pozarowy 2,7 A 9 szt.

18 | Akumulatory 12 V 40 Ah 2 szt.

19 | Akumulatory 12V 18 Ah 3 szt.

20 | Akumulatory 12V 7 Ah 18 szt.

21 | Przewdd sygnatowy YnTKSY 1 x 2 x 1 mm2 ekw Ok. 10 000 mb*

22 | Zespdt kablowy zasiajacy HDGS 2 x 1 mm? Ok. 1000 mb*

23 | Zespdt kablowy zasilajacy HDGS 3 x 1,5 mm2 Ok. 500 mb*

24 | Roleta przeciwpozarowa E30

25 | Centrala sterowania roletami przeciwpozarowymi E30 2 szt..

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy wystapi¢é o wytyczne

rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej i ustali¢ stosowanie przewodéw zgodnych z

Dyrektywa 305/2011 tj. przewody uniepalnione i bezhalogenowe typu N2XH-J o klasie CPR

B2ca-s1b, d0, al w pomieszczeniach przeznaczonych dla drog ewakuacyjnych oraz

uniepalnione o klasie CPR Dca-s2, d1, a3 w pomieszczeniach poza drogami ewakuacyjnymi.

Projektuje sie przewody z zytami wytacznie miedzianymi jezeli przekroj zyt nie przekracza

10mm2, za wyjatkiem istniejacych instalacji ktére sg poza zakresem niniejszego opracowania.




1.2.2.14 Montaz nowych grzejnikow.

Ze wzgledu na charakter prowadzonej dziatalnosci w pomieszczeniach przychodni
i zmniejszone wymagania higieniczne przewidzie¢ nalezy grzejniki zintegrowane ptytowe z
gtadkg ptytgq czotowg w wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
przewidzie¢: grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadkq ptytg czotowg w wersji ocynkowane;.
Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Grzejniki zasilane bocznie, nalezy
wyposazy¢ na zasilaniu w zawor termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zawor odcinajacy
na powrocie. Wszystkie gtowice termostatyczne powinny mie¢ mozliwoS¢ ograniczenia i
blokowania zakresu regulacji temperatury.

Zastosowane grzejniki nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob
trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. Grzejnik nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w
sposdéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia
przegrod budowlanych, stosujac taczniki podtaczeniowe dostepne w systemie zastosowanych
grzejnikdw. Podigczenie grzejnikdw poprzez armature przytaczeniowg katowg lub prosta.
Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegto$ci min. 10 cm od $ciany, w sposéb umozliwiajacy ich

umycie.

1.2.2.15 Instalacja o$wietlenia podstawowego.

W modernizowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ podstawowe o$wietlenie oprawami
wyposazonymi w zrodio $wiatta typu LED. Na potrzeby realizacji projektu nalezy wykonac
model matematyczny krzywych rozsylu Swiatta. O$wietlenie zaprojektowaé zachowujgc
wymagania m.in. wytyczne tj. $rednie natezenie o$wietlenia, rownomierno$¢ oraz wspdtczynnik
olsnienia przykrego UGRL zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Typy i parametry zastosowanych
opraw oswietleniowych uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektu. W przypadku, gdy dla
zapewnienia odpowiedniego natezenia $wiatta w pomieszczeniu, konieczne jest
doprowadzenie dodatkowego okablowania, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym
wykona nowg instalacje w tym zakresie.

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi 3(4)x1,5mm2 lub
wykorzystac istniejace w porozumieniu z Zamawiajacym oraz uktadac p/t w scianach. taczniki
oSwietlenia montowac¢ na wys. 120 cm od podtogi. Sterowanie o$wietleniem w toaletach dla
personelu oraz w weztach sanitarnych przy pokojach mieszkalnych wykona¢ za pomoca czujek




ruchu i obecnosci montowanych na suficie zgodnie lub za pomoca tacznikdw o$wietleniowych
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Obwody os$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz

wytacznikami roznicowo-pradowymi 30mA.

1.2.2.16 Instalacja przywotawczo-alarmowa.

We wszystkich wskazanych nizej projektuje sie system przyzywowo-alarmowy, ktdry
tworzg lampki sygnalizacyjne nad drzwiami kazdego pomieszczenia z sygnatem akustycznym
w dyzurce , sygnalizacja wezwan od pensjonariuszy (przyciski lub manipulatory przywotawcze),
sygnalizacja wezwan od pensjonariuszy z sanitariatow lub tazni (taczniki pociggowe oraz
dodatkowy przycisk przywotawczy), centralki w ,gabinecie zabiegowym” dla kazdego oddziatu
odrebnie (natychmiastowa identyfikacja zrodta wezwania w centrali w dyzurce pielegniarskie))
z wyciszaniem sygnatu z opcjg przekazywania zgtoszenia do innych pomieszczen personelu
(mini centralki).

Instalacje systemu przyzywowego nalezy zasili¢ z tablic elektrycznych zgodnie z DTR
producenta. Typy i parametry zastosowanych urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektu.

Instalacje  przywotawczo-alarmowg nalezy zainstalowaé w  nastepujacych
pomieszczeniach:

1) Poziom 0 (piwnice):
CZESCB.

— Pomieszczenie sanitarne mieszkancéw (P.1.0.7);

— Pomieszczenia zabiegowe (od P.1.0.9 do P.1.0.18);

— Grota solna (P.1.0.20);

—  Klub Majsterkowicza (P.1.0.23)

CZESC A1, A.
— Sala gimnastyczna (P.1.0.28);
— Kaplica (P.1.0.36).
— Pracownie terapii (od P.1.0.43 do P.1.0.45)
— Pomieszczenie sanitarne (P.0.46).
2) Poziom 1 (parter):
CZESCB.

— Hol windowy (P.1.1.0) — montaz centrali systemu przyzywowego z kondygnacji -1;




CZESC A1, A.

— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.1.27 do P.1.1.31).

— Palarnia (P.1.1.32);

— Pokdj dzienny/pokdj odwiedzin z weztem sanitarnym (P.1.1.33)

— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.1.36 do P.1.1.40 ORAZ OD p.1.1.42 do p.1.1.47).

— taznia (P.1.1.48)

— Gabinet zabiegowy (P.1.1.51) — montaz centrali systemu przyzywowego z
kondygnaciji 0.

3) Poziom 2 (1. Pietro):
CZESCB.

— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.2.1 do P.1.2.10 oraz P.1.2.14, P.1.2.15/16, P.1.2.17/18,
P.1.1.19/20).

CZESC A1, A.

— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.2.27 do 1.2.30);

— Palarnia (P.1.2.31);

— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.2.33 do 1.2.44);

— taznia (P.1.2.45);

— Gabinet zabiegowy (P.1.2.49) — montaz centrali systemu przyzywowego z
kondygnagji 1.

4) Poziom 3 (2. Pietro):
CZESCB.

— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w

wezle sanitarnym (od P.1.3.1 do P.1.3.10 oraz P.1.3.14 do P.1.3.20).
CZESC A1, A.

— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.3.27 do 1.3.30);

— Palarnia (P.1.3.31);

- Pokéj odwiedzin (P.1.3.32);




— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.3.33 do 1.3.44);
— taznia (P.1.3.45);
— Gabinet zabiegowy (P.1.3.49) — montaz centrali systemu przyzywowego z
kondygnacji 2.
5) Poziom 4 (3. Pietro):
CZESCB.
— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.4.1 do P.1.4.10 oraz P.1.4.14 do P.1.4.20).
CZESC A1, A.
— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.4.27 do 1.4.30);
— Palarnia (P.1.4.31);
— Poko6j DZIENNY/odwiedzin (P.1.4.32);
— Pokoje z weztami sanitarnymi, montaz w pokoju mieszkalnym oraz oddzielnie w
wezle sanitarnym (od P.1.4.33 do 1.4.44);
— Ltaznia (P.1.4.45);
— Gabinet zabiegowy (P.1.4.49) — montaz centrali systemu przyzywowego z

kondygnaciji 3.

1.2.2.17 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Obecnie budynek A1 + A + B wyposazony jest wyeksploatowane oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego. Instalacje nalezy zdemontowac, a jego elementy zutylizowac.

Docelowo w budynku A1 + A + B nalezy zainstalowac¢ instalacje oSwietlenie ewakuacyjnego
zapewniajacq natezenia Swiatta co najmniej 5 Ix w osi drég ewakuacyjnych. Zasilanie opraw
ewakuacyjnych zapewnié z baterii centralnej. Zrodta $wiatta LED. Nalezy zastosowac oprawy
do$wietleniowe oraz kierunkowe oznakowane znakiem ewakuacyjnym zgodnie z kierunkiem

ewakuacji.

Ogdine wtasciwos$ci funkcjonalno-uZytkowe.

Nalezy, wykona¢ projekt urzadzenia ochrony przeciwpozarowej — instalacja o$wietlenia
ewakuacyjnego, zapewniajacy oswietlenie droég ewakuacyjnych w budynku A1 + A + B o
natezeniu jej osi wynoszacym co najmniej 5 Ix. Czas dziatania na zapasowym zasilaniu co

najmniej 60 minut od zaniku zasilania podstawowego.




Inwestor okreslit, ze nalezy zabezpieczy¢ budynki A1 + A + B. Zadaniem instalacji oSwietlenia
jest o$wietlenie drog ewakuacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznego opuszczenia budynku

w warunkach ograniczonej widzialnosci podstawowej/naturalne;.

Wymagania prawne:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ws warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie dz. u.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ws. ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

— Postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr 53/2022 z dnia 29
kwietnia 2022 r.

— PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

— PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne

— PN-HD 60364-5-56:2019 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

— Projekt techniczny urzadzenia ochrony przeciwpozarowej — instalacja oSwietlenia
ewakuacyjnego, uzgodniony z rzeczoznawca. ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowq Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP) - dotyczy wybranych elementéw
instalacji.

— Préby odbiorowe instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego potwierdzajace jego prawidiowe

dziatanie.

Zatozenia do projektu:

— Jednostke centralg systemu, wyposazong w zrodto zasilania awaryjnego zapewniajaca
prace w petnej detekcji systemu przez czas co najmniej 72 h od zaniku zasilania podstawnego
i co najmniej 1 h pracy po zaniku zasilania podstawowego zainstalowaé w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu. Zasilanie podstawowe zapewniC sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Pomieszczenie, w ktdrym zainstalowana zostanie centrala powinno
charakteryzowac sie niskim wspotczynnikiem zagrozenia pozarowego oraz by¢ wyposazone w
oprawe o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajacq natezenie Swiatta minimum 5 Ix. Wej$cie do
pomieszczenia oznaczy¢ czytelng tablica informacyjng ,Pomieszczenie urzadzen
przeciwpozarowych”. Jezeli pomieszczenie znajduje sie poza holem wejSciowym nalezy

oznakowac kierunek dojscia do niego ekip ratowniczych.




1.2.3

prac.

— Jednostka centralna powinna by¢ wyposazona w uktady do sterowania i kontroli
oprawami o$wietlenia ewakuacyjnego oraz zawiera¢ panel obstugowy z wyswietlaczem.

— Jednostka centralna powinna by¢ wyposazona w akumulatory zapewniajace zasilanie
awaryjne dobrane w sposob zapewniajacy czas dziatania instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
po zaniku zasilania podstawowego co najmniej 60 minut.

— Jednostka centralna powinna by¢ wyposazona w mozliwo$¢ tworzenia scenariuszy

pozaru dla poszczegolnych linii.

— Jednostka centrala powinna umozliwia¢c wykonanie autotestu zgodnego z normg PN -

EN 50172.

— Prad zasilania jednostki centralnej 230 V AC.

— Napiecie wyjsciowe 24 V DC.

— Jednostka centralna powinna przekazywac do centrali SSP swoj stan uszkodzeniowy.

— Oprawy ewakuacyjne wybrane do instalacji powinny by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego, minimalny wymiar 35 x 15 cm. Kolor obudowy biaty.

— Okablowanie wykona¢ z zespotu kablowego, ogniochronnego o czasie odpornosci
ogniowej co najmniej 60 minut.

— Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny zapewnia¢ o$wietlenie drog komunikacii
ogblnej w ich osi $wiattem o natezeniu co najmniej 5 Ix.

— Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny zapewnia¢ oSwietlenie urzadzen
przeciwpozarowych oraz podrecznego sprzetu gasniczego Swiattem o natezeniu co najmniej 5
IX.

— Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny zapewnia¢ ochrone przed olSnieniem po
wyjsciu z budynku.

— Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny wskazywac kierunek do ewakuacji na drodze

ewakuacyjnej (korytarzach komunikacji ogéinej).

Wymagania ogdlne dla dokumentacji projektowej oraz przystapienia do wykonywania

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do ekspertyzy p.poz. przed wystaniem do

komendanta wojewddzkiego psp, projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod

wzgledem zgodno$ci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do

realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.




Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego
a przed opracowaniem projektow wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
ich do obrotu. Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace
ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie roéznych urzadzen i materiatow pod
warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy,
w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbiordéw (prac cze$ciowych, zanikowych oraz
koricowych), kontroli uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci
z dokumentacja, jakosci i doktadno$ci wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i pomiardw,
kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoSci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci
w zakresie:

- organizacji robot;

- zabezpieczenia 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw BHP;

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;

- zabezpieczeniem terenu robdt.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednic istniejace obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejace sieci przebiegajace w terenie itp. Na terenie budowy nalezy
uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze powinno by¢ wyposazone
w niezbedne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-
sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla
0s6b sprawujacych nadzor. Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w
miejscu w tym celu wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
opréznia¢. Odpady nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowac. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu,
sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Zaplecze placu budowy oraz miejsce

sktadowania materiatow i odpaddéw nalezy wygrodzi¢ uniemozliwiajac dostep osob postronnych.




Ogrodzenie placu prowadzonych robét nie moze utrudnia¢ dostepu do posesji znajdujgcych sie w
poblizu placu budowy.

Wykonawca robdt budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci. Materiaty do rob6t na obiektach inzynieryjnych muszg
posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

1.2.4 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych
do wykonania przedmiotu zamdwienia. Wymagane jest takze uzyskanie uzgodnienn z dostawcami
medidw. Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych i budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami Programu Funkcjonalna -
Uzytkowego, umowy oraz projekty budowlane. Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie
harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacaq wszystkie branze wchodzace
w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw dla poszczegdinych branz
w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy inwestorskie
we wszystkich branzach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2458). Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organdw.
Wykonawca winien sporzadzi¢ mape do celow projektowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji
o0 uwarunkowaniach srodowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt wtasny. Wykonawca zleci
na swoj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za celowe. Dokumentacje

projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany (w tym projekt techniczny) oraz projekt




wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie
beda wynikac z zakresu projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w sposéb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych przytaczy, sieci i obiektow.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia wlasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy).

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 1 egz.

- projekt techniczny — 3 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 3 egz.

- projekty urzadzen przeciwpozarowych zatwierdzony bez uwag przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych (kazdy projekt wykonawczy urzadzenia odrebnie).

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (opinie, uzgodnienia, decyzje itp.) — 2 egz. w wersji
papierowe;.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz.

- przedmiary i kosztorysy - 2 egz.

Uwaga. Wszystkie projekty powinny posiadac¢ stosowne zatwierdzenia bez uwag przez rzeczoznawcow:
ds. higieniczno-sanitarnych oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na
ptycie CD, DVD lub pamieci przeno$nej w formacie plikow PDF, ATH i DWG (AutoCad) lub
kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii. Wykonawca dotaczy do projektu
o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami,
wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt budowlany przed zlozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez

stuzby Zamawiajacego. Projekt techniczny rowniez musi by¢é zatwierdzony przez

Zamawiajacego.




1.2.5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlang.

1.2.5.2 Zasady prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w koordynacji z Dyrektorem Domu
Pomocy Spotecznej w Tursku. Roboty budowlane bedg prowadzone na czynnym, uzytkowanym
obiekcie. Przewiduje sie udostepnienie Wykonawcy jednego oddziatu cato$ci w celu kompleksowego
wykonania na nim rob6t. Po wykonaniu rob6t na danym oddziale Inwestor w uzgodnionym terminie

przekaze Wykonawcy kolejny oddziat.

1.25.3 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Podstawg wykonania jest ekspertyza p.poz. wraz z postanowieniem Komendanta Wojewodzkiej
PSP w zakresie rozwigzan zamiennych opracowana i uzyskana przez Wykonawce, dokumentacja
projektowa (projekt budowlany, w tym projekt techniczny oraz projekt wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajow prac, projekty urzadzen p.poz. oraz
przedmiary rob6t. W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub brakéw w dokumentacii, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze
z przepisami obowigzujacymi. Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniaC instrukcje producenta
materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukciji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a
obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
1254 Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowa producentdw,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie terenu budowy,




- ochrone Srodowiska w czasie wykonania robét,
- ochrong przeciwpozarowa,

- ochrone witasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- ochrong i utrzymanie robot,

- stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
1.2.5.5  Materiaty.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robdt.
Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédita nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajq wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na

uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow




zostanie przewarto$ciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujqg sie niezbadane
| nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
| niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robot
| byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.2.5.6  Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwo$ciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.




1.25.7 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

1.25.8 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robdt z dokumentacijq projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.2.5.9  Atesty jako$ci materiatdéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badar i jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatdw, dla ktdrych atesty sq wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.
1.2.5.10 Dokumenty budowy.

Dokumentacje robot stanowig nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe/skuteczne zgtoszenie robét uzyskane przez Wykonawce w oparciu o
petnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wiascicieli sieci i

urzadzen.




2 Projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy.

3 Plan BIOZ.

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

S Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6 Pomiary geodezyjne.

7 Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

8. Protokoty prob i badan.

9. Dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen.

10. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane
przez producentéw maszyn i materiatow.

1. Mapy powykonawcze.

12. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchow, protokoty odbioréw robot na
terenach i urzadzeniach obcych.

13. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.
14. Instrukcje obstugi i eksploatacii.

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robét.

16. Operat odbioru koncowego - 2 egz.

1.2.5.11  Odbiory.

1.2.5.11.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
I ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbidr rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
| jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.




1.2.5.11.2 Odbidr czeSciowy.

Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru cze$ciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

- protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokdty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

1.2.5.11.3 Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robot”.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg,
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.




1.2.5.12 Dokumenty do odbioru kofcowego robét.

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgacego

0 gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujgce dokumenty w 2

egzemplarzach:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

- protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokét badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora,

- rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci ogotem
oraz netto (bez podatku VAT),

operat odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego rob6t stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Protokét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre$lonym przez Zamawiajgcego
i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

1.2.5.13 Dokumenty do odbioru kofcowego robét.

Operat odbioru koricowego nalezy opracowaé w 2 egz.:

= 1 egz. dokumenty oryginaty,

= 1egz kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.
Z zawartoSci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentdéw z podaniem numeréw oznaczenia. Do
operatu odbioru kocowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik stanowigcy:
- wypetniony wniosek 0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zatgcznikdw (kserokopie) lub
- wypetnione zawiadomienie o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem

wymaganych zatgcznikow (kserokopie), w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.




Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.2.5.14 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
- jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady
uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.
1.2.5.15 Instrukcje obstugi i eksploatacii.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.
1.2.5.16  Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

1.2.5.16.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym ogrodzenia, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robot.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot
1.2.5.16.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione

kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i




wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
I innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaréw.

1.2.5.16.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.2.5.16.4 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne].

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.2.5.15.5Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecern Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2.5.16.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
I bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni




odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2517  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
| zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia  sprzetu przy  wykonywanych  robotach, = Wykonawca powiadomi  Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét
1.2.5.18  Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu Robét.Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony $rodowiska oraz Prawa
wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wiasnym
zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycii
celu publicznego, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drdg, sieci energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp.

2.2, Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig znajduje sie
w dokumentach dofgczonych do niniejszego opracowania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie doméw
pomocy spotecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734).

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 poz. 1752 ze

zm.);




- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.
22021 r. poz. 1170);

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54);

- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2023 r. poz. 1094 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023
r. poz. 822);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650);

- Normy i pozostate przepisy prawne zwigzane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Nie
wyszczegobinienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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