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Przedmiar robót

WYMIANA  4 BRAM WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY
BUDYNKU UM W TOSZKU

Budowa: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK GOSPODARCZY PRZY BUDYNKU UM W TOSZKU

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4  Tynkowanie

Inwestor: GMINA TOSZEK, 44-180 TOSZEK UL. B. CHROBREGO 2
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Kosztorys WYMIANA  4 BRAM WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
PRZY BUDYNKU UM W TOSZKU

1 Element Prace przygotowawcze

1.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej czterech bram oraz elewacji budynku gospodarczego
kpl 1

1.2 Kalkulacja 
własna

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej czterech bram oraz elewacji budynku 
gospodarczego kpl 1

2 Element Roboty demontażowe

2.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż bramu dwuskrzydłowej B1- wywóz i utylizacja
kpl 1

2.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż  bramy  B2 wraz z wywozem na wysyp i utylizacja
kpl 1

2.3 Kalkulacja 
własna

Demontaz  bramy B4 wraz z wywozem i utylizacją
kpl 1

2.4 Kalkulacja 
własna

Demontaż bramy przesuwnej  B3  2.23 x 2.40 wraz z oprzyżądowaniem i wywózką , utylizacja
kpl 1

2.5 Kalkulacja 
własna

Demontaż krat okiennych i przewiezienie ich do konserwacji
kpl 3

2.6 Kalkulacja 
własna

Wykucie starych okien wraz z ościeżnicą  - wywóz gruzu do utylizacji
kpl 3

2.7 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni, z trylinki m2 62,000

2.8 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm m2 62,000

2.9 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
podbudowy m2 62,000

2.10 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 27,900

2.11 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 27,000

2.12 Kalkulacja 
własna

Opłata za utylizację gruzu na wysypisku
t 48,600

3 Element Roboty remontowe ( montażowe)

3.1 Kalkulacja 
własna

Brama garażowa  dwuskkrzydłowa   327 x 220- montaż nowej- B1- brama wykonana na wymiar z litego 
drewna  sosnowego klejonego warstwowo. Zaimpregnowana  przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i 
pomalowana wkolorze brązowym. Wyposażona  w zamek na wkładkę patentową oraz zawiasy kontowe, 
Brama wyposażona w system automatyki i oświetlenia kpl 1

3.2 Kalkulacja 
własna

Brama  B2 -  montaż nowej 3,19 x 2,58   drewnianej , dwuskrzydłowej prowaddzącej na dziedziniec  UM 
od strony ul. Ratuszowej - brama wykonana na wymiar z litego drewna  sosnowego klejonego warstwowo. 
Zaimpregnowana  przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i pomalowana wkolorze brązowym. Wyposażona  w
zamek na wkładkę patentową oraz zawiasy kontowe, Brama wyposażona w system automatyki i 
oświetlenia kpl 1

3.3 Kalkulacja 
własna

Brama B4 - montaż nowej  - segmentowej , podnoszonej  2,29 x 3,43 -brama wykonana na wymiar z litego 
drewna  sosnowego klejonego warstwowo. Zaimpregnowana  przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i 
pomalowana wkolorze brązowym. Wyposażona  w zamek na wkładkę patentową oraz zawiasy kontowe, 
Brama wyposażona w system automatyki i oświetlenia kpl 1

3.4 Kalkulacja 
własna

Brama B3- przesuwna  2,23 x 2,40- brama wykonana na wymiar z litego drewna  sosnowego klejonego 
warstwowo. Zaimpregnowana  przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i pomalowana wkolorze brązowym. 
Wyposażona  w zamek na wkładkę patentową oraz zawiasy kontowe, Brama wyposażona w system 
automatyki i oświetlenia. System jezdny w kolorze czarnym lub grafitowym kpl 1

3.5 Kalkulacja 
własna

Montaż trzech okien  z PVC w budynku gospodarczym  w kolorze białym z zachowaniem istniejacych 
wymiarów, okna podzielone na dwa skrzydła  z poziomymi szprosami, kpl 3

3.6 Kalkulacja 
własna

Montaż uprzednio zdemontowanych i zrekonstruownych krat okiennych
kpl 3

3.7 Kalkulacja 
własna

Remont elewacji budynku gospodarczego od strony wewnętrznej dziedzińca- skucie  wszystkich luźnych i 
osypujących się fragmentów tynku, oczyszczenie powierzchni , wykonanie niezbędnych napraw, 
przemurowanie lica ceglanego, uzupełnienie ubytków tynku zaprawą gruboziarnistą, wykonanie warstwy 
ostatecznej tynkiem drobnoziarnistym, gruntowanie powierzchni, malowanie farbami silikonowymi m2 78

3.8 Kalkulacja 
własna

przebudowa oświetlenia wewnątrz dziedzińca - montaz czujników ruchy
kpl 1

3.9 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 60

3.10 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 60

3.11 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 60

3.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 60

3.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 60
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3.14 KNR 231/501/7 Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 60

3.15 Kalkulacja 
własna

Ułozenie kostki brukowej dziedzińca- kostka granitowa, koryto, podbudowa
m2 60

3.16 Kalkulacja 
własna

Zabudowa kabli od wewnetrznej strony dziedzińca - przy bramie wjazdowej
kpl 1

4 Element Renowacja cokołu

4.1 KNBK 8/105/3 CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA MECHANICZNIE  ( PIASKOWANIA) PRZY UZYCIU 
URZĄDZENIA NISKOCIŚNIENIOWEGO PRAEPARATEM GRANI- OCZYSZCZENIE W CELU  
ODSŁONIECIA POWIERZCHNI ORYGINALNYCH m2 11,544

4.2 KNBK 16/309/1 
(1)

Oczyszczenie za pomocą pasty czyszczącej Alkutex fasadenreiniger Paste na powierzchni 100%
m2 11,544

4.3 KNR 712/101/1 Ręczne oczyszczenie powierzchni zmiotkami i szczotkami ryżowymi
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 11,544

4.4 KNBK 8/105/3 Czyszczenie poprzez zmycie gorącą wodą pod cisnieniem pasty i zabrudzeń - agregat cisnieniowey m2 11,544

4.5 KNNRW 3/613/5 Analogia- usunięcie starych napraw i spoin na gł. 1,5 cm na powierzchni kamienia- 40% powierzchni m2 4,618

4.6 KNNRW 
3/1301/3

Analogia- usuniecie  odspojonych warstw kamienia na 20% z całosci
m2 2,309

4.7 TZKNC 6/102/4 Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych- analogia klejenie spękań 
żywicą epoksydową- zastrzyki z uprzednim zamknięciem rys klejem termoplastycznym Aida Injektionslein -
przyjęto 20 % powierzchni dm2 230,880

4.8 KNR 401/621/5 Wzmocnienie oryginalnych tynków poprzez nasączanie osłabionych miejsc do pełnego nasycenia m2 11,544

4.9 KNBK 7/302/15 
(2)

Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem - środek bakterio- grzybo i 
glonobójczy ( uauwanie zabrudzeń biologicznych) m2 11,544

4.10 TZKNC Część N-K/VI - Naprawa spękań i uszkodzonych powierzchni tynków zaprawą renowacyjna- 
wspól. do R-2,0- na 20% powierzchni kamienia
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 dcm2 346,320

4.11 KNR 401/621/5 Nadanie jednolitej faktury całej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym zbrojonym mikrowłóknami m2 11,544

4.12 BC 2/124/3 (2) Gruntowanie powierzchni środkiem gruntujacym o działaniu wzmacniajacym m2 11,544

4.13 BC 2/124/5 (1) Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne,farba silikonowa m2 11,544


