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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wymiang 4
bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego przy budynku UM w Toszku

Zakres rob6t obejmuje wykonanie robdt w nastepujacych branzach:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

- 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- 45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych ponizej.

Opis przedmiotu zamowienia:
Zakres przedmiotowego opracowanie obejmuje w szczegoinosci:
«  roboty demontazowe
- robory budowlane w tym:
o wymiane bramy drewnianej, dwuskrzydtowej prowadzacej na wewnetrzny dziedziniec Urzedu Miasta
odstrony ul. B. Chrobrego wraz z drzwiami B1
o wymiane bramy drewnianej, dwuskrzydtowej prowadzacej na wewnetrzny dziedziniec Urzedu Miasta od
strony ul. Ratuszowej B2
o wymiane bramy garazowej drewnianej, dwuskrzydtowej w budynku gospodarczym na brame drewniang
segmentowq B4
o wymiane bramy garazowej, drewnianej przesuwnej zlokalizowanej w budynku gospodarczym, od strony
wewnetrznego dziedzirica B3
o wymiane 3 okien w budynku gospodarczym
o remont elewacji budynku gospodarczego Urzedu Miejskiego w Toszku (elewacja od strony wewnetrznego
dziedzinca)
o wymiane nawierzchni wewnetrznego dziedzifica
o instalacje elektryczng w zakresie:oSwietlenia bram oraz systemu automatyki bram, przebudowy oswietlenia
wewnatrz dziedzinca uwzgledniajacego synchronizacje z o$wietleniem bram (czujnik ruchu), wymiana
przewodu spalinowego agregatu.

1.3. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja;
a) wykonanie dokumentacji powykonawcze;

Roboty tymczasowe obejmuja;

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekow dla zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0s6b postronnych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do

stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze techniczne;.

W dalszej cze$ci opracowania skroty i symbole oznaczajg;

— ST - Specyfikacja Techniczna

—  SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ - Plan Zapewnienia Jakosci

-~ Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami Wspélnego Stownika
Zamowien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.)

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robo6t

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢: specyfikacje istotnych
warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania nie wymienione, a opisujace przedmiot
zambwienia.

1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Toszku przy ul. Bolestawa Chrobrego 2

1.6. Wymagania ogélne

a) Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa
i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

¢) Zgodno$¢ robot z dokumentacjg przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg przetargowa ST lub SST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika, mogq
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o przy transporcie materiatow
i wyposazenia, na budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Zamawiajacego).

) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dka uzyskania materiatow
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Zgodnie z ustawa ,Wyroby budowlane” z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r.
(Dz.U. 22014 r. Poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. 2 2016 r. Poz. 1570) [zm. Dz.U. 2 2018 r. poz. 650, Dz.U.
z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165], wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo
europejska  aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy
,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST, SST w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.4, Szczegdtowe dane o materiatach

W poszczegoinych szczegétowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w danych rodzajach robét
materiaty.
Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentoéw, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamdwien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materialy czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich
jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne
i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu
czy urzadzenia i udokumentowa¢ jego jako$¢, celem pordéwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje
dopuszczajgca proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

A

&)
/_-’“? UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE : ARCHITEKTURA + KONSERWACJA + NADZORY
L RKONA Adres: ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,mail: biuroarkona@wp.pl; www: www.biuroarkona.pl




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Projekt budowlany wymiany 4 bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego przy budynku UM w Toszku

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

A. Og6Ine warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, SST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacii projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbgdne do prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolinych elementow robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw obrét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem informacii kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robé6t przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

B. Szczegotowe warunki wykonywania robét (wyciag z dokumentacji projektowej)

Szczegotowe warunki wykonywania rob6t budowlanych oraz instalacyjnych zostaty przedstawione w dokumentacii
technicznej.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposéb udostepni¢ Wykonawcom wyzej wymienione
opracowania jako element dokumentacji przetargowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Plan zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego plan zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowg, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) cze$¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, i ich kwalifikacje,

- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- sposdb proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegbtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
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- Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacje i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegoinych elementdw robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom..

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji przetargowej, projektowej, ST
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjq przetargowa, projektowa, ST i SST, a koszty
powtérnych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatow do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbline zasady przedmiaru rob6t
Przedmiar robét zostanie wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
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7.2. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg przetargowa, ST i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie

indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukorczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

7.3. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetoSci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koAcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

GotowosS¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych zakoczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koricowy rob6t
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Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru kocowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot
z dokumentacjg przetargowg, ST i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiordw czeSciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru kohncowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze
w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to szczeg6towo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
rob6t czy tez nie.

Cena jednostkowa robot winna obejmowac:

* robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét okre$lonych w danej pozycii
przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargowa, projektowa, tgcznie z kosztami
i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjq kosztorysowa.
Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sig, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
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Przy dokonywaniu rozliczer obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

« Dz.U.z2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm Ustawa Prawo budowlane.

« Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn.zm. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 .

« Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

« Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

«  Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z p6zn. zmRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

« Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

« Dz.U. 2018 poz. 963 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia

«  Dz.U. 2020 poz. 1609 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego

« Dz.U. 2018 poz. 583 t,j. Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii
z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.

« Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

. Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 tj. Dz.U. 2013 poz. 1129 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

« Dz.U. 2017 poz. 711 §. Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14
marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane niebedace budynkami, stuzace

obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie

« Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

« Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

«  Dz.U. 2015 poz. 2342 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyroboéw Budowlanych

« M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

« Dz.U. 2015 poz. 1483 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji

«  Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2038 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dziatalno$ci

normalizacyjnej zwigzanej z obronnoscia i bezpieczerstwem parnstwa.

+ MP. 2018 poz. 288 . Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. W sprawie wykazu norm zharmonizowanych

+ Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’-
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

«  PN-ENISO 9001:2001 Norma wycofana i zastapiona przez PN-EN ISO 9001:2008 — wersja angielska

Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJ NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01
Przygotowanie placu budowy
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wymiang 4 bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego przy budynku UM w
Toszku

Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
Wymogi ogoine zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DZ.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

2. Zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikéw oraz turystdw poprzez montaz zadaszen, siatek
zabezpieczajgcych przed upadkiem i spadajacymi przedmiotami,

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

4. Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),

5. Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

6. Urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych,

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

8. Zapewnienie Srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

9. Zabezpieczenie istniejgcych elementow otoczenia przed konsekwencjq przeprowadzanych prac budowlanych, w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla Srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjq montazu

11. Zapewnienie Srodkow bezpieczeristwa robot na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe i uziemiajace rusztowan.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacjg ST-00 ,Wymagania
ogolne” i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (DZ.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). Okre$lenie dotyczace rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-
M-47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996

1.4. Ogbine wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa, ST
i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.

172

&)
/_-’“? UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE : ARCHITEKTURA + KONSERWACJA + NADZORY
L RKONA Adres: ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,mail: biuroarkona@wp.pl; www: www.biuroarkona.pl




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Projekt budowlany wymiany 4 bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego przy budynku UM w Toszku

2. MATERIALY

Zgodnie z ST-00 ,Wymagania og6lne” materiatami sa;
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcja producenta.
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZET

3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy PN-M-47000-2:1996 ,Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan"

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw rusztowan moze odbywaé sie
dowolnym $rodkiem transportu, pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny byé utozone luzem wg
rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”. Wykonanie robét powinno by¢

jak okreslono w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczace
obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci montazu rusztowan wg. Normy PN-M-47900-3
Badania obejmuja;

1. CzeSci rusztowan

2. Zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy, ustawienie rusztowan oraz czas pracy rusztowania nie podlega
odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:
1. - sprawdzeniu stanu podtoza,

2. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

3. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,

4. - sprawdzeniu stezen i zakotwien,

5. - sprawdzeniu zabezpieczen,

11

&)
/_-’“? UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE : ARCHITEKTURA + KONSERWACJA + NADZORY
L RKONA Adres: ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,mail: biuroarkona@wp.pl; www: www.biuroarkona.pl




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Projekt budowlany wymiany 4 bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego przy budynku UM w Toszku

6. - okre$leniu odchytek od pionu,
7. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystapieniem do robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét (jezeli takie
wystapity)

2. Dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

3. Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

4. Protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych

5. Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po- montazowych

6. Protokoty pomiardw i badan

7. Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

8. Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takze ustawienie i demontaz oraz czas pracy rusztowan, nie
podlega odrebnej wycenie i przyjmuije sig, ze te koszty wliczone sg w cene kontraktowa,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(DZ.U. 22003 r. nr 47 poz. 401).

2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne parametry PNM- 47900-2
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SST-02
Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45110000 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac demontazowych zwigzanych z wymiang 4 bram wraz z remontem elewacji
budynku gospodarczego przy budynku UM w Toszku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedaq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng,

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac demontazowych polega¢ bedzie na demontazu bram garazowych oraz kostki brukowej na dziedzincu UM w
Toszku

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST - 00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robét sg podane w ST- 00.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz betonowy, elementy metalowe (ztom stalowy), elementy drewniane.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementdw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
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Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wiasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostepem oséb postronnych.

Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych lub przedmiotéw o charakterze
zabytkowym - nalezy wstrzyma¢ prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzér
inwestorski. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401
z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiorkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla rob6t rozbiorkowych wykonawca musi wykona¢ na wtasny
koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegoine jednostki miar dla przedmiotowych czynnoSci technologicznych,
zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okre$la sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych rob6t, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 )

3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 )

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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SST-03

Roboty remontowo-budowlane
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie prac zwigzanych
z wymiang bram garazowych drewnianych na nowe o tych samych wymiarach, wymiang bramy garazowej drewnianej,
dwuskrzydtowej w budynku gospodarczym na brame drewniang segmentowg B4, wymiane bramy garazowej
przesuwnej B3 wraz z systemem jezdnym, wymiang stolarki okiennej (3szt), remont elewacji budynku gospodarczego od
strony podwdrza oraz muru bram od strony podworza przy budynku Urzedu Miejskiego w Toszku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng,

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
obejmujacych:

1. wymianeg bramy drewnianej, dwuskrzydtowej prowadzacej na wewnetrzny dziedziniec Urzedu Miasta od
strony ul. B. Chrobrego wraz z drzwiami B1

2) wymiane bramy drewnianej, dwuskrzydtowej prowadzacej na wewnetrzny dziedziniec Urzedu Miasta od
strony ul. Ratuszowej B2

3) wymiane bramy garazowej drewnianej, dwuskrzydtowej w budynku gospodarczym na brame drewniang
segmentowg B4

4) wymiane bramy garazowej, drewnianej przesuwnej zlokalizowanej w budynku gospodarczym, od strony
wewnetrznego dziedzinca B3

5) wymiana 3 okien w budynku gospodarczym

6) remont elewacji budynku gospodarczego Urzedu Miejskiego w Toszku (elewacja od strony
wewnetrznego dziedzinca)

7) wymiane nawierzchni wewnetrznego dziedzirca

8) instalacji elektrycznej w zakresie:o$wietlenia bram oraz systemu automatyki bram, przebudowy
oSwietlenia wewnatrz dziedzinca uwzgledniajacego synchronizacje z o$wietleniem bram (czujnik

ruchu), wymiany przewodu spalinowego agregatu.-zawarte w projekcie technicznym

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST - 00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét sg podane w ST- 00.

WYKONANIE ROBOT
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A. wymiana bram

Ad.1.,Ad 2

Projektuje sie wymiane bram garazowych drewnianych na nowe o tych samych wymiarach. W bramie wej$ciowej od
strony ul. Chrobrego projektuje sie przesuniecie drzwi wejsciowych do lewego skrzydtabBramy garazowe wykonaé na
wymiar, z litego drewna sosnowego klejonego warstwowo. Bramy zaimpregnowa¢ przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i
pomalowac w kolorze brazowym, w nawigzaniu do drzwi budynku urzedu, wyposazy¢ w zamek na wktadke patentowg ,
oraz zawiasy katowe. Ponadto w obu bramach bedzie zamontowany system automatyki i oSwietlenia

Ad.3.

Projektuje sie wymiane bramy garazowej drewnianej, dwuskrzydtowej w budynku gospodarczym na brame drewniang
segmentowg B4. Brame wykonaé z litego drewna sosnowego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacii
rysunkowej. Brame zaimpregnowaé przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i pomalowa¢ w kolorze brazowym, jak
istniejaca stolarka drzwiowa budynku urzedu.

Ad.4

Projektuje sie wymiane bramy garazowej przesuwnej B3 raz z systemem jezdnym. WykonaC z litego drewna
sosnowego, klejonego warstwowo. Wzér analogicznie jak w stanie istniejgcym. Brame zaimpregnowac
przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i pomalowa¢ w kolorze brazowym, jak istniejaca stolarka drzwiowa budynku
urzedu. System jezdny w kolorze czarnym lub grafitowym

Ad.5

Przeznaczong do wymiany stolarke okienng (3szt) zdemontowaé i zamontowaé nowg, PVC w kolorze bialym z
zachowaniem istniejacych wymiarow. Wykona¢ podziat okien na 2 skrzydta z poziomym szprosem.

Ad.6

Wykonanie remontu elewacji budynku gospodarczego od strony podwdérza oraz muru bram od strony podworza

« Skucie wszystkich luznych i osypujacych sie fragmentéw tynku

* oczyszczenie powierzchni i wykonanie niezbednych napraw i przemurowan lica ceglanego

* uzupetnienie ubytkéw tynkdw zaprawa gruboziarnistg i wykonanie warstwy ostatecznej tynkiem

drobnoziarnistym (tzw szlichta)

« Gruntowanie powierzchni

* Malowanie powierzchni farbami Silikonowymi w barwach szaro$ci-nawigzanie do cokotu urzedu oraz $cian budynku
urzedu (np. Siliconfarbe firmy Remmers),

+ Uwaga: kolor dobra¢ po wykonaniu prob kolorystycznych i skonsultowaé z przedstawicielem WKZ. Remont krat
okiennych i drzwiowych

+ Czyszczenie metalowych elementow z wszystkich warstw malarskich oraz $ladéw rdzy

« Zaleca sie wykonanie prob zmigkczania warstw malarskich $rodkami do usuwania farb (np. V33 lub Scansol)

+ W celu usunigcia $ladéw korozji nalezy zastosowac druciane szczotki badz papier $cierny

« Zabezpieczenie stalowych elementéw podktadem antykorozyjnym (np. minia), a nastepnie farbgvgrafitowg (np. Antik
graphitschwarz matt EDDI SCHMIEDgZaleca si¢ przyjecie cato$ciowej technologii jednego, wybranego producenta.
Ad.7.

Wymiana nawierzchni wewnetrznego dziedzirca

Projektuje sie wymiane nawierzchni wewnetrznego dziedzinca z kostki betonowej o$miokatnej na kostkegbetonowa,
ptukang o wym. 12x12 i 12x18 cm. Nalezy zdemontowac istniejacq kostke brukowa. Uzupetnicgistniejaca podbudowe,
zagescic i utozy¢ nowg nawierzchnie. Przy uktadaniu nowej nawierzchni zachowacgistniejace spadki. Poziom ,0” przyjac
na progu w bramie od strony ul. Chrobrego. Przy przektadaniu kostki nalezy uwzglednic istniejacy prég w drzwiach
wejsciowych do Urzedu Miasta. Poziom kostki po przetozeniu ma by¢ 2 cm ponizej progu w drzwiach wejsciowych. W
najnizszym miejscu placu zamontowa¢ odptyw liniowy i wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej na podwoérzu.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiada¢ atest PHZ.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Roboty montazowe mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta i wybranego
przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spemiaé wszystkie
wymagania BHP.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno by¢ zgodne
z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT
Dow6z materiatéw przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu zapewniajacych bezpieczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania rob6t

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikaciji technicznej ST-00 “Warunki Ogoine”
Montaz Scisle wg wskazdwek producenta .

Wszelkie problemy dotyczace obiektu (np. konieczno$¢ wymiany jaki$ partii watku, elementu, kwestie estetyczne, itp.),
lub jakiekolwiek dziatania ingerujace zasadniczo w obiekt, muszg by¢ uzgadniane przez ,Komisje Konserwatorskg”, w
skiad, ktorej poza wykonawca, muszg wejs¢ przedstawiciele: Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, Wiasciciela i
Uzytkownika obiektu, oraz osoba prowadzaca prace konserwatorskie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg spetnia¢ normy dopuszczajace do ich stosowania w obiektach zabytkowych, muszg
posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W trakcie trwania prac, nalezy prowadzi¢ dziennik budowy i wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng, przed i w trakcie
trwania prac. Po zakoAczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do WUOZ, oraz do wiadciciela i
uzytkownika obiektu, petng dokumentacje przeprowadzonych prac w formie opisowej i fotograficznej (dokumentacje
nalezy sporzadzi¢ w formie wydruku i elektronicznej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogdine”.

Czynnosci majace na celu kontrole, badania i odbiér wyrobdéw (materiatéw) i prowadzonych robét budowlanych
wykonywa¢ winien, ustanowiony przez Zleceniodawce, Inspektor Nadzoru. Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wykonania wszystkich elementéw, w tym ich zgodno$ci z Dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng i obowigzujacymi przepisami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-00 “Warunki ogéine” punkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Odbidr robét obejmuje:

1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2. Odbiér czesciowy;

3. Odbiér koricowy, po zakoriczeniu robét;

4. Odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru, po pisemnym
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zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w
oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze korcowym robét.

Odbidr koricowy
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny
nastapi po potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zakoriczenia robét, powotaniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w
dokumentow:

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oswiadczenia zgodnosci;

- protokoty odbiorédw czesciowych;

- protokoty badan i sprawdzen,

-dokumentacje powykonawczg;

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej wykonanych robét, na okoliczno$¢ czego sporzadzi protokét odbioru
robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy ptatnoéci podano
w ST-00 “Warunki ogolne” , punkt 9.

Ptatno$¢ przystuguje za zakoriczone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Podstawa ptatno$ci sg ceny ujete w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawce i Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw ( Dz.U.z 2018.r poz. 1609 )

- Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje

- DZ.U nr 75/2002- ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

-,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — Tom | ,Budownictwo Ogéine”

- karty techniczne i warunki stosowania materiatéw do konserwaciji zabytkéw i renowacji starego budownictwa

olo}
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Projekt budowlany wymiany 4 bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego przy budynku UM w Toszku

SST- 04

Wymiana nawierzchni
1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot przy
wymianie nawierzchni na dziedziicu UM w Toszku
1.2. Zakres stosowania specyfikacii
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu przewidzianych w projekcie.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
1.3.1. Nazwy i kody:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
1.3.2. Zakres robot
W ramach prac przewiduje sie:
a) wymiane nawierzchni na dzied\zincu UM w Toszku
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja,
Techniczna.
1.5. Og6ine wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych zagospodarowaniem terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Techniczne.
2. Materialy
Woda, cement, piasek oraz materiaty jak nizej:
kostka betonowa, ptukana o wym. 12x12 i 12x18 cm
3. Sprzet
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania rob6t
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta. Nie ma dodatkowych wymagar dotyczacych
sprzetu.
4, Transport
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez producenta, oraz tak
aby transport nie wptynat niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtadciwo$ci przewozonych materiatow.
Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
5. Wykonanie robét
Projektuje sie wymiane nawierzchni wewnetrznego dziedzinca z kostki betonowej osmiokatnej na kostke betonowa,
ptukang o wym. 12x12 i 12x18 cm. Nalezy zdemontowac istniejacq kostke brukowa. Uzupetni¢ istniejacq podbudowe,
zagescic i utozy¢ nowg nawierzchnig. Przy uktadaniu nowej nawierzchni zachowac istniejace spadki. Poziom ,0” przyja¢
na progu w bramie od strony ul. Chrobrego. Przy przektadaniu kostki nalezy uwzgledni¢ istniejacy prég w drzwiach
wejsciowych do Urzedu Miasta. Poziom kostki po przetozeniu ma by¢ 2 cm ponizej progu w drzwiach wejsciowych
6. Kontrola jakosci robét
Nalezy skontrolowac spadki w kierunku studzienki, wysokosci kostki w progu budynku UM.
7. Obmiar robét
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7.1. Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiar robét

Podstawg dokonywania obmiaru okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlinych pozycji jest
dotagczony do Dokumentaciji przedmiar robot oraz zapisy umowy. Jednostka obmiarowa dla kostki, * m (metr)

8. Odbiér robét

Podstawe do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobdw,

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robét i podstawe ptatnosci okresli umowa. Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacii
Techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce a w szczegolnosci: Wykaz wazniejszych przepisow prawnych: Akty prawne — ustawy i
rozporzadzenia:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) « Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorek,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042)

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w
Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji Dz.U. z 2002 r Nr 169 poz. 1386.

PN-EN 350-2:2000 - Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -= Naturalna trwato$¢ drewna litego - Wytyczne
dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkow drewna majacych znaczenie w Europie
PN-EN 351-1:2007 - Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony -
Czes¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022 — Standaryzacja materiatu
szkotkarskiego
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