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8Przedmiar SSP.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Montaz systemu sygnalizacji pozaru
11 | pietro
1/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1.1]0401-01 "
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw kabelkowych z poditoza ceglanego lub betonowego m
d.1.1/1116-042
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozaro- |szt.
d.1.1/1606-02 3  |wych-czujek kdtkami rozporowymi na cegle
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
4/KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i  |szt.
d.1.1/1612-023  |obudowach wraz ze sprawdzeniem
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
5/KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym |szt.
d.1.1/1609-03 3 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresow lin.
d.1.1/0603-05
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw |system
d.1.1/0601-01 " |programowych (instrukcji)
1,000 system 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP na gotowym podiozu z podtacze- |szt.
d.1.1/0404-12 " |niem - sygnalizator akustyczno-optyczny
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.1.1/1004-16 4 | przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm
17 otw. 17,000
RAZEM 17,000
10/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.1/1207-01 9
105 m 105,000
RAZEM 105,000
11KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1.1/1208-01 %
105 m 105,000
RAZEM 105,000
12|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.1/1208-05
0,054 m3 0,054
RAZEM 0,054
13| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.1.1/1204-08 ©)  |poszpachlowaniem nierownosci
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
14/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w go- |m
d.1.1/0210-04 7 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
8 m 8,000
RAZEM 8,000
15/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w go- |m
d.1.1/0210-04 7 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
97 m 97,000
RAZEM 97,000
1.2 Il pietro
16/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1.2/0401-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17/KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw kabelkowych z podfoza ceglanego lub betonowego m
d.1.2/1116-042
40 m 40,000
RAZEM 40,000
18/ KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozaro- |szt.
d.1.2/1606-02 3  |wych-czujek kdtkami rozporowymi na cegle
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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19|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i  |szt.
d.1.2/1612-023  |obudowach wraz ze sprawdzeniem
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
20|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym |szt.
d.1.2/1609-03 3 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw lin.
d.1.2/0603-05 "
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw |system
d.1.2/0601-01 " |programowych (instrukcji)
1,000 system 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podtozu z podtgcze- |szt.
d.1.2/0404-12 " |niem - sygnalizator akustyczno-optyczny
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.1.2/1004-16 4 | przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
25/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2/1207-01 9
95 m 95,000
RAZEM 95,000
26/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2/1208-01
95 m 95,000
RAZEM 95,000
27/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.2/1208-05
0,049 m3 0,049
RAZEM 0,049
28/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.1.2/1204-08 ©)  |poszpachlowaniem nierownosci
9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
29/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w go- |m
d.1.2/0210-04 7 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
8 m 8,000
RAZEM 8,000
30/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w go- |m
d.1.2/0210-04 7 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
87 m 87,000
RAZEM 87,000
1.3 Poddasze
31/KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozaro- |szt.
d.1.3/1606-02 3  |wych-czujek kotkami rozporowymi na cegle
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
32|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i  |szt.
d.1.3/1612-023  |obudowach wraz ze sprawdzeniem
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
33|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym |szt.
d.1.3/1609-03 3 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podtozu z podtgcze- |szt.
d.1.3/0404-09 " |niem - liniowy elemen sterujgcy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw lin.
d.1.3/0603-05 "
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
36/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw |system
d.1.3/0601-01 " |programowych (instrukcji)
1,000 system 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podtozu z podtgcze- |szt.
d.1.3/0404-12 " |niem - sygnalizator akustyczno-optyczny
1,000 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
38/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.1.3/1004-16 4 | przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1.3/0101-01 7 podioza mechanicznie - przykrecenie do drewna
102 m 102,000
RAZEM 102,000
40/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.3]0110-017)
102 m 102,000
RAZEM 102,000
41/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w go- |m
d.1.3/0210-04 7 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
7 m 7,000
RAZEM 7,000
42|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w go- |m
d.1.3/0210-04 7 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
95 m 95,000
RAZEM 95,000
14 Inne
43 Utylizacja urzadzen i materiatéw po demontazu . obiekt
d.1.4|kalk. wlasna
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
44 Inwentaryzacja istniejgcej instalacji kablowej , w celu podtgczenia systemu SSP na|obiekt
d.1.4|kalk. wtasna |poziomach - | pietro , Il pietro oraz poddasze .
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
45 Zmiana oprogramowania w centrali Polon 4000 kpl.
d.1.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46 Wykonanie dokumentacji powykonawcze; . obiekt
d.1.4|kalk. wlasna
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
47 Przeprowadzenie szkolenia oséb obstugujgcych system SSP - wyznaczonych obiekt
d.1.4|kalk. wlasna |przez Inwestora
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|/ATHENASOFT wyd.l 2000
2|WACETOB wyd.| 1997
3/ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
5|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
6/ WACETOB wyd.lll 2000
7|ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996
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8Przedmiar SSP.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW W DZIALACH

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,00
CEM | 32,5 workowany
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 0,0197 0,0197 0,00
1.1. | pietro 0,0103 0,0103 0,00
1.2. Il pigtro 0,0094 0,0094 0,00
Razem: 0,0197 0,0197 0,00
2.|Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,00
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 0,0165 0,0165 0,00
1.1. | pietro 0,0086 0,0086 0,00
1.2. Il pigtro 0,0078 0,0078 0,00
Razem: 0,0165 0,0165 0,00
3.|Czujka dymu uniwersalna (TF1-TF5) szt 0,00
DOR 4043
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 44,0000 44,0000 0,00
1.1. | pietro 18,0000 18,0000 0,00
1.2. Il pigtro 13,0000 13,0000 0,00
1.3. Poddasze 13,0000 13,0000 0,00
Razem: 44,0000 44,0000 0,00
4.|Element kontrolno sterujgcy szt 0,00
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 1,0000 1,0000 0,00
1.3. Poddasze 1,0000 1,0000 0,00
Razem: 1,0000 1,0000 0,00
5.|Gips szpachlowy biaty Baumit FinoFill, |kg 0,00 BAM
opak. 20 kg
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 6,0000 6,0000 0,00
1.1. | pietro 3,1500 3,1500 0,00
1.2. Il pigtro 2,8500 2,8500 0,00
Razem: 6,0000 6,0000 0,00
6.| Gniazdo G-40 do czujek szeregow 40i |szt 0,00 PLA
4046
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 44,0000 44,0000 0,00
1.1. | pietro 18,0000 18,0000 0,00
1.2. Il pigtro 13,0000 13,0000 0,00
1.3. Poddasze 13,0000 13,0000 0,00
Razem: 44,0000 44,0000 0,00
7.|Kabel do instalacji przeciwpozarowych |m 0,00 BIT
w ekranie YnTKSYekw 1x2X0,8mm
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 290,1600 290,1600 0,00
1.1. | pietro 100,8800 100,8800 0,00
1.2. Il pigtro 90,4800 90,4800 0,00
1.3. Poddasze 98,8000 98,8000 0,00
Razem: 290,1600 290,1600 0,00
8.|Kolki rozporowe plastikowe z wkretami  |szt. 0,00
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 88,0000 88,0000 0,00
1.1. | pietro 36,0000 36,0000 0,00
1.2. Il pigtro 26,0000 26,0000 0,00
1.3. Poddasze 26,0000 26,0000 0,00
Razem: 88,0000 88,0000 0,00
9.|Nowe oprogramowanie kpl. 0,00
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 1,0000 1,0000 0,00
1.4. Inne 1,0000 1,0000 0,00
Razem: 1,0000 1,0000 0,00
10.|Obudowa dla pojedynczego modutu szt 0,00 PLA
EKS-4001
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 1,0000 1,0000 0,00
1.3. Poddasze 1,0000 1,0000 0,00
Razem: 1,0000 1,0000 0,00
11.|Piasek zwykly 0-2 mm m3 0,00 K09
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 0,1133 0,1133 0,00
1.1. | pietro 0,0594 0,0594 0,00
1.2. Il pigtro 0,0539 0,0539 0,00
Razem: 0,1133 0,1133 0,00
12.|Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy |m 0,00 EPA
HDGs 2x1 mm2
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 23,9200 23,9200 0,00
1.1. | pietro 8,3200 8,3200 0,00
1.2. Il pigtro 8,3200 8,3200 0,00
1.3. Poddasze 7,2800 7,2800 0,00
Razem: 23,9200 23,9200 0,00
13.|Puszka przeciwpozarowa PIP-1AN szt 0,00 SET
-5-
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8Przedmiar SSP.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW W DZIALACH

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 9,0000 9,0000 0,00
1.1. | pietro 1,0000 1,0000 0,00
1.2. Il pigtro 1,0000 1,0000 0,00
1.3. Poddasze 1,0000 1,0000 0,00
1.4. Inne 6,0000 6,0000 0,00
Razem: 9,0000 9,0000 0,00
14.|Reczny ROP-4001M z izolatorem zwar¢ | szt 0,00 PLA
(do systemu POLON 4000)
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 3,0000 3,0000 0,00
1.1. | pietro 1,0000 1,0000 0,00
1.2. Il pigtro 1,0000 1,0000 0,00
1.3. Poddasze 1,0000 1,0000 0,00
Razem: 3,0000 3,0000 0,00
15.|Rurainstalacyjna z PVC RS 22mm m 0,00
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 106,0800 106,0800 0,00
1.3. Poddasze 106,0800 106,0800 0,00
Razem: 106,0800 106,0800 0,00
16.| Sygnalizator akustyczny SAO-P8 szt 0,00
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 3,0000 3,0000 0,00
1.1. | pietro 1,0000 1,0000 0,00
1.2. Il pigtro 1,0000 1,0000 0,00
1.3. Poddasze 1,0000 1,0000 0,00
Razem: 3,0000 3,0000 0,00
17.|$ruby kotwigce' szt. 0,00
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 6,0000 6,0000 0,00
1.1. | pietro 2,0000 2,0000 0,00
1.2. Il pigtro 2,0000 2,0000 0,00
1.3. Poddasze 2,0000 2,0000 0,00
Razem: 6,0000 6,0000 0,00
18.|Uchwyty szt. 0,00
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 214,2000 214,2000 0,00
1.3. Poddasze 214,2000 214,2000 0,00
Razem: 214,2000 214,2000 0,00
19.|utylizacja kpl. 0,00
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 1,0000 1,0000 0,00
1.4. Inne 1,0000 1,0000 0,00
Razem: 1,0000 1,0000 0,00
20.| materiaty pomocnicze zt
1. Montaz systemu sygnalizacji pozaru 0,00
1.1. | pietro 0,00
1.2. 1l pietro 0,00
1.3. Poddasze 0,00
Razem: 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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