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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  związanych z  wymianą 4
bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego przy budynku UM w Toszku

Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:
– 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
– 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
– 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
– 45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotowego opracowanie obejmuje w szczególności:

• roboty demontażowe
• robory budowlane w tym:

◦ wymianę bramy drewnianej, dwuskrzydłowej prowadzącej na wewnętrzny dziedziniec Urzędu Miasta 
odstrony ul. B. Chrobrego wraz z drzwiami B1

◦ wymianę bramy drewnianej, dwuskrzydłowej prowadzącej na wewnętrzny dziedziniec Urzędu Miasta od 
strony ul. Ratuszowej B2

◦ wymianę bramy garażowej drewnianej, dwuskrzydłowej w budynku gospodarczym na bramę drewnianą 
segmentową B4

◦ wymianę bramy garażowej, drewnianej przesuwnej zlokalizowanej w budynku gospodarczym, od strony 
wewnętrznego dziedzińca B3

◦  wymianę 3 okien w budynku gospodarczym
◦  remont elewacji budynku gospodarczego Urzędu Miejskiego w Toszku (elewacja od strony wewnętrznego 

dziedzińca)
◦ wymianę nawierzchni wewnętrznego dziedzińca
◦ instalację elektryczną w zakresie:oświetlenia bram oraz systemu automatyki bram, przebudowy oświetlenia

wewnątrz dziedzińca uwzględniającego synchronizację z oświetleniem bram (czujnik ruchu), wymiana 
przewodu spalinowego agregatu.

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące obejmują:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty tymczasowe obejmują:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy
c)  zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych
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1.4. Określenia podstawowe
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia  materiałów do
stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej.
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:
– ST - Specyfikacja Techniczna
– SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
– PZJ – Plan Zapewnienia Jakości
– Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii  robot zgodnie określeniami Wspólnego Słownika

Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z  obowiązującymi

przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót

– kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i  ewentualnie dodatkowych załączników;
wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

– laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

Pod określeniem: dokumentacja przetargowa,  użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się:  specyfikację istotnych
warunków  zamówienia,  dokumentację  projektową  i  inne  opracowania  nie  wymienione,  a  opisujące  przedmiot
zamówienia. 

1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2

1.6. Wymagania ogólne

a) Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją  przetargową
i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową.
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową
Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego  Wykonawcy są
obowiązujące dla Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST lub SST i wpłynie to na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
d) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do
zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej i  innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
f) Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały użyte do robót  będą miały świadectwa dopuszczenia,  w sposób jednoznaczny  określające brak
szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy.
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń  w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez jego działania uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów
i  wyposażenia,  na  budowę i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do
przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Zamawiającego.
Pojazdy i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,
a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
k) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie.
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Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”  z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r.
(Dz.U. z 2014 r. Poz. 883), tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1570) [zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U.
z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165], wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza,  że dokonano oceny jego zgodności  z normą zharmonizowaną albo
europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy
„Wyroby budowlane”.

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zamawiania  tych materiałów  i  odpowiednie  dokumenty
dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione  z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.4. Szczegółowe dane o materiałach
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące w danych rodzajach robót
materiały.
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy
traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”.
Oznacza to,  że wykonawca może zaoferować materiały  czy urządzenia  równoważne  pod  warunkiem,  że  klasa ich
jakości  będzie  odpowiadać  podanej  w  materiałach  przetargowych  oraz  będą zachowane  parametry  techniczne
i jakościowe. W takiej sytuacji należy rownież podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału
czy  urządzenia  i  udokumentować  jego jakość,  celem  porównania.  Do  oferty  należy  załączyć  dokumentację
dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  projektem organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Zamawiającego,  a  w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt  powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach Zamawiającego  w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania,
a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji
przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

A. Ogólne warunki wykonywania robót

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją przetargową,  projektową,  wymaganiami  ST, SST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
-  oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów,
lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgadniać  z  Zamawiającym  wszelkie  wyłączenia  zasilania  w  media  tj.  energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.

5.3. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby która  dokonała  zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom,  lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem informacji kto
je przeprowadzał,
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał,
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą przedłożone Zamawiającemu do
ustosunkowania się.
Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska.

b) Księga obmiaru
Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
księgi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty  laboratoryjne,  dokumenty  dopuszczenia  materiałów  do  stosowania  w  budownictwie,  recepty  robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

d) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

B. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej)
Szczegółowe  warunki  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  instalacyjnych  zostały  przedstawione  w  dokumentacji
technicznej.
Przedmiary robot, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową.
Dla  sporządzenia  oferty,  Zamawiający,  winien  w  odpowiedni  sposób  udostępnić  Wykonawcom  wyżej  wymienione
opracowania jako element dokumentacji przetargowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Plan zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego  plan  zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  przetargową,  projektową,  ST  i  SST  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Plan zapewnienia jakości winien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi  oraz  urządzenia pomiarowo-
kontrolne,
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- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie transportu,
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i  sprawdzanie urządzeń,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami  nie odpowiadającymi wymaganiom..

6.2. Zasady kontroli jakości robot
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne  do pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  przetargowej,  projektowej,  ST
i SST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w ST,  SST,  normach  i  wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robot zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosować można wytyczne  krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,  miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiającego.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli  jakości  i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli   i  zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  robót  z dokumentacją  przetargową,  projektową,  ST i  SST,  a koszty
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie
Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają  odpowiednie  dokumenty  dopuszczenia
materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiar robót zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych.
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7.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie  obmierzanych  robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej  w  ST,  SST nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  i  ukończenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w  m3  jako  długość
pomnożona przez średni przekrój.

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te lub  sprzęt  wymagają
badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym  okresie trwania
robót.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi
obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie  z umową.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji  z dokumentacją przetargową,
projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny,  budowlany,  itp.  wymieniony  w dokumentacji przetargowej.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się
według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

8.4. Odbiór końcowy robót
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót
z dokumentacją przetargową, ST i SST.
W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.

8.5. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  robot
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały)
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie
- dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg  wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór  ostateczny  (pogwarancyjny)  polega  na  ocenie  zachowania  wymaganej  jakości  elementów  robót  w  okresie
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.

9.2. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  dla  danej  pozycji  w  wycenianym
przedmiarze robót.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST,  SST  ,  w  dokumentacji  przetargowej,  projektowej,  a  także
w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robót czy też nie.
Cena jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w danej pozycji
przedmiarowej,  zgodnie  z  opisem  pozycji,  ST,  SST,  dokumentacją  przetargową,  projektową,  łącznie  z  kosztami
i pracami dodatkowymi.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  przedmiarze  robót  jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Jeśli  jakieś czynności  lub roboty zostały pominięte to uważa się, że  Wykonawca ujął je w danej pozycji  lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
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Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

• Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm Ustawa Prawo budowlane.
• Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn.zm. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
• Dz.U.  2001  nr  138  poz.  1554  Rodzaje  obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
• Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z późn. zmRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Dz.U.  2003  nr  47  poz.  401  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
• Dz.U. 2018 poz. 963 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

• Dz.U. 2020 poz. 1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego  

• Dz.U. 2018 poz. 583 t.j. Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych. 

• Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

•  Dz.U.  2004 nr  202 poz.  2072 tj.  Dz.U.  2013 poz.  1129  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2
września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

• Dz.U. 2017 poz. 711 tj. Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14
marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące

obronności Państwa oraz ich usytuowanie 
• Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca

2009 r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
• Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r.  w sprawie

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
•  Dz.U. 2015 poz. 2342 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.  w

sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
• M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie

dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

• Dz.U. 2015 poz. 1483 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji

• Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności
normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

• M.P.  2018  poz.  288  tj.  Dz.U.  2003  nr  229  poz.  2275  Obwieszczenie  Prezesa  Polskiego  Komitetu
Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. W sprawie wykazu norm zharmonizowanych

• Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”–
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 

• PN-EN ISO 9001:2001 Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9001:2008 – wersja angielska
Systemy zarządzania jakością - Wymagania

WSZELKIE  ROBOTY  NIE  UJĘTE  W  NINIEJSZEJ  SPECYFIKACJI  NALEŻY  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNIE

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01   
Przygotowanie placu budowy

Kod CPV 45000000-7  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych związanych z wymianą 4 bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego przy budynku UM w
Toszku
Zakres stosowania:
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia robót związanych z przygotowaniem placu budowy.
Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Zakres robót objętych przez Specyfikację:
1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
2. Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych - użytkowników oraz turystów poprzez montaż zadaszeń, siatek
zabezpieczających przed upadkiem i spadającymi przedmiotami,
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),
5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy,
6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych, w tym
zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska,
10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu
11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe i uziemiające rusztowań.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych
robót i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania
będą  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją  ST-00 „Wymagania
ogólne”  i  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  w  sprawie  bhp  podczas  wykonywania  robót
budowlanych. (DZ.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). Określenie dotyczące rusztowań wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-
M-47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.
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2. MATERIAŁY
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” materiałami są:
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta.
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną  przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Sposoby transportu wg normy PN-M-47000-2:1996 „Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań"
Transport  unieruchomionych  i  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  elementów  rusztowań  może  odbywać  się
dowolnym  środkiem  transportu,  pomosty,  podkłady,  deski  krawężnikowe,  drabinki  powinny  być  ułożone  luzem  wg
rodzaju.
Transport  powinien  być  przyjęty  zgodnie  ze  specyfikacją  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony  zostanie  przez  Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być 
jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczące 
obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-M-47900-3
Badania obejmują:
1.   Części rusztowań
2.   Zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt  zabezpieczenia i  urządzenia terenu budowy,  ustawienie rusztowań  oraz czas pracy rusztowania nie podlega
odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na:
1. - sprawdzeniu stanu podłoża,
2. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania,
3. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,
4. - sprawdzeniu stężeń i zakotwień,
5. - sprawdzeniu zabezpieczeń,
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6. - określeniu odchyłek od pionu,
7. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
1.  Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie  wykonywania  robót  (jeżeli  takie
wystąpiły)
2. Dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
3. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
4. Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych
5. Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po- montażowych
6. Protokoły pomiarów i badań
7. Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów
8. Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Koszt  urządzenia  i  zabezpieczenia  terenu budowy a także ustawienie  i  demontaż oraz  czas  pracy  rusztowań,  nie
podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę kontraktową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.
(DZ.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
2.  Roboty  będą  wykonywane  w bezpieczny  sposób,  ściśle  w zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  lub  odpowiednimi
normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy
PN-M-47900-1  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Określenia,  podział  i  główne  parametry  PNM-  47900-2
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SST- 02   
Roboty rozbiórkowe

  Kod CPV 45110000 -1  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac demontażowych  związanych z  wymianą 4 bram wraz z remontem elewacji
budynku gospodarczego przy budynku UM w Toszku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji zakresu robót
wymienionych w pkt.1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych.
Zakres prac demontażowych polegać będzie na demontażu bram garażowych oraz kostki brukowej na dziedzincu UM w
Toszku

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST – 00.

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00.

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
Gruz betonowy, elementy metalowe (złom stalowy), elementy drewniane.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi,  które nie spowodują  niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.

4.2. Transport materiałów i sprzętu
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
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Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i
właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć
przed dostępem osób postronnych.

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych lub przedmiotów o charakterze
zabytkowym  -  należy  wstrzymać  prace  i  wezwać  projektanta,  oraz  zawiadomić  służby  konserwatorskie  i  nadzór
inwestorski.  Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać
stosowne zabezpieczenia.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401
z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty  rozbiórkowe  i  urządzeń  towarzyszących  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów
wymienionych  w  pkt  1.3,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  lub  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy
sporządzenie takiej  dokumentacji,  w której  zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe
można wykonywać mechanicznie  lub ręcznie  w sposób określony  w SST lub przez  Inżyniera.  Wszystkie  elementy
możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub
wskazane  przez  Inżyniera.  Elementy  i  materiały,  które  zgodnie  z  niniejszą  SST stają  się  własnością  Wykonawcy,
powinny być usunięte z terenu budowy  w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny
koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych,  sprawdzeniu  stopnia
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania  oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  poszczególne  jednostki  miar  dla  przedmiotowych  czynności  technologicznych,
zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawa odbioru
Podstawą  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na
finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane  z późniejszymi zmianami.
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 )
3.  Obwieszczenie Ministra Inwestycji  i  Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 )
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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SST- 03   
Roboty remontowo-budowlane

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac związanych
z wymianą bram garażowych drewnianych na nowe o tych samych wymiarach, wymianą bramy garażowej drewnianej,
dwuskrzydłowej  w  budynku  gospodarczym  na  bramę  drewnianą  segmentową  B4,  wymianę  bramy  garażowej
przesuwnej B3 wraz z systemem jezdnym, wymianę stolarki okiennej (3szt), remont elewacji budynku gospodarczego od
strony podwórza oraz muru bram od strony podwórza przy budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji zakresu robót
wymienionych w pkt.1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
obejmujących:
1. wymianę bramy drewnianej, dwuskrzydłowej prowadzącej na wewnętrzny dziedziniec Urzędu Miasta od
strony ul. B. Chrobrego wraz z drzwiami B1
2) wymianę bramy drewnianej, dwuskrzydłowej prowadzącej na wewnętrzny dziedziniec Urzędu Miasta od
strony ul. Ratuszowej B2
3) wymianę bramy garażowej drewnianej, dwuskrzydłowej w budynku gospodarczym na bramę drewnianą
segmentową B4
4) wymianę bramy garażowej, drewnianej przesuwnej zlokalizowanej w budynku gospodarczym, od strony
wewnętrznego dziedzińca B3
5) wymiana  3 okien w budynku gospodarczym
6) remont elewacji budynku gospodarczego Urzędu Miejskiego w Toszku (elewacja od strony
wewnętrznego dziedzińca)
7) wymianę nawierzchni wewnętrznego dziedzińca
8) instalacji elektrycznej w zakresie:oświetlenia bram oraz systemu automatyki bram, przebudowy
oświetlenia wewnątrz dziedzińca uwzględniającego synchronizację z oświetleniem bram (czujnik
ruchu), wymiany przewodu spalinowego agregatu.-zawarte w projekcie technicznym

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST – 00.

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00.
WYKONANIE ROBÓT
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A. wymiana bram
Ad.1., Ad 2
Projektuje się wymianę bram garażowych drewnianych na nowe o tych samych wymiarach. W bramie wejściowej od
strony ul. Chrobrego projektuje się przesuniecie drzwi wejściowych do lewego skrzydłabBramy garażowe wykonać na
wymiar, z litego drewna sosnowego klejonego warstwowo. Bramy zaimpregnować przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i
pomalować w kolorze brązowym, w nawiązaniu do drzwi budynku urzędu, wyposażyć w zamek na wkładkę patentową ,
oraz zawiasy kątowe. Ponadto w obu bramach będzie zamontowany system automatyki i oświetlenia
Ad.3.
Projektuje się wymianę bramy garażowej drewnianej, dwuskrzydłowej w budynku gospodarczym na bramę drewnianą
segmentową B4. Bramę wykonać z litego drewna sosnowego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji
rysunkowej.  Bramę  zaimpregnować  przeciwgrzybicznie,  przeciwogniowo  i  pomalować  w  kolorze  brązowym,  jak
istniejąca stolarka drzwiowa budynku urzędu.
Ad.4
Projektuje  się  wymianę  bramy  garażowej  przesuwnej  B3  raz  z  systemem  jezdnym.  Wykonać  z  litego  drewna
sosnowego,  klejonego  warstwowo.  Wzór  analogicznie  jak  w  stanie  istniejącym.  Bramę  zaimpregnować
przeciwgrzybicznie,  przeciwogniowo  i  pomalować  w  kolorze  brązowym,  jak  istniejąca  stolarka  drzwiowa  budynku
urzędu. System jezdny w kolorze czarnym lub grafitowym
Ad.5
Przeznaczoną  do  wymiany  stolarkę  okienną  (3szt)  zdemontować  i  zamontować  nową,  PVC  w  kolorze  białym  z
zachowaniem istniejących wymiarów. Wykonać podział okien na 2 skrzydła z poziomym szprosem.
Ad.6
Wykonanie remontu elewacji budynku gospodarczego od strony podwórza oraz muru bram od strony podwórza
• Skucie wszystkich luźnych i osypujących się fragmentów tynku
• oczyszczenie powierzchni i wykonanie niezbędnych napraw i przemurowań lica ceglanego
• uzupełnienie ubytków tynków zaprawa gruboziarnistą i wykonanie warstwy ostatecznej tynkiem
drobnoziarnistym (tzw szlichta)
• Gruntowanie powierzchni
• Malowanie powierzchni farbami Silikonowymi w barwach szarości-nawiązanie do cokołu urzędu oraz ścian budynku
urzędu (np. Siliconfarbe firmy Remmers),
•  Uwaga:  kolor  dobrać  po  wykonaniu  prób  kolorystycznych  i  skonsultować  z  przedstawicielem  WKZ.  Remont  krat
okiennych i drzwiowych
• Czyszczenie metalowych elementów z wszystkich warstw malarskich oraz śladów rdzy
• Zaleca się wykonanie prób zmiękczania warstw malarskich środkami do usuwania farb (np. V33 lub Scansol)
• W celu usunięcia śladów korozji należy zastosować druciane szczotki bądź papier ścierny 
• Zabezpieczenie stalowych elementów podkładem antykorozyjnym (np. minia), a następnie farbąvgrafitową (np. Antik
graphitschwarz matt EDDI SCHMIEDgZaleca się przyjęcie całościowej technologii jednego, wybranego producenta.
Ad.7.
Wymiana nawierzchni wewnętrznego dziedzińca
Projektuje się wymianę nawierzchni  wewnętrznego dziedzińca z kostki  betonowej ośmiokątnej  na kostkęgbetonową,
płukaną o wym. 12x12 i 12x18 cm. Należy zdemontować istniejącą kostkę brukową. Uzupełnićgistniejącą podbudowę,
zagęścić i ułożyć nową nawierzchnię. Przy układaniu nowej nawierzchni zachowaćgistniejące spadki. Poziom „0” przyjąć
na progu w bramie od strony ul. Chrobrego. Przy przekładaniu kostki należy uwzględnić istniejący próg w drzwiach
wejściowych do Urzędu Miasta. Poziom kostki po przełożeniu ma być 2 cm poniżej progu w drzwiach wejściowych. W
najniższym miejscu placu zamontować odpływ liniowy i włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej na podwórzu.

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- winny posiadać atest PHZ.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Roboty montażowe można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zalecanego przez producenta  i wybranego
przez  Wykonawcę,  gwarantującego  poprawne  wykonanie  robót.  Zastosowany  sprzęt  winien  spełniać  wszystkie
wymagania BHP. 
Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno być zgodne
z przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

4. TRANSPORT
Dowóz materiałów przy użyciu dowolnych środków transportu zapewniających bezpieczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”
Montaż ściśle wg wskazówek producenta .

Wszelkie problemy dotyczące obiektu (np. konieczność wymiany jakiś partii wątku, elementu, kwestie estetyczne, itp.),
lub jakiekolwiek działania ingerujące zasadniczo w obiekt, muszą być uzgadniane przez „Komisję Konserwatorską”, w
skład, której poza wykonawcą, muszą wejść przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Właściciela i
Użytkownika obiektu, oraz osoba prowadząca prace konserwatorskie. 
Wszystkie użyte materiały muszą spełniać normy dopuszczające do ich stosowania w obiektach zabytkowych, muszą
posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W trakcie trwania prac, należy prowadzić dziennik budowy i wykonywać dokumentację fotograficzną, przed i w trakcie
trwania  prac.  Po  zakończeniu  prac  wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  do  WUOZ,  oraz  do  właściciela  i
użytkownika obiektu, pełną dokumentację  przeprowadzonych prac w formie opisowej  i  fotograficznej  (dokumentację
należy sporządzić w formie wydruku i elektronicznej). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”.
Czynności  mające  na  celu  kontrolę,  badania  i  odbiór  wyrobów  (materiałów)  i  prowadzonych  robót  budowlanych
wykonywać  winien,  ustanowiony  przez  Zleceniodawcę,  Inspektor  Nadzoru.  Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne
sprawdzenie  wykonania  wszystkich  elementów,  w  tym  ich  zgodności  z  Dokumentacja  projektowa,  specyfikacją
techniczną i obowiązującymi przepisami. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-00 “Warunki ogólne” punkt 7.
Jednostka  obmiarowa zgodna z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Warunki ogólne” punkt 8.

8.2. Szczegołowe zasady odbioru.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  i  uzgodnieniami  Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie  pomiary
i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

Odbiór robót obejmuje: 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
2. Odbiór częściowy;
3. Odbiór końcowy, po zakończeniu robót;
4. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym 
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zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w 
oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny 
nastąpi po potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zakończenia robót, powołaniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w 
dokumentów: 
· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia zgodności; 
· protokoły odbiorów częściowych; 
· protokoły badań i sprawdzeń, 
· dokumentację powykonawczą; 
Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej wykonanych robót, na okoliczność czego sporządzi protokół odbioru 
robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz podstawy płatności podano
w ST-00 “Warunki ogólne” , punkt 9.
Płatność przysługuje za zakończone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Podstawa płatności są ceny ujęte w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawcę i Zamawiającego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie   szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego.
- Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz.U.z 2018.r poz. 1609 )
- Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie”
-„Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” –  Tom I „Budownictwo Ogólne”
- karty techniczne i warunki stosowania materiałów do konserwacji zabytków i renowacji starego budownictwa 
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SST- 04  
Wymiana nawierzchni

1. PRZEDMIOT I ZAKRES  SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące realizacji  robót  przy
wymianie nawierzchni na dziedzińcu UM w Toszku
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót związanych z
zagospodarowaniem terenu przewidzianych w projekcie.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
1.3.1. Nazwy i kody:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 
1.3.2. Zakres robót
W ramach prac  przewiduje się:
a) wymianę nawierzchni na dzied\zińcu UM w Toszku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Niniejsza
specyfikacja obejmuje całość robót związanych zagospodarowaniem terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały
Woda, cement, piasek oraz materiały jak niżej:
kostka betonowa, płukana o wym. 12x12 i 12x18 cm
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta. Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących
sprzętu.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, oraz tak
aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.
Materiały  płynne  powinny  być  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  Należy  chronić  je  przed  przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
5. Wykonanie robót
Projektuje się wymianę nawierzchni  wewnętrznego dziedzińca z kostki  betonowej  ośmiokątnej  na kostkę betonową,
płukaną o wym. 12x12 i 12x18 cm. Należy zdemontować istniejącą kostkę brukową. Uzupełnić istniejącą podbudowę,
zagęścić i ułożyć nową nawierzchnię. Przy układaniu nowej nawierzchni zachować istniejące spadki. Poziom „0” przyjąć
na progu w bramie od strony ul. Chrobrego. Przy przekładaniu kostki należy uwzględnić istniejący próg w drzwiach
wejściowych do Urzędu Miasta. Poziom kostki po przełożeniu ma być 2 cm poniżej progu w drzwiach wejściowych
6.  Kontrola jakości robót
Nalezy skontrolowac spadki w kierunku studzienki, wysokości kostki w progu budynku UM.
7. Obmiar robót
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7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostki obmiar robót
Podstawą  dokonywania  obmiaru  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest
dołączony do Dokumentacji przedmiar robót oraz zapisy umowy. Jednostka obmiarowa dla kostki, • m (metr) 
8. Odbiór robót
Podstawę do odbioru wykonania  robot  izolacyjnych stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich wykonania  z  dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
- dokumentację powykonawczą,
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
9. Podstawa płatności
Rozliczenie  robót  i  podstawę  płatności  określi  umowa.  Ogólne  zasady  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.
10. Przepisy związane
Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami
obowiązującymi  w  Polsce  a  w  szczególności:  Wykaz  ważniejszych  przepisów  prawnych:  Akty  prawne  –  ustawy  i
rozporządzenia: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) 
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  systemów oceny  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) • Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042) 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w
Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji Dz.U. z 2002 r Nr 169 poz. 1386. 
PN-EN 350-2:2000 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -¬ Naturalna trwałość drewna litego - Wytyczne
dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie
PN-EN 351-1:2007 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony -
Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022 – Standaryzacja materiału
szkółkarskiego 
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