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Przedszkole nr 1 2021 - remont pomieszczeń - przedmiar 1TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Parter 0,00
2 Klatka schodowa 0,00
3 Piętro 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedszkole nr 1 2021 - remont pomieszczeń - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Parter

1.1 Przedsionek
1

d.1.1
ZKNR C-2
0601-02
analogia

Nacięcie istniejącej posadzki  z paneli pod nową ścianką g/k m

1,44+1,64+1,44 m 4,520
RAZEM 4,520

2
d.1.1

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych - demontaż m2

5,53 m2 5,530
RAZEM 5,530

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Usunięcie drzwi pomiędzy nowym przedsionkiem, a łącznikiem nowej części
przedszkola

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNKRB 2
1106-04
analogia

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - demontaż m

2,59*2 m 5,180
RAZEM 5,180

5
d.1.1

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

3,2*(1,44*2+1,64) m2 14,464
RAZEM 14,464

6
d.1.1

 Dodatek za profile ościeżnicowe m

3,2*2 m 6,400
RAZEM 6,400

7
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

5,53 m2 5,530
RAZEM 5,530

8
d.1.1

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2

1,44*2+1,64 m2 4,520
RAZEM 4,520

9
d.1.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm m2

5,53 m2 5,530
RAZEM 5,530

10
d.1.1

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe  - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3

m2

5,53 m2 5,530
RAZEM 5,530

11
d.1.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie rozproszone m2

5,53 m2 5,530
RAZEM 5,530

12
d.1.1

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz budynków pod
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

5,53 m2 5,530
RAZEM 5,530

13
d.1.1

KNR 0-12
1118-03 z.
sz. 5.3.a 

Montaż płytek gresowych 60x60cm  R10 w kontynuacji z łącznikiem nowej
części żłobkowej.

m2

5,53 m2 5,530
RAZEM 5,530

14
d.1.1

KNR 0-12
1119-01 z.
sz. 5.3.a 

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

m

1,44+1,44+1,64+2,59*2 m 9,700
RAZEM 9,700

15
d.1.1

KNP 02
1119-01.08

Listwy progowe w drzwiach m

0,9+1,9 m 2,800
RAZEM 2,800

16
d.1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

3,2*(1,44*2+1,64)*2+5,53 m2 34,458
RAZEM 34,458

17
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

3,2*(1,44*2+1,64)*2 m2 28,9280
3,2*2,59*2 m2 16,5760
5,53 m2 5,5300
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 51,0340

18
d.1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.17-poz.19 m2 35,514
RAZEM 35,514

19
d.1.1

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez
szpachlowania

m2

1,6*(1,44*2+1,64) m2 7,232
1,6*2,59*2 m2 8,288

RAZEM 15,520
20

d.1.1
KNKRB 5
0301-03

Wypusty z mont.opraw.na wył.,przeł.świecznik.grup. wyk.przew.wciąg.do rurek
winidur.karb.RVKLn p.t. w bud.mieszk.w pom.niemieszk.

wypust
.

2 wypust
.

2,000

RAZEM 2,000
21

d.1.1
KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

22
d.1.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

23
d.1.1

KNR-W 4-03
0606-03

Montaż oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.1

KNR-W 4-03
0507-04

Przeniesienie włącznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.1

 
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa materiałów elektrycznych -rurki peszel, przewody, uchwyty kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.1

 Dostawa  i montaż - drzwi wewnętrzne DW1 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.1

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykła-
dzin i płytek

m2

5,53 m2 5,530
RAZEM 5,530

28
d.1.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z  budynku gruzu m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

29
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

1.2 Sala zabaw
30

d.1.2
 Oklejenie trzech okien od strony ulicy Daszyńskiego, do wysokości 100cm od

posadzki, folią matową (mrożoną) na szybę.
kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.2

 Instalacja domofonu od wejścia z nowej części żłobkowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

60,72 m2 60,7200
RAZEM 60,7200

33
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.32 m2 60,720
RAZEM 60,720

34
d.1.2

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykła-
dzin i płytek

m2

60,72 m2 60,720
RAZEM 60,720

1.3 Łazienka
35

d.1.3
KNR 4-01
0354-07

Demontaż skrzydła drzwi wejściowych szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
36

d.1.3
KNR 4-01
0354-07

Demontaż drzwi kabin wc szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

37
d.1.3

 Wstawienie płotka z sali na piętrze kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

2,0*0,95 m2 1,900
RAZEM 1,900

39
d.1.3

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

40
d.1.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.3

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

42
d.1.3

 Modernizacja rurociągów i podejść wod-kan pod nowe poziomu umywalek i
brodzik  wraz z materiałem.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.3

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.1.3

KNR 2-15
0115-05

Montaż baterii termostatycznej prysznicowej podtynkowej, szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1.3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - z
demontażu w Łazience na piętrze 1.05 na wysokości 50cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.1.3

KNR 2-15
0223-02
kalk. własna

Montaż kabiny prysznicowej i brodzika półokrągłego 80cm. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż przewijaka wraz z montażem półki ponad nim kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.3

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2,0*(1,2+1,1+0,3*3)+3,2*1,9 m2 12,480
RAZEM 12,480

49
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

2,0*(1,2+1,1+0,3*3)+3,2*1,9 m2 12,4800
RAZEM 12,4800

50
d.1.3

KNR-W 4-01
0820-04

Montaż płytek ceramicznych naściennych, uzupełnienie po demontażach, m2

2,0*(1,2+1,1+0,3*5)+3,2*1,9 m2 13,680
RAZEM 13,680

51
d.1.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.3

KNR 4-01
0811-03

Uzupełnenie  posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

15,77 m2 15,7700
RAZEM 15,7700

54
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2
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poz.53 m2 15,770

RAZEM 15,770
55

d.1.3
KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykła-
dzin i płytek

m2

15,77 m2 15,770
RAZEM 15,770

2 Klatka schodowa
56

d.2
KNR 0-19
0930-12

Wymiana drzwi wejsciowych DZ1 m2

1,53*2,08 m2 3,182
RAZEM 3,182

57
d.2

 Likwidacja nieużywanych włączników kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.2

 Wymiana obudowy grzejnika na obudowę z HPL kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.2

 Renowacja pochwytu kolor żółto-pomarańczowy RAL 1023 m

3*2+1,5 m 7,500
RAZEM 7,500

60
d.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

10,74+10,39 m2 21,130
RAZEM 21,130

61
d.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Oczyszczenie podłoża po skuciu płytek m2

10,74+10,39 m2 21,130
RAZEM 21,130

62
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

10,74+10,39 m2 21,1300
RAZEM 21,1300

63
d.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

10,74+10,39 m2 21,130
RAZEM 21,130

64
d.2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

13,42+13,51 m 26,930
RAZEM 26,930

65
d.2

KNR 0-12
1120-03
kalk. własna

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

10,14+0,15*1,3*17 m2 13,455
RAZEM 13,455

66
d.2

KNR 0-12
1119-06

Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika
równej 20 cm

m

16,22+17*0,25*2 m 24,720
RAZEM 24,720

67
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

3,2*(27,32+13,51)+19,74+10,74 m2 161,1360
RAZEM 161,1360

68
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.67-poz.70 m2 95,808
RAZEM 95,808

69
d.2

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykła-
dzin i płytek

m2

19,74+10,74 m2 30,480
RAZEM 30,480

70
d.2

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu o wielkości kamienia
1,8 mm

m2

27,32*1,6+13,51*1,6 m2 65,328
RAZEM 65,328

71
d.2

 
kalk. własna

Montaż tabliczek z nazwą pomieszczeń. szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

3 Piętro
3.1 Korytarz
72

d.3.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
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8,68 m2 8,680

RAZEM 8,680
73

d.3.1
KNK 7-28
0301-03
kalk. własna

Rozebranie posadzek z deszczułek na lepiku m2

8,68 m2 8,680
RAZEM 8,680

74
d.3.1

KNR AT-17
0109-01
kalk. własna

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.
2 mm

m2

8,68 m2 8,680
RAZEM 8,680

75
d.3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

8,68 m2 8,6800
RAZEM 8,6800

76
d.3.1

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z
kamieni sztucznych

m2

8,68 m2 8,680
RAZEM 8,680

77
d.3.1

KNR 2-02
1112-05
kalk. własna

Montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu na ścianę wysokości 10cm,
zgodnie z technologią producenta, heterogeniczna wykładzina PVC o antypoś-
lizgowości R10 klasie ścieralności T, spodnia warstwa akustyczna, działanie
przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, kolor jasno-szary z białymi kropkami

m2

8,68+0,1*17,06 m2 10,386
RAZEM 10,386

78
d.3.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

8,68 m2 8,680
RAZEM 8,680

79
d.3.1

KNP 02
1119-01.08

Listwy progowe w drzwiach m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

80
d.3.1

KNR 0-19
0930-12

Wymiana drzwi wewnetrznych DW2, DW3, DW4, DW6 m2

1,02*2,07*4+0,86*2,07 m2 10,226
RAZEM 10,226

81
d.3.1

 
kalk. własna

Dostosowanie otworów drzwiowych do montażu m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

82
d.3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

83
d.3.1

 
kalk. własna

Schowanie okablowania do opraw w bruzdy w ścianach kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

85
d.3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

8,68+2,67*17,06 m2 54,2302
RAZEM 54,2302

86
d.3.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

2,67*17,06 m2 45,550
RAZEM 45,550

87
d.3.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

8,68 m2 8,680
RAZEM 8,680

88
d.3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

2,67*17,06 m2 45,5502
8,68 m2 8,6800

RAZEM 54,2302
89

d.3.1
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.85 m2 54,230
RAZEM 54,230

90
d.3.1

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
3.2 Szatnia
91

d.3.2
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

21,92 m2 21,920
RAZEM 21,920

92
d.3.2

KNK 7-28
0301-03
kalk. własna

Rozebranie posadzek z deszczułek na lepiku m2

21,92 m2 21,920
RAZEM 21,920

93
d.3.2

KNR AT-17
0109-01
kalk. własna

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.
2 mm

m2

21,92 m2 21,920
RAZEM 21,920

94
d.3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

21,92 m2 21,9200
RAZEM 21,9200

95
d.3.2

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z
kamieni sztucznych

m2

21,92 m2 21,920
RAZEM 21,920

96
d.3.2

KNR 2-02
1112-05
kalk. własna

Montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu na ścianę wysokości 10cm,
zgodnie z technologią producenta, heterogeniczna wykładzina PVC o antypoś-
lizgowości R10 klasie ścieralności T, spodnia warstwa akustyczna, działanie
przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, kolor jasno-szary z białymi kropkami

m2

21,92+0,1*18,83 m2 23,803
RAZEM 23,803

97
d.3.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

21,92+0,1*18,83 m2 23,803
RAZEM 23,803

98
d.3.2

KNR 0-19
0930-12

Wymiana drzwi wewnetrznych DW5 m2

1,02*2,07 m2 2,111
RAZEM 2,111

99
d.3.2

 
kalk. własna

Dostosowanie otworów drzwiowych do montażu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.3.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

101
d.3.2

 
kalk. własna

Schowanie okablowania do opraw w bruzdy w ścianach kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.3.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

103
d.3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

21,92+2,67*18,83 m2 72,1961
RAZEM 72,1961

104
d.3.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

2,67*18,83 m2 50,276
RAZEM 50,276

105
d.3.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

21,92 m2 21,920
RAZEM 21,920

106
d.3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

2,67*18,83 m2 50,2761
21,92 m2 21,9200

RAZEM 72,1961
107

d.3.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.103 m2 72,196
RAZEM 72,196
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108

d.3.2
 
kalk. własna

Przeniesienie szafek dla dzieci z klatki schodowej i spocznika. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.3.2

 
kalk. własna

Wymiana obudowy grzejnika na obudowę z HPL kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

110
d.3.2

 Odmalowanie balustrad okiennych na kolory, zielony, niebieski, czerwony kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

111
d.3.2

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 Łazienka
112

d.3.3
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

2,0*0,95*2 m2 3,800
RAZEM 3,800

113
d.3.3

KNR 4-01
0354-07

Demontaż furtki  na salę zabaw szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

114
d.3.3

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż brodzika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.3.3

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

116
d.3.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.3.3

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

118
d.3.3

 Modernizacja rurociągów i podejść wod-kan pod nowe poziomu umywalek  i
przesunięty ustęp  wraz z materiałem.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.3.3

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

120
d.3.3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym -
Montaż umywalek z demontażu w Łazience na parterze 0.04.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

121
d.3.3

KNR 2-15
0224-02
analogia

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami - Przesunięcie miski WC. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.3.3

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

1,2*1,2*3+0,3*(2+2+1,0) m2 5,820
RAZEM 5,820

123
d.3.3

KNR 0-19
0930-12

Wymiana drzwi wewnetrznych DW5 m2

1,02*2,07 m2 2,111
RAZEM 2,111

124
d.3.3

 
kalk. własna

Dostosowanie otworów drzwiowych do montażu (Powiększenie otworu drzwio-
wego)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.3.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

1,2*1,2*3 m2 4,3200
RAZEM 4,3200

126
d.3.3

KNR-W 4-01
0820-04

Montaż płytek ceramicznych naściennych, uzupełnienie po demontażach, m2
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1,2*1,2*3+0,3*(2+2+1,0) m2 5,820

RAZEM 5,820
127

d.3.3
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2+1 m2 3,000
RAZEM 3,000

128
d.3.3

KNR 4-01
0811-03

Uzupełnenie  posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej

m2

2+1 m2 3,000
RAZEM 3,000

129
d.3.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

10,88 m2 10,8800
RAZEM 10,8800

130
d.3.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.129 m2 10,880
RAZEM 10,880

131
d.3.3

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykła-
dzin i płytek

m2

10,88 m2 10,880
RAZEM 10,880

132
d.3.3

KNR 2-02
1202-07
analogia

Przegrody o wys.2,08 m obsadzone w podłodze - ścianki kabinowe i WC sys-
temowe z drzwiami fabrycznie wykończine z litego laminatu HPL

m2

2,0*(1,15*2+1,84) m2 8,2800
RAZEM 8,2800

133
d.3.3

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

134
d.3.3

KNKRB 2
1201-04

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym malowane m

1,04 m 1,040
RAZEM 1,040

135
d.3.3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.4 Sala zabaw
136

d.3.4
KNR 4-01
0354-07

Demontaż przeszkleń i drewnianych drzwi w ścianie kominowej. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

137
d.3.4

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

79,31 m2 79,310
RAZEM 79,310

138
d.3.4

KNK 7-28
0301-03
kalk. własna

Rozebranie posadzek z deszczułek na lepiku m2

79,31 m2 79,310
RAZEM 79,310

139
d.3.4

KNR AT-17
0109-01
kalk. własna

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.
2 mm

m2

79,31 m2 79,310
RAZEM 79,310

140
d.3.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

79,31 m2 79,3100
RAZEM 79,3100

141
d.3.4

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z
kamieni sztucznych

m2

79,31 m2 79,310
RAZEM 79,310

142
d.3.4

KNR 2-02
1112-05
kalk. własna

Montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu na ścianę wysokości 10cm,
zgodnie z technologią producenta, heterogeniczna wykładzina PVC o antypoś-
lizgowości R10 klasie ścieralności T, spodnia warstwa akustyczna, działanie
przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, kolor jasno-szary z białymi kropkami

m2

79,31+0,1*(38,64+3,38*2) m2 83,850
RAZEM 83,850

143
d.3.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

79,31+0,1*(38,64+3,38*2) m2 83,850
RAZEM 83,850
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144

d.3.4
 Wymiana obudowy grzejnika na obudowę z HPL kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

145
d.3.4

 Demontaż 2 gniazd 230V wskazanych na rysunku. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

146
d.3.4

KNR 0-14
2011-01
analogia

Zabudowa zsypu płytą g-k wyrównującą całą ścianę m2

2,64*3,4 m2 8,976
RAZEM 8,976

147
d.3.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

148
d.3.4

 
kalk. własna

Schowanie okablowania do opraw w bruzdy w ścianach kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.3.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

150
d.3.4

KNKRB 5
0301-03

Wypusty z mont.opraw.na wył.,przeł.świecznik.grup. wyk.przew.wciąg.do rurek
winidur.karb.RVKLn p.t. w bud.mieszk.w pom.niemieszk.

wypust
.

10 wypust
.

10,000

RAZEM 10,000
151

d.3.4
 
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa materiałów elektrycznych -rurki peszel, przewody, uchwyty kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

152
d.3.4

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw na LED 60x60 do stosowania w przedszkolach,  zgodnie z
Polską Normą PN-EN 12464-1 ( Em 300lx, UGRL 22, Uo 0,40, Ra 80).

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

153
d.3.4

KNR-W 4-03
0507-04

Wykonanie łączników dzielących oświetlenie na 3 strefy A, B ,C szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

154
d.3.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

79,31+2,65*(38,64+3,38*2) m2 199,6200
RAZEM 199,6200

155
d.3.4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

2,65*(38,64+3,38*2) m2 120,310
RAZEM 120,310

156
d.3.4

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

79,31 m2 79,310
RAZEM 79,310

157
d.3.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

2,65*(38,64+3,38*2) m2 120,3100
79,31 m2 79,3100

RAZEM 199,6200
158

d.3.4
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.154 m2 199,620
RAZEM 199,620

159
d.3.4

 Odmalowanie balustrad okiennych na kolory, zielony, niebieski, czerwony kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

160
d.3.4

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

161
d.3.4

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z  budynku gruzu m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000
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162

d.3.4
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

3.5 Magazynek
163

d.3.5
KNR 0-14
2011-01
analogia

Zabudowa zsypu płytą g-k wyrównującą całą ścianę m2

2,64*1,34 m2 3,538
RAZEM 3,538

164
d.3.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

4,72+2,65*(11,26) m2 34,5590
RAZEM 34,5590

165
d.3.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.164 m2 34,559
RAZEM 34,559

166
d.3.5

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.3.5

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.3.5

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.6 Pom. socjalne
169

d.3.6
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

9,65 m2 9,650
RAZEM 9,650

170
d.3.6

KNK 7-28
0301-03
kalk. własna

Rozebranie posadzek z deszczułek na lepiku m2

9,65 m2 9,650
RAZEM 9,650

171
d.3.6

KNR AT-17
0109-01
kalk. własna

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.
2 mm

m2

9,65 m2 9,650
RAZEM 9,650

172
d.3.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

9,65 m2 9,6500
RAZEM 9,6500

173
d.3.6

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z
kamieni sztucznych

m2

9,65 m2 9,650
RAZEM 9,650

174
d.3.6

KNR 2-02
1112-05
kalk. własna

Montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu na ścianę wysokości 10cm,
zgodnie z technologią producenta, heterogeniczna wykładzina PVC o antypoś-
lizgowości R10 klasie ścieralności T, spodnia warstwa akustyczna, działanie
przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, kolor jasno-szary z białymi kropkami

m2

9,65+0,1*(12,39) m2 10,889
RAZEM 10,889

175
d.3.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

9,65+0,1*(12,39) m2 10,889
RAZEM 10,889

176
d.3.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

9,65+0,1*(12,39) m2 10,8890
RAZEM 10,8890

177
d.3.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.176 m2 10,889
RAZEM 10,889

178
d.3.6

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.7 Zmywialnia
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179

d.3.7
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2,65*14,08 m2 37,312
RAZEM 37,312

180
d.3.7

 
kalk. własna

Demontaż płyty gazowej, zamkniecie szczelne gazu. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

181
d.3.7

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

2,0*14,08 m2 28,160
RAZEM 28,160

182
d.3.7

KNR 2-02
0829-06 z.
sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.
2,5-5,0 m2.

m2

2,0*14,08 m2 28,160
RAZEM 28,160

183
d.3.7

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010

184
d.3.7

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010

185
d.3.7

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm m2

10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010

186
d.3.7

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe  - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3

m2

10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010

187
d.3.7

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie rozproszone m2

10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010

188
d.3.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - POD PO-
SADZKI

m2

10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010

189
d.3.7

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z
kamieni sztucznych

m2

10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010

190
d.3.7

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010

191
d.3.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

192
d.3.7

 
kalk. własna

Schowanie okablowania do opraw w bruzdy w ścianach kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

193
d.3.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

194
d.3.7

 Wykonanie instalacji do kontaktów podtynkowo kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

195
d.3.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

10,01+0,64*(14,08) m2 19,0212
RAZEM 19,0212

196
d.3.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

0,64*(14,08) m2 9,011
RAZEM 9,011

197
d.3.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.195 m2 19,021
RAZEM 19,021
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
198

d.3.7
KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Parter
1.1 Przedsionek

1
d.1.1

ZKNR C-2
0601-02
analogia

Nacięcie istniejącej posadzki  z paneli pod no-
wą ścianką g/k
przedmiar  = 1,44+1,64+1,44 = 4,520 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,62 r-g/m
r-g 2,8024 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych - demontaż
przedmiar  = 5,53 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,96*0,5=0,48 r-g/m2
r-g 2,6544 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Usunięcie drzwi pomiędzy nowym przedsion-
kiem, a łącznikiem nowej części przedszkola
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 1,5800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

KNKRB 2
1106-04
analogia

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
- demontaż
przedmiar  = 2,59*2 = 5,180 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,1641 r-g/m
r-g 0,8500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 -
101
przedmiar  = 3,2*(1,44*2+1,64) = 14,464 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,2355 r-g/m2
r-g 46,7983 0,000 0,00

-- M --
2* 1750803 płyty gipsowo-kartonowe

4,12 m2/m2
m2 59,5917 0,000 0,00

3* 1324999 kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0,76 m/m2

m 10,9926 0,000 0,00

4* 1324999 kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2,05 m/m2

m 29,6512 0,000 0,00

5* 6803599 kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 58,7238 0,000 0,00

6* 1343799 blachowkręty
56 szt./m2

szt. 809,9840 0,000 0,00

7* 1740103 gips szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,0408 0,000 0,00

8* 2310499 płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 15,1872 0,000 0,00

9* 3901000 taśma spoinowa
3,626 m/m2

m 52,4465 0,000 0,00

10* 3930000 woda
0,00183 m3/m2

m3 0,0265 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12* 34312 wyciąg
0,07 m-g/m2

m-g 1,0125 0,000 0,00

13* 00000 środek transportu
0,0523 m-g/m2

m-g 0,7565 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1.1

 Dodatek za profile ościeżnicowe
przedmiar  = 3,2*2 = 6,400 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
przedmiar  = 5,53 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,74 r-g/m2
r-g 4,0922 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem
przedmiar  = 1,44*2+1,64 = 4,520 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,45 r-g/m2
r-g 2,0340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko gru-
bości 25 mm
przedmiar  = 5,53 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,1062 r-g/m2
r-g 6,1173 0,000 0,00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12

50 kg/m2
kg 276,5000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0395 m-g/m2
m-g 0,2184 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0077 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1.1

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe  - pogrubienie posadzki o
1 cm
Krotność = 3
przedmiar  = 5,53 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0602*3=0,1806 r-g/m2
r-g 0,9987 0,000 0,00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12

20*3=60 kg/m2
kg 331,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0149*3=0,0447 m-g/m2
m-g 0,2472 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie rozproszone
przedmiar  = 5,53 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 0,4092 0,000 0,00

-- M --
2* 1331799 włókna pp

1,02 m2/m2
m2 5,6406 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0061 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0094 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.1

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości
4 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni
sztucznych, wykładziny i parkiet
przedmiar  = 5,53 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

(0,22+2*0,031)*2=0,564 r-g/m2
r-g 3,1189 0,000 0,00

-- M --
2* 2385001 emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"

0,35 kg/m2
kg 1,9355 0,000 0,00

3* 2380550 samopoziomująca masa szpachlowa TERP-
LAN-N
3,15+2*1,58=6,31 kg/m2

kg 34,8943 0,000 0,00

4* 3930099 woda
0,00063+2*0,00032=0,00127 m3/m2

m3 0,0070 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,012+2*0,006=0,024 m-g/m2
m-g 0,1327 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1.1

KNR 0-12
1118-03 z.sz.
5.3.a 

Montaż płytek gresowych 60x60cm  R10 w
kontynuacji z łącznikiem nowej części żłobko-
wej.
przedmiar  = 5,53 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,4792*1,2=2,97504 r-g/m2
r-g 16,4520 0,000 0,00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 5,6406 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 26,2675 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 3,0415 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,3207 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,2162 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1.1

KNR 0-12
1119-01 z.sz.
5.3.a 

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wy-
sokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2.
przedmiar  = 1,44+1,44+1,64+2,59*2 = 9,700
m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,599*1,2=0,7188 r-g/m
r-g 6,9724 0,000 0,00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych

0,1035 m2/m
m2 1,0040 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
0,52 kg/m

kg 5,0440 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,055 kg/m

kg 0,5335 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0340 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0184 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1.1

KNP 02 1119-
01.08

Listwy progowe w drzwiach
przedmiar  = 0,9+1,9 = 2,800 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,18 r-g/m
r-g 0,5040 0,000 0,00

-- M --
2* listwa progowa

1 m/m
m 2,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar  = 3,2*(1,44*2+1,64)*2+5,53 =
34,458 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 17,5495 0,000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 86,1450 0,000 0,00

3* 1740100 gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 51,6870 0,000 0,00

4* 1360499 narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 1,4817 0,000 0,00

5* 3930000 woda
0,0027 m3/m2

m3 0,0930 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0999 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,1482 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 
3,2*(1,44*2+1,64)*2 28,9280
3,2*2,59*2 16,5760
5,53 5,5300
RAZEM 51,0340 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 4,0827 0,000 0,00
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-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 11,2275 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0102 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0153 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.17-poz.19 = 35,514 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 8,7308 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 9,8019 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0107 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1.1

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania
przedmiar  = 
1,6*(1,44*2+1,64) 7,232
1,6*2,59*2 8,288
RAZEM 15,520 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3281 r-g/m2
r-g 5,0921 0,000 0,00

-- M --
2* 1511599 farba olejna do gruntowania

0,149 dm3/m2
dm3 2,3125 0,000 0,00

3* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,111 dm3/m2

dm3 1,7227 0,000 0,00

4* 1530000 grunt pokostowy
0,16 dm3/m2

dm3 2,4832 0,000 0,00

5* 1530502 rozcieńczalnik
0,0599 dm3/m2

dm3 0,9296 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* 39599 środek transportowy

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0109 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1.1

KNKRB 5
0301-03

Wypusty z mont.opraw.na wył.,przeł.świecznik.
grup. wyk.przew.wciąg.do rurek winidur.karb.
RVKLn p.t. w bud.mieszk.w pom.niemieszk.
przedmiar  = 2 wypust.

wy-
pust

.

-- R --
1* 999 robocizna

3,37 r-g/wypust.
r-g 6,7400 0,000 0,00

-- M --
2* 7580099 rurki instalacyjne karbowane

7,58 m/wypust.
m 15,1600 0,000 0,00
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3* 7920699 przewody jednożyłowe
16,69 m/wypust.

m 33,3800 0,000 0,00

4* 7510300 wyłącznik 1-biegunowy 6 A
0,82 szt./wypust.

szt. 1,6400 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
betonie
przedmiar  = 1,5 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,102 r-g/m
r-g 0,1530 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
przedmiar  = 1,5 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0315 r-g/m
r-g 0,0473 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1.1

KNR-W 4-03
0606-03

Montaż oprawy oświetleniowej z czujnikiem ru-
chu
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1,25 r-g/kpl.
r-g 1,2500 0,000 0,00

-- M --
2* 7302999 oprawy świetlówkowe z wyposażeniem

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.1.1

KNR-W 4-03
0507-04

Przeniesienie włącznika
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,972 r-g/szt.
r-g 0,9720 0,000 0,00

-- M --
2* 7531199 łącznik

1,02 szt./szt.
szt. 1,0200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.1.1

 
kalk. warszta-
towa

Dostawa materiałów elektrycznych -rurki pe-
szel, przewody, uchwyty
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa materiałów elektrycznych - gniazda,

przewody
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.1.1

 Dostawa  i montaż - drzwi wewnętrzne DW1
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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27
d.1.1

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych, cementowych, wykładzin i płytek
przedmiar  = 5,53 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,049 r-g/m2
r-g 0,2710 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z  budynku gruzu
przedmiar  = 8 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,54*0,5=2,27 r-g/m3
r-g 18,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 18 km
przedmiar  = 8 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 11,1200 0,000 0,00

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,72 m-g/m3
m-g 5,7600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Przedsionek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Sala zabaw
30

d.1.2
 Oklejenie trzech okien od strony ulicy Daszyńs-

kiego, do wysokości 100cm od posadzki, folią
matową (mrożoną) na szybę.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.1.2

 Instalacja domofonu od wejścia z nowej części
żłobkowej
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 60,72 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 4,8576 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 13,3584 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0121 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0182 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.32 = 60,720 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 14,9274 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 16,7587 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0182 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.1.2

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych, cementowych, wykładzin i płytek
przedmiar  = 60,72 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,049 r-g/m2
r-g 2,9753 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 6563 Użytkownik: Wujek Jarosław



Przedszkole nr 1 2021 - remont pomieszczeń - przedmiar 1PODSUMOWANIE

Sala zabaw
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Łazienka
35

d.1.3
KNR 4-01
0354-07

Demontaż skrzydła drzwi wejściowych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 1,5800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.1.3

KNR 4-01
0354-07

Demontaż drzwi kabin wc
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 4,7400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.1.3

 Wstawienie płotka z sali na piętrze
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.1.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2,0*0,95 = 1,900 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 1,8050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.1.3

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 3,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 5102706 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.1.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

3,44 r-g/kpl.
r-g 3,4400 0,000 0,00

-- M --
2* 5102701 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 6831801 sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl.

kg 0,0900 0,000 0,00

4* 5330499 korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100
mm
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.1.3

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

1* 999 robocizna
0,7 r-g/szt.

r-g 2,1000 0,000 0,00

-- M --
2* 5102701 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt.

szt. 6,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.1.3

 Modernizacja rurociągów i podejść wod-kan
pod nowe poziomu umywalek i brodzik  wraz z
materiałem.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.1.3

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nom. 15 mm -
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1*0,955=0,955 r-g/szt.
r-g 1,9100 0,000 0,00

-- M --
2* 5714400 bateria umywalkowa stojąca

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* 5716201 przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.1.3

KNR 2-15
0115-05

Montaż baterii termostatycznej prysznicowej
podtynkowej,
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,27*0,955=1,21285 r-g/szt.
r-g 1,2129 0,000 0,00

-- M --
2* 5711400 bateria termostatyczna prysznicowa

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.1.3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelano-
wych z syfonem gruszkowym - z demontażu w
Łazience na piętrze 1.05 na wysokości 50cm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
r-g 3,7436 0,000 0,00

2* 6361799 wsporniki do umywalek porcelanowych
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* 5715999 syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00
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-- S --
5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.1.3

KNR 2-15
0223-02
kalk. własna

Montaż kabiny prysznicowej i brodzika póło-
krągłego 80cm.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

8,7*0,955=8,3085 r-g/kpl.
r-g 8,3085 0,000 0,00

-- M --
2* 5712999 spusty do wanien z tworzywa sztucznego

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 6356699 brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,05 m-g/kpl.
m-g 0,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.1.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż przewijaka wraz z monta-
żem półki ponad nim
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.1.3

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = 2,0*(1,2+1,1+0,3*3)+3,2*1,9 =
12,480 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 17,2224 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 2,0*(1,2+1,1+0,3*3)+3,2*1,9 =
12,4800 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,9984 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 2,7456 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0025 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0037 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.1.3

KNR-W 4-01
0820-04

Montaż płytek ceramicznych naściennych, uzu-
pełnienie po demontażach,
przedmiar  = 2,0*(1,2+1,1+0,3*5)+3,2*1,9 =
13,680 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,08 r-g/m2
r-g 42,1344 0,000 0,00

-- M --
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2* 2520399 płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terako-
towe)
1,13 m2/m2

m2 15,4584 0,000 0,00

3* 1701100 Zaprawa klejowa
5,2 kg/m2

kg 71,1360 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 7,5240 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.1.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 0,9200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.1.3

KNR 4-01
0811-03

Uzupełnenie  posadzki o powierzchni do 1 m2
w jednym miejscu na zaprawie cementowej
przedmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 3,1000 0,000 0,00

-- M --
2* 2820199 płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terako-

towe)
1,13 m2/m2

m2 1,1300 0,000 0,00

3* 1701100 Zaprawa klejowa
5,2 kg/m2

kg 5,2000 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 0,5500 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 15,77 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,2616 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 3,4694 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0032 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0047 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.53 = 15,770 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 3,8769 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 4,3525 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0047 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.1.3

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych, cementowych, wykładzin i płytek
przedmiar  = 15,77 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,049 r-g/m2
r-g 0,7727 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Łazienka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Klatka schodowa
56

d.2
KNR 0-19
0930-12

Wymiana drzwi wejsciowych DZ1
przedmiar  = 1,53*2,08 = 3,182 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

9,68 r-g/m2
r-g 30,8018 0,000 0,00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 16,8010 0,000 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,0501 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1909 0,000 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 7,7004 0,000 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,36 kg/m2

kg 13,8735 0,000 0,00

7* 1750801 płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0,97 m2/m2

m2 3,0865 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1,5000 0,000 0,00

9* 1564999 drzwi wejściowe DZ1
1 m2/m2

m2 3,1820 0,000 0,00

-- S --
10* 34000 wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1591 0,000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1909 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.2

 Likwidacja nieużywanych włączników
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.2

 Wymiana obudowy grzejnika na obudowę z
HPL
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.2

 Renowacja pochwytu kolor żółto-pomarańczo-
wy RAL 1023
przedmiar  = 3*2+1,5 = 7,500 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 10,74+10,39 = 21,130 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 19,4396 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.2

KNNR-W 3
0808-03
analogia

Oczyszczenie podłoża po skuciu płytek
przedmiar  = 10,74+10,39 = 21,130 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 10,5650 0,000 0,00

-- M --
2* 3920350 kamień szlifierski

0,1 kg/m2
kg 2,1130 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00
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-- S --
4* 75131 szlifierka

0,43 m-g/m2
m-g 9,0859 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 10,74+10,39 = 21,1300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,6904 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 4,6486 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0042 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0063 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą
przedmiar  = 10,74+10,39 = 21,130 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 52,3855 0,000 0,00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 21,5526 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 100,3675 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 11,6215 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 1,2255 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,8262 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wy-
sokości cokolika równej 10 cm
przedmiar  = 13,42+13,51 = 26,930 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,599 r-g/m
r-g 16,1311 0,000 0,00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych

0,1035 m2/m
m2 2,7873 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
0,52 kg/m

kg 14,0036 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,055 kg/m

kg 1,4812 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0943 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0512 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.2

KNR 0-12
1120-03
kalk. własna

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą
przedmiar  = 10,14+0,15*1,3*17 = 13,455 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,9211*1,5=4,38165 r-g/m2
r-g 58,9551 0,000 0,00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych

1,03 m2/m2
m2 13,8587 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 69,9660 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 7,4003 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,9419 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,5167 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.2

KNR 0-12
1119-06

Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20
x 20 cm i wysokości cokolika równej 20 cm
przedmiar  = 16,22+17*0,25*2 = 24,720 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,6093 r-g/m
r-g 15,0619 0,000 0,00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych

0,212 m2/m
m2 5,2406 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
1,04 kg/m

kg 25,7088 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,11 kg/m

kg 2,7192 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,0122 m-g/m
m-g 0,3016 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,0078 m-g/m

m-g 0,1928 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 3,2*(27,32+13,51)+19,74+10,74 =
161,1360 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 12,8909 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 35,4499 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0322 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0483 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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68
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.67-poz.70 = 95,808 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 23,5534 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 26,4430 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0287 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.2

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych, cementowych, wykładzin i płytek
przedmiar  = 19,74+10,74 = 30,480 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,049 r-g/m2
r-g 1,4935 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.2

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym
podłożu o wielkości kamienia 1,8 mm
przedmiar  = 27,32*1,6+13,51*1,6 = 65,328 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5318 r-g/m2
r-g 34,7414 0,000 0,00

-- M --
2* k400034 tynk mozaikowy 1,8 mm

4,8 kg/m2
kg 313,5744 0,000 0,00

3* k400018 środek gruntujący
0,25 kg/m2

kg 16,3320 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* 34412 wyciąg

0,0083 m-g/m2
m-g 0,5422 0,000 0,00

6* 95100 środek transportowy
0,0108 m-g/m2

m-g 0,7055 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.2

 
kalk. własna

Montaż tabliczek z nazwą pomieszczeń.
przedmiar  = 2 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Piętro
3.1 Korytarz
72

d.3.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 8,68 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 1,5624 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.3.1

KNK 7-28
0301-03
kalk. własna

Rozebranie posadzek z deszczułek na lepiku
przedmiar  = 8,68 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,87 r-g/m2
r-g 7,5516 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.3.1

KNR AT-17
0109-01
kalk. własna

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o
szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm
przedmiar  = 8,68 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,36*3=1,08 r-g/m2
r-g 9,3744 0,000 0,00

-- S --
2* at176 frezarka do betonu o mocy 3,5 kW

0,22 m-g/m2
m-g 1,9096 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 8,68 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,6944 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 1,9096 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0017 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0026 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.3.1

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0
mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucz-
nych
przedmiar  = 8,68 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,35*2=0,7 r-g/m2
r-g 6,0760 0,000 0,00

-- M --
2* 2385001 emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"

0,2 kg/m2
kg 1,7360 0,000 0,00

3* 2380452 samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200
49,88 kg/m2

kg 432,9584 0,000 0,00

4* 3930099 woda
0,008 m3/m2

m3 0,0694 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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6* 34000 wyciąg
0,031 m-g/m2

m-g 0,2691 0,000 0,00

7* 74210 agregat do wylewek samopoziomujących
0,0344 m-g/m2

m-g 0,2986 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.3.1

KNR 2-02
1112-05
kalk. własna

Montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu
na ścianę wysokości 10cm, zgodnie z techno-
logią producenta, heterogeniczna wykładzina
PVC o antypoślizgowości R10 klasie ścieral-
ności T, spodnia warstwa akustyczna, działa-
nie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, kolor
jasno-szary z białymi kropkami
przedmiar  = 8,68+0,1*17,06 = 10,386 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3953*2=0,7906 r-g/m2
r-g 8,2112 0,000 0,00

-- M --
2* 1563199 wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09 m2/m2
m2 11,3207 0,000 0,00

3* 1551000 klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 6,2316 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 0,0592 0,000 0,00

6* 39599 środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-g 0,0426 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.3.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 8,68 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1261 r-g/m2
r-g 1,0945 0,000 0,00

-- M --
2* 1562700 pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 0,2604 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.3.1

KNP 02 1119-
01.08

Listwy progowe w drzwiach
przedmiar  = 5 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,18 r-g/m
r-g 0,9000 0,000 0,00

-- M --
2* listwa progowa

1 m/m
m 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.3.1

KNR 0-19
0930-12

Wymiana drzwi wewnetrznych DW2, DW3,
DW4, DW6
przedmiar  = 1,02*2,07*4+0,86*2,07 = 10,226
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

9,68 r-g/m2
r-g 98,9877 0,000 0,00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 53,9933 0,000 0,00
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3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 3,3746 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,6136 0,000 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 24,7469 0,000 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,36 kg/m2

kg 44,5854 0,000 0,00

7* 1750801 płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0,97 m2/m2

m2 9,9192 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1,5000 0,000 0,00

9* 1564999 drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą
1 m2/m2

m2 10,2260 0,000 0,00

-- S --
10* 34000 wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,5113 0,000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,6136 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.3.1

 
kalk. własna

Dostosowanie otworów drzwiowych do monta-
żu
przedmiar  = 5 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 16 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0798*2,5=0,1995 r-g/m
r-g 3,1920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.3.1

 
kalk. własna

Schowanie okablowania do opraw w bruzdy w
ścianach
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
przedmiar  = 16 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0315*2,5=0,07875 r-g/m
r-g 1,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 8,68+2,67*17,06 = 54,2302 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 4,3384 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 11,9306 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0108 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0163 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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86
d.3.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar  = 2,67*17,06 = 45,550 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 23,1986 0,000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 113,8750 0,000 0,00

3* 1740100 gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 68,3250 0,000 0,00

4* 1360499 narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 1,9587 0,000 0,00

5* 3930000 woda
0,0027 m3/m2

m3 0,1230 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,1321 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,1959 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.3.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar  = 8,68 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 4,7020 0,000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 21,7000 0,000 0,00

3* 1740100 gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 13,0200 0,000 0,00

4* 3930000 woda
0,0027 m3/m2

m3 0,0234 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0252 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0339 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 
2,67*17,06 45,5502
8,68 8,6800
RAZEM 54,2302 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 4,3384 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 11,9306 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0108 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0163 0,000 0,00

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 6563 Użytkownik: Wujek Jarosław



Przedszkole nr 1 2021 - remont pomieszczeń - przedmiar 1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.3.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.85 = 54,230 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 13,3319 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 14,9675 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0163 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.3.1

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000
mm - do przewodów murowanych
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,13*0,955=2,03415 r-g/szt.
r-g 4,0683 0,000 0,00

-- M --
2* 6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000

mm z wentylatorem elektrycznym z mozliwoś-
cią wyłączania czasowego
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.

szt. 2,0800 0,000 0,00

4* 6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0,001 kg/szt.

kg 0,0020 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/szt.
m-g 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Korytarz
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Szatnia
91

d.3.2
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 21,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 3,9456 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.3.2

KNK 7-28
0301-03
kalk. własna

Rozebranie posadzek z deszczułek na lepiku
przedmiar  = 21,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,87 r-g/m2
r-g 19,0704 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.3.2

KNR AT-17
0109-01
kalk. własna

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o
szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm
przedmiar  = 21,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,36*3=1,08 r-g/m2
r-g 23,6736 0,000 0,00

-- S --
2* at176 frezarka do betonu o mocy 3,5 kW

0,22 m-g/m2
m-g 4,8224 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.3.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 21,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,7536 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 4,8224 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0044 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0066 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.3.2

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0
mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucz-
nych
przedmiar  = 21,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,35*2=0,7 r-g/m2
r-g 15,3440 0,000 0,00

-- M --
2* 2385001 emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"

0,2 kg/m2
kg 4,3840 0,000 0,00

3* 2380452 samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200
49,88 kg/m2

kg 1 093,3696 0,000 0,00

4* 3930099 woda
0,008 m3/m2

m3 0,1754 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,031 m-g/m2
m-g 0,6795 0,000 0,00
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7* 74210 agregat do wylewek samopoziomujących
0,0344 m-g/m2

m-g 0,7540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.3.2

KNR 2-02
1112-05
kalk. własna

Montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu
na ścianę wysokości 10cm, zgodnie z techno-
logią producenta, heterogeniczna wykładzina
PVC o antypoślizgowości R10 klasie ścieral-
ności T, spodnia warstwa akustyczna, działa-
nie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, kolor
jasno-szary z białymi kropkami
przedmiar  = 21,92+0,1*18,83 = 23,803 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3953*2=0,7906 r-g/m2
r-g 18,8187 0,000 0,00

-- M --
2* 1563199 wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09 m2/m2
m2 25,9453 0,000 0,00

3* 1551000 klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 14,2818 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 0,1357 0,000 0,00

6* 39599 środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-g 0,0976 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.3.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 21,92+0,1*18,83 = 23,803 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1261 r-g/m2
r-g 3,0016 0,000 0,00

-- M --
2* 1562700 pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 0,7141 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.3.2

KNR 0-19
0930-12

Wymiana drzwi wewnetrznych DW5
przedmiar  = 1,02*2,07 = 2,111 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

9,68 r-g/m2
r-g 20,4345 0,000 0,00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 11,1461 0,000 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,6966 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1267 0,000 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 5,1086 0,000 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,36 kg/m2

kg 9,2040 0,000 0,00

7* 1750801 płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0,97 m2/m2

m2 2,0477 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1,5000 0,000 0,00

9* 1564999 drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą
1 m2/m2

m2 2,1110 0,000 0,00

-- S --
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10* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,1056 0,000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1267 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.3.2

 
kalk. własna

Dostosowanie otworów drzwiowych do monta-
żu
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.3.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 21 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0798*2,5=0,1995 r-g/m
r-g 4,1895 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.3.2

 
kalk. własna

Schowanie okablowania do opraw w bruzdy w
ścianach
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.3.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
przedmiar  = 21 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0315*2,5=0,07875 r-g/m
r-g 1,6538 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.3.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 21,92+2,67*18,83 = 72,1961 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 5,7757 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 15,8831 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0144 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0217 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.3.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar  = 2,67*18,83 = 50,276 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 25,6056 0,000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 125,6900 0,000 0,00

3* 1740100 gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 75,4140 0,000 0,00

4* 1360499 narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 2,1619 0,000 0,00

5* 3930000 woda
0,0027 m3/m2

m3 0,1357 0,000 0,00
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6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,1458 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,2162 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.3.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar  = 21,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 11,8741 0,000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 54,8000 0,000 0,00

3* 1740100 gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 32,8800 0,000 0,00

4* 3930000 woda
0,0027 m3/m2

m3 0,0592 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0636 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0855 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.3.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 
2,67*18,83 50,2761
21,92 21,9200
RAZEM 72,1961 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 5,7757 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 15,8831 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0144 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0217 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.3.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.103 = 72,196 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 17,7487 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 19,9261 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0217 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108
d.3.2

 
kalk. własna

Przeniesienie szafek dla dzieci z klatki schodo-
wej i spocznika.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

4 r-g/kpl.
r-g 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

109
d.3.2

 
kalk. własna

Wymiana obudowy grzejnika na obudowę z
HPL
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.3.2

 Odmalowanie balustrad okiennych na kolory,
zielony, niebieski, czerwony
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

111
d.3.2

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000
mm - do przewodów murowanych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,13*0,955=2,03415 r-g/szt.
r-g 2,0342 0,000 0,00

-- M --
2* 6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000

mm z wentylatorem elektrycznym z mozliwoś-
cią wyłączania czasowego
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.

szt. 1,0400 0,000 0,00

4* 6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0,001 kg/szt.

kg 0,0010 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/szt.
m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Szatnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 Łazienka
112

d.3.3
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2,0*0,95*2 = 3,800 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 3,6100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.3.3

KNR 4-01
0354-07

Demontaż furtki  na salę zabaw
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 4,7400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.3.3

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż brodzika
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

2,61 r-g/kpl.
r-g 2,6100 0,000 0,00

-- M --
2* 5330400 korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 6831801 sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl.

kg 0,0500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.3.3

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 2,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 5102706 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

116
d.3.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

3,44 r-g/kpl.
r-g 3,4400 0,000 0,00

-- M --
2* 5102701 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 6831801 sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl.

kg 0,0900 0,000 0,00

4* 5330499 korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100
mm
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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117
d.3.3

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 1,4000 0,000 0,00

-- M --
2* 5102701 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

118
d.3.3

 Modernizacja rurociągów i podejść wod-kan
pod nowe poziomu umywalek  i przesunięty
ustęp  wraz z materiałem.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

119
d.3.3

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nom. 15 mm -
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1*0,955=0,955 r-g/szt.
r-g 1,9100 0,000 0,00

-- M --
2* 5714400 bateria umywalkowa stojąca

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* 5716201 przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

120
d.3.3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelano-
wych z syfonem gruszkowym - Montaż umywa-
lek z demontażu w Łazience na parterze 0.04.
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
r-g 3,7436 0,000 0,00

2* 6361799 wsporniki do umywalek porcelanowych
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* 5715999 syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

121
d.3.3

KNR 2-15
0224-02
analogia

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami -
Przesunięcie miski WC.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

3,51*0,955=3,35205 r-g/kpl.
r-g 3,3521 0,000 0,00

2* 6360399 lejki gumowe do misek ustępowych
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

122
d.3.3

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = 1,2*1,2*3+0,3*(2+2+1,0) = 5,820
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 8,0316 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

123
d.3.3

KNR 0-19
0930-12

Wymiana drzwi wewnetrznych DW5
przedmiar  = 1,02*2,07 = 2,111 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

9,68 r-g/m2
r-g 20,4345 0,000 0,00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 11,1461 0,000 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,6966 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1267 0,000 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 5,1086 0,000 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,36 kg/m2

kg 9,2040 0,000 0,00

7* 1750801 płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0,97 m2/m2

m2 2,0477 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1,5000 0,000 0,00

9* 1564999 drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą
1 m2/m2

m2 2,1110 0,000 0,00

-- S --
10* 34000 wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1056 0,000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1267 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

124
d.3.3

 
kalk. własna

Dostosowanie otworów drzwiowych do monta-
żu (Powiększenie otworu drzwiowego)
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

125
d.3.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 1,2*1,2*3 = 4,3200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,3456 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 0,9504 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0009 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0013 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

126
d.3.3

KNR-W 4-01
0820-04

Montaż płytek ceramicznych naściennych, uzu-
pełnienie po demontażach,
przedmiar  = 1,2*1,2*3+0,3*(2+2+1,0) = 5,820
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,08 r-g/m2
r-g 17,9256 0,000 0,00

-- M --
2* 2520399 płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terako-

towe)
1,13 m2/m2

m2 6,5766 0,000 0,00

3* 1701100 Zaprawa klejowa
5,2 kg/m2

kg 30,2640 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 3,2010 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

127
d.3.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 2+1 = 3,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 2,7600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.3.3

KNR 4-01
0811-03

Uzupełnenie  posadzki o powierzchni do 1 m2
w jednym miejscu na zaprawie cementowej
przedmiar  = 2+1 = 3,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 9,3000 0,000 0,00

-- M --
2* 2820199 płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terako-

towe)
1,13 m2/m2

m2 3,3900 0,000 0,00

3* 1701100 Zaprawa klejowa
5,2 kg/m2

kg 15,6000 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 1,6500 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

129
d.3.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 10,88 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,8704 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 2,3936 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0022 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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130
d.3.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.129 = 10,880 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 2,6747 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 3,0029 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

131
d.3.3

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych, cementowych, wykładzin i płytek
przedmiar  = 10,88 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,049 r-g/m2
r-g 0,5331 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

132
d.3.3

KNR 2-02
1202-07
analogia

Przegrody o wys.2,08 m obsadzone w podło-
dze - ścianki kabinowe i WC systemowe z
drzwiami fabrycznie wykończine z litego lami-
natu HPL
przedmiar  = 2,0*(1,15*2+1,84) = 8,2800 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,27 r-g/m2
r-g 27,0756 0,000 0,00

-- M --
2* ścianki kabinowe i WC systemowe z drzwiami

fabrycznie wykończine z litego laminatu HPL
1 m2/m2

m2 8,2800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/m2
m-g 0,1656 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

133
d.3.3

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki
balustrad
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,16 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

134
d.3.3

KNKRB 2
1201-04

Balustrady balkonowe proste z pochwytem sta-
lowym malowane
przedmiar  = 1,04 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2,75 r-g/m
r-g 2,8600 0,000 0,00

-- M --
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2* 1320199 balustrady i pochwyty stalowe
1 m/m

m 1,0400 0,000 0,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,06 dm3/m

dm3 0,0624 0,000 0,00

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,06 dm3/m

dm3 0,0624 0,000 0,00

5* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,003 m3/m

m3 0,0031 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* 34000 wyciąg budowlany

0,03 m-g/m
m-g 0,0312 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,0104 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

135
d.3.3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000
mm - do przewodów murowanych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,13*0,955=2,03415 r-g/szt.
r-g 2,0342 0,000 0,00

-- M --
2* 6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000

mm z wentylatorem elektrycznym z mozliwoś-
cią wyłączania czasowego
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.

szt. 1,0400 0,000 0,00

4* 6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0,001 kg/szt.

kg 0,0010 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/szt.
m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Łazienka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4 Sala zabaw
136

d.3.4
KNR 4-01
0354-07

Demontaż przeszkleń i drewnianych drzwi w
ścianie kominowej.
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 6,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

137
d.3.4

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 79,31 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 14,2758 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

138
d.3.4

KNK 7-28
0301-03
kalk. własna

Rozebranie posadzek z deszczułek na lepiku
przedmiar  = 79,31 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,87 r-g/m2
r-g 68,9997 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

139
d.3.4

KNR AT-17
0109-01
kalk. własna

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o
szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm
przedmiar  = 79,31 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,36*3=1,08 r-g/m2
r-g 85,6548 0,000 0,00

-- S --
2* at176 frezarka do betonu o mocy 3,5 kW

0,22 m-g/m2
m-g 17,4482 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

140
d.3.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 79,31 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 6,3448 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 17,4482 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0159 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0238 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

141
d.3.4

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0
mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucz-
nych
przedmiar  = 79,31 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,35*2=0,7 r-g/m2
r-g 55,5170 0,000 0,00

-- M --
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2* 2385001 emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"
0,2 kg/m2

kg 15,8620 0,000 0,00

3* 2380452 samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200
49,88 kg/m2

kg 3 955,9828 0,000 0,00

4* 3930099 woda
0,008 m3/m2

m3 0,6345 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,031 m-g/m2
m-g 2,4586 0,000 0,00

7* 74210 agregat do wylewek samopoziomujących
0,0344 m-g/m2

m-g 2,7283 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

142
d.3.4

KNR 2-02
1112-05
kalk. własna

Montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu
na ścianę wysokości 10cm, zgodnie z techno-
logią producenta, heterogeniczna wykładzina
PVC o antypoślizgowości R10 klasie ścieral-
ności T, spodnia warstwa akustyczna, działa-
nie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, kolor
jasno-szary z białymi kropkami
przedmiar  = 79,31+0,1*(38,64+3,38*2) =
83,850 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3953*2=0,7906 r-g/m2
r-g 66,2918 0,000 0,00

-- M --
2* 1563199 wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09 m2/m2
m2 91,3965 0,000 0,00

3* 1551000 klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 50,3100 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 0,4779 0,000 0,00

6* 39599 środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-g 0,3438 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

143
d.3.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 79,31+0,1*(38,64+3,38*2) =
83,850 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1261 r-g/m2
r-g 10,5735 0,000 0,00

-- M --
2* 1562700 pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 2,5155 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

144
d.3.4

 Wymiana obudowy grzejnika na obudowę z
HPL
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

145
d.3.4

 Demontaż 2 gniazd 230V wskazanych na ry-
sunku.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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146
d.3.4

KNR 0-14
2011-01
analogia

Zabudowa zsypu płytą g-k wyrównującą całą
ścianę
przedmiar  = 2,64*3,4 = 8,976 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 16,2133 0,000 0,00

-- M --
2* 1750803 płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 9,4248 0,000 0,00

3* 1324999 kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 6,8218 0,000 0,00

4* 1324999 kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 18,4008 0,000 0,00

5* 6803599 kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 36,4426 0,000 0,00

6* 1343799 blachowkręty
17 szt./m2

szt. 152,5920 0,000 0,00

7* 1740103 gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0118 0,000 0,00

8* 2310499 płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 9,4248 0,000 0,00

9* 3901000 taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 20,3217 0,000 0,00

10* 3930000 woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0077 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* 34312 wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,1885 0,000 0,00

13* 00000 środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,1436 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

147
d.3.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 55 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0798*2,5=0,1995 r-g/m
r-g 10,9725 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

148
d.3.4

 
kalk. własna

Schowanie okablowania do opraw w bruzdy w
ścianach
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

149
d.3.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
przedmiar  = 55 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0315*2,5=0,07875 r-g/m
r-g 4,3313 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

150
d.3.4

KNKRB 5
0301-03

Wypusty z mont.opraw.na wył.,przeł.świecznik.
grup. wyk.przew.wciąg.do rurek winidur.karb.
RVKLn p.t. w bud.mieszk.w pom.niemieszk.
przedmiar  = 10 wypust.

wy-
pust

.

-- R --
1* 999 robocizna

3,37 r-g/wypust.
r-g 33,7000 0,000 0,00

-- M --
2* 7580099 rurki instalacyjne karbowane

7,58 m/wypust.
m 75,8000 0,000 0,00

3* 7920699 przewody jednożyłowe
16,69 m/wypust.

m 166,9000 0,000 0,00
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4* 7510300 wyłącznik 1-biegunowy 6 A
0,82 szt./wypust.

szt. 8,2000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

151
d.3.4

 
kalk. warszta-
towa

Dostawa materiałów elektrycznych -rurki pe-
szel, przewody, uchwyty
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa materiałów elektrycznych - gniazda,

przewody
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

152
d.3.4

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw na LED 60x60 do stosowania
w przedszkolach,  zgodnie z Polską Normą
PN-EN 12464-1 ( Em 300lx, UGRL 22, Uo
0,40, Ra 80).
przedmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1,25 r-g/kpl.
r-g 12,5000 0,000 0,00

-- M --
2* 7302999 oprawy świetlówkowe z wyposażeniem

1 szt./kpl.
szt. 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

153
d.3.4

KNR-W 4-03
0507-04

Wykonanie łączników dzielących oświetlenie
na 3 strefy A, B ,C
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,972 r-g/szt.
r-g 0,9720 0,000 0,00

-- M --
2* 7531199 łączniki

1,02 szt./szt.
szt. 1,0200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

154
d.3.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 79,31+2,65*(38,64+3,38*2) =
199,6200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 15,9696 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 43,9164 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0399 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0599 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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155
d.3.4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar  = 2,65*(38,64+3,38*2) = 120,310
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 61,2739 0,000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 300,7750 0,000 0,00

3* 1740100 gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 180,4650 0,000 0,00

4* 1360499 narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 5,1733 0,000 0,00

5* 3930000 woda
0,0027 m3/m2

m3 0,3248 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,3489 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,5173 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

156
d.3.4

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar  = 79,31 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 42,9622 0,000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 198,2750 0,000 0,00

3* 1740100 gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 118,9650 0,000 0,00

4* 3930000 woda
0,0027 m3/m2

m3 0,2141 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,2300 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,3093 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

157
d.3.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 
2,65*(38,64+3,38*2) 120,3100
79,31 79,3100
RAZEM 199,6200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 15,9696 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 43,9164 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0399 0,000 0,00
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5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0599 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

158
d.3.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.154 = 199,620 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 49,0746 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 55,0951 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0599 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

159
d.3.4

 Odmalowanie balustrad okiennych na kolory,
zielony, niebieski, czerwony
przedmiar  = 5 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

160
d.3.4

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000
mm - do przewodów murowanych
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,13*0,955=2,03415 r-g/szt.
r-g 4,0683 0,000 0,00

-- M --
2* 6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000

mm z wentylatorem elektrycznym z mozliwoś-
cią wyłączania czasowego
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.

szt. 2,0800 0,000 0,00

4* 6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0,001 kg/szt.

kg 0,0020 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/szt.
m-g 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

161
d.3.4

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z  budynku gruzu
przedmiar  = 8 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,54*0,5=2,27 r-g/m3
r-g 18,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

162
d.3.4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 18 km
przedmiar  = 8 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 11,1200 0,000 0,00
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-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,72 m-g/m3
m-g 5,7600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Sala zabaw
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.5 Magazynek
163

d.3.5
KNR 0-14
2011-01
analogia

Zabudowa zsypu płytą g-k wyrównującą całą
ścianę
przedmiar  = 2,64*1,34 = 3,538 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 6,3907 0,000 0,00

-- M --
2* 1750803 płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 3,7149 0,000 0,00

3* 1324999 kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 2,6889 0,000 0,00

4* 1324999 kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 7,2529 0,000 0,00

5* 6803599 kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 14,3643 0,000 0,00

6* 1343799 blachowkręty
17 szt./m2

szt. 60,1460 0,000 0,00

7* 1740103 gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0047 0,000 0,00

8* 2310499 płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 3,7149 0,000 0,00

9* 3901000 taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 8,0100 0,000 0,00

10* 3930000 woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0030 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* 34312 wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,0743 0,000 0,00

13* 00000 środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,0566 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

164
d.3.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 4,72+2,65*(11,26) = 34,5590 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,7647 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 7,6030 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0069 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0104 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

165
d.3.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.164 = 34,559 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 8,4960 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 9,5383 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0104 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

166
d.3.5

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000
mm - do przewodów murowanych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,13*0,955=2,03415 r-g/szt.
r-g 2,0342 0,000 0,00

-- M --
2* 6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000

mm z wentylatorem elektrycznym z mozliwoś-
cią wyłączania czasowego
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.

szt. 1,0400 0,000 0,00

4* 6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0,001 kg/szt.

kg 0,0010 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/szt.
m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

167
d.3.5

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 5102706 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

168
d.3.5

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 0,7000 0,000 0,00

-- M --
2* 5102701 korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Magazynek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.6 Pom. socjalne
169

d.3.6
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 9,65 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 1,7370 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

170
d.3.6

KNK 7-28
0301-03
kalk. własna

Rozebranie posadzek z deszczułek na lepiku
przedmiar  = 9,65 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,87 r-g/m2
r-g 8,3955 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

171
d.3.6

KNR AT-17
0109-01
kalk. własna

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o
szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm
przedmiar  = 9,65 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,36*3=1,08 r-g/m2
r-g 10,4220 0,000 0,00

-- S --
2* at176 frezarka do betonu o mocy 3,5 kW

0,22 m-g/m2
m-g 2,1230 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

172
d.3.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 9,65 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,7720 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 2,1230 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0019 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0029 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

173
d.3.6

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0
mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucz-
nych
przedmiar  = 9,65 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,35*2=0,7 r-g/m2
r-g 6,7550 0,000 0,00

-- M --
2* 2385001 emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"

0,2 kg/m2
kg 1,9300 0,000 0,00

3* 2380452 samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200
49,88 kg/m2

kg 481,3420 0,000 0,00

4* 3930099 woda
0,008 m3/m2

m3 0,0772 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,031 m-g/m2
m-g 0,2992 0,000 0,00
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7* 74210 agregat do wylewek samopoziomujących
0,0344 m-g/m2

m-g 0,3320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

174
d.3.6

KNR 2-02
1112-05
kalk. własna

Montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu
na ścianę wysokości 10cm, zgodnie z techno-
logią producenta, heterogeniczna wykładzina
PVC o antypoślizgowości R10 klasie ścieral-
ności T, spodnia warstwa akustyczna, działa-
nie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, kolor
jasno-szary z białymi kropkami
przedmiar  = 9,65+0,1*(12,39) = 10,889 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3953*2=0,7906 r-g/m2
r-g 8,6088 0,000 0,00

-- M --
2* 1563199 wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09 m2/m2
m2 11,8690 0,000 0,00

3* 1551000 klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 6,5334 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 0,0621 0,000 0,00

6* 39599 środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-g 0,0446 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

175
d.3.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 9,65+0,1*(12,39) = 10,889 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1261 r-g/m2
r-g 1,3731 0,000 0,00

-- M --
2* 1562700 pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 0,3267 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

176
d.3.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 9,65+0,1*(12,39) = 10,8890 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,8711 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 2,3956 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0022 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

177
d.3.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.176 = 10,889 m2

m2

-- R --
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1* 999 robocizna
0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2

r-g 2,6770 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 3,0054 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

178
d.3.6

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000
mm - do przewodów murowanych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,13*0,955=2,03415 r-g/szt.
r-g 2,0342 0,000 0,00

-- M --
2* 6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000

mm z wentylatorem elektrycznym z mozliwoś-
cią wyłączania czasowego
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.

szt. 1,0400 0,000 0,00

4* 6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0,001 kg/szt.

kg 0,0010 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/szt.
m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Pom. socjalne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.7 Zmywialnia
179

d.3.7
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = 2,65*14,08 = 37,312 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 51,4906 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

180
d.3.7

 
kalk. własna

Demontaż płyty gazowej, zamkniecie szczelne
gazu.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

181
d.3.7

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
przedmiar  = 2,0*14,08 = 28,160 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 8,5409 0,000 0,00

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 133,7600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0072 m-g/m2
m-g 0,2028 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

182
d.3.7

KNR 2-02
0829-06 z.sz.
5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20
cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2.
przedmiar  = 2,0*14,08 = 28,160 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,5136*1,25=1,892 r-g/m2
r-g 53,2787 0,000 0,00

-- M --
2* 2520199 płytki ceramiczne i terakotowe- GLAZURA

1,02 m2/m2
m2 28,7232 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 133,7600 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 16,8960 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 0,8307 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,7744 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

183
d.3.7

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 10,01 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 9,2092 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

184
d.3.7

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
przedmiar  = 10,01 m2

m2

-- R --
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1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 7,4074 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

185
d.3.7

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko gru-
bości 25 mm
przedmiar  = 10,01 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,1062 r-g/m2
r-g 11,0731 0,000 0,00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12

50 kg/m2
kg 500,5000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0395 m-g/m2
m-g 0,3954 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

186
d.3.7

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe  - pogrubienie posadzki o
1 cm
Krotność = 3
przedmiar  = 10,01 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0602*3=0,1806 r-g/m2
r-g 1,8078 0,000 0,00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12

20*3=60 kg/m2
kg 600,6000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0149*3=0,0447 m-g/m2
m-g 0,4474 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

187
d.3.7

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie rozproszone
przedmiar  = 10,01 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 0,7407 0,000 0,00

-- M --
2* 1331799 włókna pp

1,02 m2/m2
m2 10,2102 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0110 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

188
d.3.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome - POD POSADZKI
przedmiar  = 10,01 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,6006 0,000 0,00
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-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 2,1021 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0020 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0030 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

189
d.3.7

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 25,0
mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucz-
nych
przedmiar  = 10,01 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,35*2=0,7 r-g/m2
r-g 7,0070 0,000 0,00

-- M --
2* 2385001 emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"

0,2 kg/m2
kg 2,0020 0,000 0,00

3* 2380452 samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200
49,88 kg/m2

kg 499,2988 0,000 0,00

4* 3930099 woda
0,008 m3/m2

m3 0,0801 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,031 m-g/m2
m-g 0,3103 0,000 0,00

7* 74210 agregat do wylewek samopoziomujących
0,0344 m-g/m2

m-g 0,3443 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

190
d.3.7

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
przedmiar  = 10,01 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,26 r-g/m2
r-g 22,6226 0,000 0,00

-- M --
2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES - TERAKOTA

1,04 m2/m2
m2 10,4104 0,000 0,00

3* 9_00018 zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
7,22 kg/m2

kg 72,2722 0,000 0,00

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27 kg/m2

kg 2,7027 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,3003 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,4004 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

191
d.3.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 15 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0798*2,5=0,1995 r-g/m
r-g 2,9925 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

192
d.3.7

 
kalk. własna

Schowanie okablowania do opraw w bruzdy w
ścianach
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

193
d.3.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
przedmiar  = 15 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0315*2,5=0,07875 r-g/m
r-g 1,1813 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

194
d.3.7

 Wykonanie instalacji do kontaktów podtynkowo
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

195
d.3.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
przedmiar  = 10,01+0,64*(14,08) = 19,0212 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,5217 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 4,1847 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0038 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0057 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

196
d.3.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar  = 0,64*(14,08) = 9,011 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 4,5893 0,000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 22,5275 0,000 0,00

3* 1740100 gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 13,5165 0,000 0,00

4* 1360499 narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 0,3875 0,000 0,00

5* 3930000 woda
0,0027 m3/m2

m3 0,0243 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,0261 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,0387 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

197
d.3.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = poz.195 = 19,021 m2

m2
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-- R --
1* 999 robocizna

0,1756*1,4=0,24584 r-g/m2
r-g 4,6761 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna CAPAROL

0,276 dm3/m2
dm3 5,2498 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0057 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

198
d.3.7

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000
mm - do przewodów murowanych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,13*0,955=2,03415 r-g/szt.
r-g 2,0342 0,000 0,00

-- M --
2* 6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000

mm z wentylatorem elektrycznym z mozliwoś-
cią wyłączania czasowego
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt./szt.

szt. 1,0400 0,000 0,00

4* 6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0,001 kg/szt.

kg 0,0010 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/szt.
m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Zmywialnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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