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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont nawierzchni obiektow
sportowych na terenie GOSIR Skarszewy na dziatkach nr. ewid. 39 i 40 potozonych w miejscowos$ci Skarszewy obreb 0005,
gmina Skarszewy

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja Projektowa

Wytyczne Inwestora

Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systemow
Pozostate obowigzujace normy i przepisy prawne.
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1.3.  Przedmiot opracowania

Niniejsza ST obejmuje roboty zwigzane z Remontem nawierzchni obiektéw sportowych na terenie GOSIR Skarszewy na
dziatkach nr. ewid. 39 i 40 potozonych w miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy

1.4. Zakres opracowania

W ramach niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych przewiduje sie wykonanie opracowan
obejmujacych:

Prace przygotowawcze i towarzyszace;

Prace zagospodarowania terenu;

Montaz wyposazenia;

Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych;

O O O O

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuije sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catoscig Dokumentaciji Przetargowej,
zapoznania sie ze wszystkimi szczegétami wymagarn Zamawiajgcego,
warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycj,
zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura,

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami STWiORB, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatow, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dokumentami przetargowymi sg;
o specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ)
o dokumentacja projektowa,
o przedmiary robét,

o O O
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o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w Warunkach Umowy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wspdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Remont nawierzchni obiektéw sportowych na terenie GOSIR Skarszewy na dziatkach nr. ewid. 39 i 40 pofozonych w
miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Atest — dokument, ktory zaswiadcza o okreslonej jakosci dostarczonego materiatu (np. sktad chemiczny, wlasnosci
mechaniczne itp.) wystawiony na zyczenie odbiorcy przez wytwérce lub instytucje upowazniong do oceny jakosci. Mozna
wyrdzni¢ przyktadowo: Atest jakosci, certyfikat jakosci, $wiadectwo jakosci jest to dokument wystawiony przez producenta
wyrobow badz instytucje upowazniong do oceny jakoSci, poswiadczajacy okreslone cechy jakosci wyrobéw. Zaleznie od
rodzajow wyrobow a.j. jest wystawiany obowigzkowo lub na wyrazne zyczenie odbiorcy.

Architekt / Projektant — osoba fizyczna zdolna do czynnosci prawnych, wpisana na liste czlonkéw Okregowej lzy
Architektéw posiadajaca uprawnienia budowlane; albo inny podmiot prawny, w ramach ktérego dziata co najmniej jedna
osoba spetniajaca powyzsze warunki.

Biuro Projektu PO - z ang. Project Office — struktura powotywana w organizacji w celu wsparcia i koordynacji prac zespotéw
projektowych, ktore wykonujg dziatania dotyczace tego samego projektu. PO formowane jest na potrzeby realizacji istotnych
badz duzych projektow, ze wzgledu na liczbe zespotéw projektowych i ich cztonkow pracujacych przy tym samym projekcie.
Podmiot ten moze by¢ takze wyodrebniong cze$cig Biura Zarzgdzania Projektem.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez rysunki, stanowigcg zatacznik do
ST.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego zadaniem jest weryfikacja prawidiowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze ST oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Nadzor Autorski — oznacza to petnienie obowigzkéw na budowie lub w innych miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego, a wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

Normy zharmonizowane - wskazujg m.in. metody i kryteria oceny wlasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych w
odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk i szczegdty techniczne niezbedne do wdrozenia systemu oceny i weryfikacji
stato$ci whasciwosci uzytkowych. Norma zharmonizowana méwi o prawnej kwalifikacji specyfikacji technicznych, ktére sg
podstawg oceny zgodnosci prowadzacej do znakowania CE.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypemiony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Plan BIOZ - Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie, to dokument majacy chronic zycie i zdrowie pracownikéow.
Jego celem jest zidentyfikowanie zagrozen oraz wdroZenie sposobdw stuzacych zapobieganiu wypadkom na etapie
realizacji inwestycji.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajq wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoficzenia Obiektu.

ST - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego ST, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawca,

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego ST i Dokumentacjg Projektowa. Wykonawcg
nazywa sie podmiot, ktéry uzewnetrznit wole uczestnictwa w postepowaniu o zamdwienie publiczne (art. 2 pkt 11 Pzp).
Podmiotem tym moze by¢ osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej. Z
przepisow ustawy Pzp nie wynika, aby o udzielenie zamoéwienia mogly sie ubiega¢ wylacznie podmioty prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza. Oznacza to, ze wykonawcg moze by¢ réwniez osoba fizyczna niebedaca przedsiebiorca,.
Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dziatajgce na zlecenie inwestora, ktérego zadania obejmujg kompleksowg
realizacje inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace sg wykonywane na podstawie umowy o generalne
wykonawstwo w okre$lonych terminach i w stopniu niezbednym do skutecznego wystagpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sume wartoSci brutto prac wszystkich podwykonawcéw i
marze generalnego wykonawcy.

Zamawiajacy / Inwestor — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy/ Inwestor w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby; Osoba fizyczna lub prawna, na ktérej imie realizowana jest inwestycja.

Zasady Etyki Zawodu Architekta — oznacza to zasady etyki zawodowej uchwalone przez Krajowy Zjazd Izby Architektow,
obowigzujace wszystkich cztonkéw Izby Architektow;
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Standard Wykonywania Zawodu Architekta — oznacza to zbiér regulacji wewnetrznych Izby Architektéw zalecany
Zamawiajacym oraz Architektom, ich stosowanie przy okre$laniu praw i obowigzkow Architekta, formutowaniu zakresu ustug
oraz oceny jakosci ich $wiadczenia. Standardy nie stanowig formalnej wyktadni Zasad Etyki i mogg by¢ pomocne - lecz
nigdy rozstrzygajace — w ich interpretowaniu lub w ocenie jakosci postepowania i pracy Architekta;

1.4. Zakres rohét objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg
wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora stanowig
0 zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte s obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w
Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg,
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedgq w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny byC niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6towe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykonac wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuije sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.
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1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowq
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o  Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, cieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnier itp.

o  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), ktére s w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciggly powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikéw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozScielenie warstwy 5-8 ¢cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).
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1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
o podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;
o miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce;
o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét, obcigzaja
Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne
bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomo$ci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, deklaracje wtadciwosci uzytkowych,
zgodne z Normami Polskimi a takze Normami Zharmonizowanymi; Materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz
uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢
cieplng budynku (styropian, wetna mineralna) musza posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowaé rozwigzania systemowe (posiadajace atest lub
rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczno$ci konsultowaé je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe wskazane w ST, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich
wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobdéw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania
sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z
kolejnoSci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzar systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementdw nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa
ich jakoSci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i
jakosciowe. Dlatego nalezy podaC nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i
udokumentowaé jego jako$¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przediozy¢ do konsultacji i akceptacji
projektantow i inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Probki materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobéw na wiasny koszt atestow, aprobat
technicznych, certyfikatéw i prébek w terminie nie powodujgcym opdznien w realizacji, przynajmniej 30 dni przed
zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu. Generalny Wykonawca musi braé pod uwage, ze uzyskanie
probek materiatdw lub przyktadowych elementéw technologicznych moze wigza¢ sie z dtugim terminem oczekiwania na nie
(np. w przypadku opraw os$wietleniowych produkowanych za granicg) i powinien ztozy¢é zaméwienia na takie elementy badz
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wyroby z odpowiednim wyprzedzeniem aby unikngé wstrzymywania robot w oczekiwaniu na akceptacje Inwestora i
Projektanta lub w oczekiwaniu na element/wyréb zastepczy, gdy element pierwotny nie uzyska akceptacji Inwestora lub
Projektanta.

Probki do akceptacji nalezy przedstawia¢ w trzech identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z nich zostanie
zwrécony Wykonawey i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru, drugi pozostanie w biurze
Architekta w celu umozliwienia mu rozpatrywania zaleznosci koloréw i faktur pomiedzy materiatami, co do ktérych podjeto
juz decyzje i tymi, co do ktérych nalezy ja wtasnie podjaé. Sposéb oznaczania prébek, dokumentacji warsztatowej itp. pod
katem ich zakwalifikowania do poszczegdlnych grup, t. ,do realizacji”, ,do realizacji po wprowadzeniu poprawek”, ,do
odrzucenia” - zostanie okreslony na etapie nadzoru autorskiego przy udziale Inwestora.

2.4. Rownowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rowng lub lepszg trwato$C i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.

W przypadku gdy przywotana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard jakoSciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego normg, / aprobatg techniczna / certyfikatem uznawaé bedzie
rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakoSci nie nizszym niz wynikajacy z normy.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

Wszedzie tam, gdzie w ST zostaty uzyte parametry lub pochodzenie materiatow, urzadzen o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-
3 ustawy PZP majg charakter przyktadowy (nie majg na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP). Operowanie parametrami ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajgcego w stosunku do okre$lonego rozwigzania.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw, urzadzen itd. ,rownowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materiaty i urzadzenia posiadajace
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materiaty i urzadzenia, ktore zastepuja. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okre$lajq minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetione wymagania stawiane przez
Zamawiajacego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustaler w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng, niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okre$lonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci punktéw wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa. Wymaga si¢ takze, aby przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca sporzadzit plan BIOZ.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogq
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomédw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu rob6t.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzeh winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynaciji projektu jest zabronione. W szczegélno$ci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robdt budowlanych
oraz wprowadzenia wlasciwych zabezpieczer ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o  wykonanie planu BIOZ

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje sie producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0séb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podjaé dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”’, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych dokumentow
okreslonych w dalszej czesci ST,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytgczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,
ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o nadzér geodezyjny,
na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania drozno$ci drég ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych
z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedq fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku CAD przed
zabudowaniem.

o Zdjecia zostang szczego6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.
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5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegbtowym opisem zabezpieczenh. Bez uzyskania akceptaciji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaC rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

Projekt organizacji robét powinien w szczegdlno$ci zawierag:

o charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

o projekt zagospodarowania placu budowy,

o szczegbtowe zestawienie ilosci robét,

o szczegbtowe rozwigzanie metod i systemoéw wykonywania robGt, z uwzglednieniem niezbednych urzadzen
pomocniczych,
harmonogramy wykonania robé6t w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,
harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektorych specjalnosci zatrudnianych na budowie tylko w okreslonym
czasie,
plany pracy maszyn i urzadzen,
zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,
w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych,
inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robot.

o O

O O O O

W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych rob6t nie majg by¢ objete
projektem organizacji rob6t, okoliczno$¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robét; pominiete
roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robdt w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

o warunki rbwnoczesnego wykonania dwéch lub kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie, tak, aby
nie kolidowato to z réwnocze$nie wykonywanymi robotami innych rodzajéw i aby roboty nie byly wykonywane
rownoczesnie w dwdch poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robét
na nizszym poziomie,

o potrzebe zastosowania Srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo pracownikéw lub
innych osob mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robot specjalistycznych, projekty organizacji robét mogq zawieraC uzupetiajace wymagania
wynikajace ze specyfiki tych robét.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoniczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.” — jest to uprawnienie Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakosSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
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robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty sgq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposob i procedure pomiaru badan
sposdb i formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych
o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

O 0O 0O 0O 0O 0O O O ©

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robdt przez Wykonawce i jego pracownikow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:
o rysunkiiobliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzar innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,
o instrukcje obstugi, wytyczne eksploataciji, szkolenia pracownikéw uzytkownika w jezyku polskim (ttumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

7.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé
i ilo$C robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
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badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3.  Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym.

7.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kocowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorficzenia robét
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robot”. Odbioru
koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

7.5. Dokumenty do odbioru korncowego rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,
o ST,
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
o sprawozdanie techniczne,
o protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

O O O O O

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
o  zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robét,
o date rozpoczecia i zakorczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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7.6.  Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowa i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng rob6t i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

Kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

Robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami;
o Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy;
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
o Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegbtowy przedmiar robGt oraz kosztorys inwestorski nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.),

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

9.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U.2021.2351).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)



WYMAGANIA OGOLNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

9.2. Inne dokumenty

Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja projektowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
Z pracami przygotowawczymi i rozbidrkowymi dla zadania pn. Remont nawierzchni obiektéw sportowych na terenie GOSIR
Skarszewy na dziatkach nr. ewid. 39 i 40 potozonych w miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z niniejszg,
inwestycja.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajacemu
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

o Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania.
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen zawartych
w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie.

o Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeristwa osob trzecich.
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, jezeli wymagaja.
tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowaC program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

o Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
instalacji naziemnych i podziemnych znajdujgacych sie¢ w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego dziataniem, w instalacjach
naziemnych i podziemnych w obrebie placu budowy.
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o Ochrona $rodowiska.
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakorczenia rob6t, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, zeby zastosowac si¢ do wszystkich przepisdéw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Unika¢ dziatan szkodliwych dla innych czynnikdw
powodowanych jego dziatalnoscia.

o  Warunki bezpieczerstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zdrowia
i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczehstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczefstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatéw, ktdre
wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, nie bedzie akceptowane.

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swdj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji
zamOwienia.

o  Warunki dotyczace organizaciji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaC sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jako$ciowych, iloSciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowa¢ ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
spycharki,

zrywarka do nawierzchni,

tadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne.

O O O O O
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania
rob6t rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerédw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiérkowych obowigzuje przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku istotnych niezgodnosci z projektem lub watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidérkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
ich przeprowadzenia. Poinformowaé¢ z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucie, na ktére prowadzone prace
rozbiérkowe moga bezposrednio oddziatywac. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
o Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
Zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci,
Zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ ewentualne miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbiérce w tym zielen wysokaq
Zabezpieczy( sie¢ elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowg oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
Doktadnie rozpoznac konstrukcje obiektu,
Dobra¢ sprzet do robét rozbidrkowych.

O O O

O O O O

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiorkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
o Obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
o Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Roboty rozbiérkowe nalezy:
o Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:
o Uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
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o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
Konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej,

o W razie niemozno$ci unikniecia w czasie trwania robdt wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢
w okulary ochronne,

o W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy musza stale pracowac w kaskach.

Przepisy BHP podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych

o Stanowiska pracy znajdujace sie w wewnetrznej czesci budynku musza by¢ wygrodzone barierami ochronnymi
liniowymi.

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronna.

o Zabrania si¢ zrzucania z duzej wysokosci materiatéw z rozbiérki i innych przedmiotéw, nalezy je transportowa¢ na dot
za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie.

o Robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysoko$ci powyzej 4 m muszg by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli.

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronna.
W sktad odziezy ochronnej wchodza;: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

o Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10 m / sek., w czasie
opadow, gotoledzi, mgty, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.

o Zabrania sig¢ prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym $wietle.
Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

5.4. 0Ogoiny sposéb wykonywania rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajac powstawania wielkogabarytowych elementéw.
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie (mioty, kilofy, mioty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie
z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.

Uzycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpadéw porozbiérkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powigzanych z inwestycjg jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach,
wytworcg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jedli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem robét dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie
o0 odpadach.

Wykonawca powinien zwroci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczeg6lnych
elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10) do
grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terenow zanieczyszczonych)".

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane, jako
surowce wtorne - np. metal, szklo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu podmiotowi,
ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie mogq by¢ wykorzystane, jako surowce wtorne nalezy
przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2021 poz. 1376).
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5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczySciC caty strefe objeta robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru robét.

5.7.  Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktére nie mogg by¢
wykorzystane, jako surowce wtdrne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme
zatrudniong do wywozu odpaddéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robét rozbidrkowych.
Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Elementy nadajace sie do odzysku w ramach
inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Caly urobek powstaly przy rozbiorce nalezy systematycznie wywozi¢ na najblizsze wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Jakos¢ wykonywanych rob6t musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz dokumentaciji projektowe.

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania robét rozbiorkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
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zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

9.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawac¢ bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont nawierzchni obiektow sportowych na terenie GOSIR Skarszewy
na dziatkach nr. ewid. 39 i 40 potozonych w miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty

45110000-1 .
ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotowej
inwestyciji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogédlnej
Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejno$¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podioza oraz zageszczenia formowanego
korytowania.
d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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2.2. Wymagania dotyczace gruntu

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowacé tylko grunty niespoiste o nastepujacych wiasciwosciach:
o dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospdtki i piaski),
o dobrej wodoprzepuszczalno$ci, 0 wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym niz 8 (m/dobe)

2.3. Wymagania dotyczace kruszywa

Kruszywo tamane niesortowane 0 + 31,5 mm o uziarnieniu ciagtym lub tamane réznych frakcji, ktére zmieszane
w odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z informacjami zawartymi w normie PN-B-06714-15. Dla takich kruszyw
wymagana jest recepta laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji kruszyw

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w og6lnym opisie organizacii
i metod rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu m.in:
o koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
pity mechaniczne,
spycharki,
tadowarki,
zageszczarki wibracyjne,

O O O O

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajq Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z materiatow na plac budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniaC nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Prace wstgpne i pomiarowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z Dokumentacjg
Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie
z dokumentacjq okre$lajacg wystepowanie na terenie budowy urzadzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Roboty wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakres
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowiazujace w budownictwie.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia rob6t. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podajac
propozycje rozwigzania problemu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowat w terenie punkty gtéwne oraz punkty wysoko$ciowe (repery
robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego, dla poszczegoinych kondygnacji obiektu i dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysoko$ciowych. Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi
trasy, obiektéw Ilub elementow budynku muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w sposob wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca dokona wyznaczenia i sprawdzenia elementéw konstrukcyjnych w trakcie wykonywania prac montazowych
obiektow a w szczegdlnosci betonowania fundamentéw, stropdw, stupéw itp. elementéw konstrukcyjnych w pionie
i poziomie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.2. Wyznaczanie punktéw gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicq robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz tras sieci, osi parkingéw, chodnikéw (w miare potrzeby). Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state, na
stabilnych, istniejacych budowlach.
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O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

5.2.3. Wytyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne, przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji parstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lone;
w dokumentacji projektowej. O$ powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. W przypadku sieci,
dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie moze by¢ wieksze niz
5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Usuniecie pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca zastapi je palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicg robot.

5.2.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé
w przypadku nasypdw o wysokoSci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz stopnia skomplikowania elementéw wytyczonych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw zgodnie z dokumentacijg projektowa,

UWAGA:
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zasady prowadzenia robot

o Przy maszynowym wykonywaniu wykopéw, aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania powierzchni podioza nalezy
pozostawiC na dnie wykopu warstwe, ktéra nalezy usuwacé recznie lub mechanicznie;

o Elementy betonowe, kamienne i inne napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane lub usuniete w catosci

o W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie recznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegniecia jego uszkodzenia.

o W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wiadze konserwatorskie.

o W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy przerwaé i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

o Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby umozliwi¢ fatwe
odprowadzenie wody.

o Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale
lub na okres budowy
Dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone;

o  Zasyp wykopdw nalezy wykona¢ warstwami z rbwnoczesnym zageszczeniem gruntu;
Wykop nalezy zasypaC ziemig nowo nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm do poziomu wskazanym
w dokumentaciji projektowej
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5.4. Odktady gruntu
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczq postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly pozyskane
w czasie wykonywania wykopow, a ktdre nie beda wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg,
drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny byé przewiezione na odkiad, jezeli:
o stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
o sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robdt
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
o ze wzgledu na harmonogram robé6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie
okreslone w dokumentacii projektowej, harmonogramie robét lub przez Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntéw.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢
na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu
umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Konsekwencije finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegoinosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreSlonymi na biezaco przez Zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 (lub
réwnowaznej) to znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5
i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byé
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetione sg warunki okreslone w punkcie
54.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

5.4.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zostang za
zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
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budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych umowg, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazne;
objetosci gruntdéw przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

5.5. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubo$¢ projektowana. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN-B-04481 (lub réwnowaznej). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (lub réwnowaznej).
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzer ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 (lub réwnowaznej).. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszac.

5.6. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.

Dno wykopdw musi by¢ oczyszczone z odpadéw materiatdw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami mechanicznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniej niz 1s=0.96 wg préby normainej Proctora.

Nasypanie i zageszczenie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;.

O O O O O

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu,
ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

o  przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

o  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to nalezy je
dogesci¢ do wartosci Is min. 0,96. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone powyzej nie mogg by¢ osiagniete
przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw podioza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po zageszczeniu gruntdw nalezy dokonaé badan no$nosci podtoza (np. plytg statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypow
budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé odbioru zageszczenia gruntéw.

5.8. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
o t/-15cm - dla wymiaréw wykopdw w planie
o t/-2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykpu
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o /- 10% - dia nachylenia skarp.

5.9. Wyznaczenie obiektéw budowlanych

Roboty polegajg na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktéw potrzebnych do lokalizacji i wykonania obiektéw
wznoszonych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Doktadno$¢ wyznaczenia £1cm. Elementy geometryczne
budynku lub jego czesci nalezy tak wyznaczy¢, by istniata mozliwo$¢ petnego ich wykorzystania podczas robét
budowlanych.

5.10. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg nawigzywac do reperéw panstwowych. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca winien zatozyé nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do
reperow panstwowych i chroni¢ je przez caty czas trwania budowy. Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego
obiektu. Punkty wysoko$ciowe nalezy lokalizowa¢ poza granicami projektowanego obiektu. Punkty wysokoSciowe nalezy
wyznaczy¢ na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, by nie zmienit swego potozenia i byt chroniony przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych
i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow do Inspektora. Badania
kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Zageszczenie gruntu powinno spetniaC wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia 0,97 dla
konstrukgji ziemnych.

6.2. Badania kontrolne wykopéw bez obudowy

Badania wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne
sprawdzajac czy wystepujg wody gruntowe.

Badania szeroko$ci wykopu mierzy sie z doktadnoscig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowe;.

Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacg nienaruszalno$¢ struktury sprawdza sie za pomocg niwelatora i faty
niwelacyjnej z doktadno$cia do | cm.

Badania kontrolne obejmujg :
o  sprawdzenie réwnosci, pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych podtoza,
sprawdzenie powierzchni zdjecia humusu;
sprawdzenie grubo$¢ zdjetej warstwy.
sprawdzenie zageszczenia gruntu podtoza,
sprawdzenie wymiardw poziomych obiektu,
sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

O O O O O

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
o protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
o dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o  sprawdzenie wymiardw,
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o sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi podanymi
w dokumentaciji technicznej,
o sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow i zasypek

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST
i w Dokumentacji Projektowe;.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

o badania przydatnosci gruntow,

o badania prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw,

o badania zageszczenia,

o  pomiary ksztattu.

6.5. Badanie przydatnosci gruntéw do zasypek i budowy nasypu

Badanie przydatnosci gruntu do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania, pochodzacej z nowego zrddta; jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W badaniu nalezy okresli¢ wg
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481):
o sktad granulometryczny,
zawarto$¢ czesci organicznych,
wilgotno$¢ naturalng,
wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci,
kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493.

O O O O O

6.6. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw zasypek i nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
o odwodnienia kazdej warstwy,
o gruboéci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,
Przestrzegania nastepujacych ograniczer przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mrozow:
o  wykonywanie nasypu nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartoci,
o jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢
w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,
o niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu,
o  wykonywanie nasypu nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadow $niegu, przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg
z powierzchni wznoszonego nasypu.

6.7. Sprawdzenie zageszczenia zasypek i nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia, lub stosunku

modutow odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznika zgeszczenia alternatywnie wedtug wskaznika odksztatcenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy
PN-S-02205. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu, jednak nie rzadziej niz 1 raz
w trzech punktach dla kazdej warstwy.

Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Kierownika Projektu wpisem do Dziennika
Budowy.

6.8. Wymagania dla rob6t pomiarowych:

o wysokos¢ reperow: +0,5cm
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o wysokos¢ elementdw projektowanych: £1cm
o doktadno$¢ pomiarédw poziomych: £1cm/50m

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacii
techniczne;j.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg,
projektowg i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawié¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakoriczeniu robdt obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoty, ktére nalezy przekazaé zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru.

Wykop powinien byé odebrany przez uprawnionego geologa - geotechnika, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci
odnosnie przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz odno$nie ewentualnych
saczen wody powiadomi¢ nalezy projektanta i geologa.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

9.1. Normy

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.2. Rozporzadzenia i ustawy
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).



ROBOTY ZIEMNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351).

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma,
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawac¢ bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki i ptyt betonowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacii
projektowej dla zadania pn. Remont nawierzchni obiektow sportowych na terenie GOSIR Skarszewy na dziatkach nr. ewid. 39 i 40
potozonych w miejscowo$ci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podfoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni
z kostki i ptyt betonowych oraz plyt granitowych na podsypce cementowo-piaskowe.

Przewiduje sie wykonanie:
o Nawierzchnie jedng z kostki brukowej o gr. 8,0 cm w kolorze szarym
o Nawierzchnie chodnika z ptyt betonowych o wym. 80x20cm grubosci 8cm w kolorze szarym
o Rezerwe nawierzchni drogowej z geokraty

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikaciji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania omdwiono w punkcie 2 ogdinej specyfikacii
technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robot
2.2.1. Kostki i plyty betonowe

Uwaga: Lokalizacje i uktad projektowanych nawierzchni pokazano na planszach projektowych.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

o wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,

o  wytrzymatoSci na $ciskanie,

o nasigkliwosci, odporno$ci na dziatanie mrozu,

o Scieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206+A2:2021-08, PN-EN
14157:2017-11 i normy niemieckiej DIN 18501 (lub regulacja réwnowaznym).
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna elementu powinna byC rdwna i szorstka, a krawedzie rdwne i proste, wklednigcia nie powinny
przekraczac:

o 2 mm, dla kostek o grubo$ci + 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg;

o nadtugosci +3 mm,
o na szerokosci +3mm,
o nagrubosci +5mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych plyt

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-88/B-06250, w procentach, co najwyzej 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-88/B-06250
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, w procentach, co najwyze; 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek
niezamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm, co najwyzej 4
2.2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy kostkami powinien by¢ cementem portlandzkim -
klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1(lub réwnowaznym). Przechowywanie cementu wg PN-EN-
197-1 (lub réwnowaznym).

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiadaé PN-EN-13139:2003 (lub regulacjg réwnowaznym).. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.
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Tabela 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegblnione wlasciwosci Wymagania
Skfad ziarnowy:

1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemnigjsza niz barwa: wzorcowa

2.24. Woda

Woda powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 (lub réwnowaznym). Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wode pitng.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdinej specyfikacji technicznej.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, normami zharmonizowanymi oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o  wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o wytrzymatoSci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciSnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielona podsypka powinna by¢
wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$é podsypki powinna
by¢ wieksza o0 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Fugi w nawierzchni nalezy wykona¢ metoda przez zamulanie piaskiem gruboziarnistym 0/2.
Kostke brukowg nalezy uktada¢ rzedami naprzemiennie w ksztatcie wzoru ,na cegietke”.
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5.3.1. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczyé materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papq itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3.2. Ulozenie nawierzchni

Uktadanie zaleca sie wykonywac recznie. Kostki i ptyty uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sige. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywaé elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie
kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.3.3.  Wypetnienie spoin

Szeroko$¢ spoin wynosi¢ do 4 mm. Po utozeniu nawierzchni spoiny nalezy wypei¢ przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin. Ponadto
zalecane jest wypetnienie styku kostek szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku
stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.3.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Ptyty azurowe nalezy wypetni¢ substratem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Kontroli podlegaja wszelkie prace wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej ST

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawia¢ na zyczenie Inspektora
Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobdw betonowych na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie
pobieraé 6 prébek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robdt,
sktadajacych sie na ogolny element. Kontrola obejmowac powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie
rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzeniu:

o pomierzenie szerokoSci spoin,
sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
konstrukcje nawierzchni,
rownos¢ nawierzchni,
profil poprzeczny,
réwnolegtos¢ spoin,

O
O
@)
@)
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o sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej
niz co 100 m,

o odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé+ 3 cm,

o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:
— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
— dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

Nieréwnosci podiuzne
Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1,0 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacii
techniczne;j.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowq i postanowieniami niniejszej specyfikacii
technicznej.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

9.1. Normy

PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odporno$ci na Scieranie

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtaéciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1341:2013-05 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie pod

dziataniem sity skupione;j.
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PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej
oraz catkowitej i otwartej porowatosSci.

PN-EN 12371:2010 Metody badar kamienia naturainego. Oznaczanie mrozoodporno$ci.

PN-EN 12407:2019-07 Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornosci na starzenie

spowodowane szokiem termicznym.

9.2. Inne dokumenty
Zalecenia IBDIM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawac¢ bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajacego.
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SYSTEM OGRODZENIOWY

1. WSTEP

11  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem ogrodzenia, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.Remont nawierzchni
obiektow sportowych na terenie GOSIR Skarszewy na dziatkach nr. ewid. 39 i 40 potozonych w miejscowosci Skarszewy
obreb 0005, gmina Skarszewy

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
34000000-7 Sprzet transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34920000-2 Sprzet drogowy
34928220-6 | Elementy ogrodzen

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4  Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych okresla ustalenia dotyczace zasad prowadzenia

robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie ogrodzenie terenu, z dwoma wjazdami zamykanymi automatyczng brama oraz
szlabanem przy pierwszym wjezdzie od strony ul. Komandora J. Grudzinskiego.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 2 ST.

2.2 Wymagania szczegétowe

Przesta:
o Materiat profil: stal
o Kolor profili: biaty RAL 9010
o  Wymiary zgodnie z rys. w dokumentacji projektowej — wymiana ogrodzenia boiska dla pitki noznej i koszykowki
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 ST.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

Transport materiatéw powinien odbywaC sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4. TRANSPORT

41  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 ST.

4.2  Transport materiatéw

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq stateczno$ci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.

4.3  Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Do wytadunku mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane
W sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie
po ich nadejsciu, segregowacé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

51  Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 5 ST.

5.2  Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty poprzedzajace montaz ogrodzenia, tj. wykonanie
zelbetowych fundamentéw (zgodnie z ST ,Betonowanie konstrukcji’). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiaty
konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste. W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocern w czasie rob6t Generalny
Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi€, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.3  Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 (lub réwnowaznym) i instrukcjami przekazanymi
przez producenta. Montazu elementéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z
zastosowaniem tacznikéw i materiatéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

Jesli to mozliwe, projektowane ogrodzenie potaczy¢ z istniejacym.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci rob6t, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2  Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
o  wymiary, ksztatt i kolor dostarczonego materiatu,
o  wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu.

6.3  Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
o rozmieszczenie elementéw montazowych,
o pofaczenia montazowe.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 ST.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jako$ci. Odbidr koricowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentdw kontroli i badah z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200
oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN) lub regulacjach réwnowaznych..

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jako$¢ materiatow,

stan elementdw konstrukcji i powtok,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmnie;j:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru cze$ciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O 0O O O

O 0O OO0 OO0 OO0

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czeéci ,Wymagania ogéine” pkt 8 ST.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

91  Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1: Ogdélne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali -- Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdéw stalowych

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma,.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawac¢ bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw i obrzezy betonowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaci
projektowej dla zadania pn. Remont nawierzchni obiektéw sportowych na terenie GOSIR Skarszewy na dziatkach nr. ewid.
39 i 40 potozonych w miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dréog

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem i odbiorem kraweznikdw
i obrzezy betonowych w kolorze jasno szarym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wlasciwg, jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomié
z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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Wykaz materiatéw potrzebnych do wykonani prac

Krawezniki i obrzeza betonowe

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 (lub regulacje rownowazne) w
sposob przedstawiony w tablicy 1. Dopuszcza sie przy tym zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do
opisywanych przywotang norma,

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika i obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp.

Cecha

Zafacznik

Wymagania

1. Ksz

tatt i wymiary

1.1.

Warto$ci dopuszczalnych odchytek od
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do

Diugo$é: £ 1%, 24 mmi< 10 mm
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

milimetra ¢ - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, < 5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, = 3 mm, <10 mm
1.2. | Dopuszczalne odchytki od ptasko$ci i
prostoliniowosci, dla dugosci pomiarowej
300 mm c +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +25mm
800 mm +£4,0mm
2. Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
21. Odporn_osq na zamraZanie/ . . Ubytek masy po  badaniu:  warto$¢  Srednia
ozmrazanie z udzialem soli D < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych = 1,0 kg/m?, przy czy! Yy pojeaynczy wyl D K9
2.2. Wytrzyma%qsq na  zginanie (Klassf Charakterystyczna Ka;dy
wytrzymato$ci ustalona w Dokumentacii Klasa wytrz. wvirzvmalosé. MPa pojedynczy
projektowej lub przez Inzyniera) F yhizy ’ wynik, MPa
2 5,0 >4,0
2.3. | TrwatoC ze wzgledu na wytrzymato$¢ Oporniki majg zadawalajacg, trwato$¢ (wytrzymato$¢) jesli
F spetnione sa wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.5. | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia opornika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadiowym
I przyrzadem do badania tarcia),
c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania opornika jest zadowalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej cze$ci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
2.6. Odp'orn'osc'r}a waruglq atmosferyczne E Wartosé srednia <6
Nasigkliwos¢ masy %:
3. Aspekty wizualne
3.1. | Wyglad a) powierzchnia opornika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwie w opornikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2. |Tekstura a) oporniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
J b) tekstura powinna by¢ porédwnana z prébkami

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
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Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

c) roéznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami we wiasciwoSci  surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno byé poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
J odbiorce,

c) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wlasciwosci  surowcow  lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Powierzchnie kraweznikdw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.2.2. tawa betonowa

Lawe betonowg pod kraweznik i obrzeze nalezy wykonaé z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 (lub
réwnowaznym).

Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.2.3.
2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik i obrzeze nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4

Wymagania:
o cement 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012 (lub réwnowaznym),
o piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139 (lub réwnowaznym),
o woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004 (lub réwnowaznym).

2.2.4. Skladowanie

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéow,
ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokoSci kraweznika.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,\WWymagania ogéine” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, normami zharmonizowanymi oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Zakres wykonywanych rohét
5.2.1. Transport

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robét. Zrédta pozyskania materiatow musza
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc whudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkdw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 (lub regulacjg réwnowaznym).

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu i konstrukcii
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki i obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowana wcze$niej przez
Inspektora nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206+A2:2021-08 ,Beton zwykly” (lub regulacje
réwnowazne). Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na roz$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana
tawa wraz z oporem po zaggeszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik i obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozScieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika i obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowag wykonac nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikow i obrzezy

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg
Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika
oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej, to £1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.

Kraweznik betonowy nawierzchni pieszej przylegajacej do nawierzchni bezpiecznej syntetycznej placu zabaw nalezy
zlicowac z poziomem nawierzchni bezpiecznej.

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

Spoiny miedzy kraweznikami i obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypemni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przy uzyciu
300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.2.3 niniejszej ST.



KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Kontroli podlegaja wszelkie prace wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej ST

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

o uzyskaé wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

o ew. wykonaC wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

o  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

o Metody badan kraweznikéw okresla norma PN-EN 1340 (lub regulacje réwnowazne).

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwo$ci,
okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
o  Zgodno$¢ profilu podtuznego gbrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
- Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
o Wymiary faw.
- Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wwynosza;
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowanej.
o Réwnos¢ gornej powierzchni faw.
- Rbwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
- Przedwit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
o  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
o Zageszczenie taw.
- Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac
$ladu urzadzenia zageszczajacego.
- tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
o dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 ¢cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
o dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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o réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekraczaé 1 cm,

o dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé.

o  zgodno$¢ montazu kraweznikow odwadniajgcych i elementow z nim zwigzanych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchyleri, Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,\Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

9.1. Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtaciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2018-05 WspoIne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakoSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajacego.



