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NAZWY | KODY CPV

a) Grupy robot

45100000-8
45200000-9

45300000-0
71300000-1
71500000-3

b) Klasy robot

45110000-1
45230000-8

45310000-3
71320000-7
71350000-6
71520000-9

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi nadzoru budowlanego

c) Kategorie robét

45111000-8
45112000-5
45113000-2
45231000-5

45231200-7
45232000-2
45232300-5
45232310-8
45233000-9

45311200-2
45316110-9
45315600-4-
71322000-1
71325000-2
71351000-3
71521000-6

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggoéw

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego.
Instalacje niskiego napiecia.

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Ustugi projektowania fundamentow

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi nadzorowania placu budowy
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Spis zawartosci
Strona tytutowa
NAZWY | KODY CPV
Spis zawartosci

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2. Zawartos¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséow

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3.1 Przepisy prawne:

3.2 Wytyczne, instrukcje, inne:

3.3 Podstawowe normy:

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia
Lokalizacja

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej nr
270531K w miejscowosci Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km od km 0+000 do km 0+095 w
miejscowosci Kobylanka

Administratorem drogi jest Gmina Gorlice

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalajgcych na realizacje
inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania $ciezki pieszo-rowerowej

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o projekt koncepcyjny wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 721 ze zmianami) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, projekt podziatu
nieruchomosci, uzgodnieh i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Jesli zajdzie
taka koniecznos$c¢ i bedg tego wymagac rozwigzania projektowe — Wykonawca bedzie zobowigzany do
pozyskania zgody na odstepstwo od zapiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 29
stycznia 2016r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.).

2. Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy przedmiotowej Sciezki pieszo-rowerowej wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projekiowg wykonang przez
Wykonawce wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczno$ci
zabezpieczenie zabytkow matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych
przepiséw (o ile zajdzie taka potrzeba).

Ogolny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres
robét budowlanych, ogdlne wiasciwosci funkcjonalno— uzytkowe sg zawarte w programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz zatgczonym projekcie koncepcyjnym.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 29 stycznia 2016r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.).
W przypadku koniecznosci pozyskania zgody na odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw, obowigzek
pozyskania zgody witasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Zakres prac objetych zaméwieniem

Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robdt w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy i
projekt koncepcyjny, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz innych
decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

a. Projekt Budowlany,
b. Projekt Wykonawczy,
c. Projekty Branzowe:

- budowy oswietlenia ulicznego wraz z przytaczem,

- uwzgledniajgce konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujgcej z
przedmiotowg inwestycja,

d. Badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania inwestycji,

e. Projekt czasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

f. Projekt statej organizacji ruchu,

g. Inwentaryzacje zieleni istniejgce;j,

h. Projekt zieleni,

i. Przedmiar robot,

j. Kosztorys,
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k. Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
I. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
oraz pozyskac decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkie wykonywane
opracowania projektowe, zwigzane z realizacjg zamdwienia.

Wykonanie robé6t budowlanych

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg przedmiotowej Sciezki pieszo-rowerowej wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce,
obejmuje w szczegdlnosci:

- zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas robdét na istniejgcych drogach
(organizacja ruchu na czas robét: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz wykonanie, utrzymanie,
likwidacja czasowej organizacji ruchu, biezgce utrzymanie drég w rejonie wprowadzenia czasowe;j
organizacji ruchu — m. in. czyszczenie nawierzchni),

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

- wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (pod nadzorem ornitologicznym),

- doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci,

- roboty ziemne (wykopy, nasypy),

- przebudowa jezdni — odcinkowe wykonanie poszerzenia pasa jezdni po stronie projektowanej Sciezki pieszo-
rowerowej,

- budowa/przebudowa odwodnienia drogi,

- budowa poboczy,

- budowa $ciezki pieszo-rowerowej (odcinkowo przebudowa chodnika na Sciezke pieszo-rowerowa) o
nawierzchni z betonu asfaltowego,

- budowa zatoki postojowej dla autobuséw po stronie projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej,

- przebudowa i ew. budowa zjazdéw indywidualnych,

- przebudowa/rozbudowa zjazdéw publicznych w tym zjazdéw na drogi gminne wewnetrzne po stronie
projektowanej sciezki pieszo-rowerowej,

- budowa, przebudowa i likwidacja odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wod opadowych do
odbiornikéw,

- budowa urzadzen ochrony srodowiska,

- budowa $cian oporowych w uzasadnionych przypadkach,

- zabezpieczenie i przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z droga wraz z optatami
za nadzér nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci,

- wyposazenie techniczne drogi:

e urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode, w tym: likwidacje urzgdzen wodnych — rowu
przydroznego, budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe/rozbudowe/budowe przepustéw po
korong drogi

e urzadzenia oSwietleniowe — oswietlenie drogi wraz z przytgczem

e urzgdzenia techniczne drogi:

a. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: bariery balustrady,
b. kanattechnologiczny

- stata organizacja ruchu, w szczegdlno$ci: oznakowanie pionowe i poziome,

- roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem,

- Petnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty okres trwania inwestycji,

- Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe Sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Kobylanka.

1.1.1. Podstawowe parametry istniejacej drogi:

- kategoria drogi: gminna publiczna

- klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,

- kategoria ruchu: KR2,

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokos¢ jezdni:
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a. 5,0m , w przekroju szlakowym
b. 5,5m , w przekroju pétulicznym (w miegjscu istniejacych chodnikéw),

- przekréj drogowy:

a szlakowy,
b. pétuliczny i uliczny (w miejscu istniejgcych chodnikéw),

- szerokos¢ pasa ruchu:

a 2,5m w przekroju szlakowym,
b.2,75m w miejscu istniejgcych chodnikéw,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢é poboczy: 0,75,

- nawierzchnia poboczy: kruszywo,

- istniejgcy chodnik : szer. 1,8 i 2,0m

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac rozbudowe odcinka drég gminnych:
- nr 270531K w miejscowosci Dominikowice w km 0+000 - 1+025,
- nr 270655K w km od km 0+000 do km 0+095 w miejscowosci Kobylanka, w tym:

1.

6.

7.

8.

9.

10.

poszerzenie prawego pasa jezdni, w kilometrze drogi:
- od km 0+009 do km 0+021do szer. 5,5m, obreb Dominikowice

przebudowe chodnika na $ciezke pieszo-rowerowg szer. 3,00m w kilometrze:
- od km 0+464,0 do km 0+609 — str. lewa, obreb Dominikowice

- od km 0+051,5 do km 0+067 — str. lewa, obreb Kobylanka

budowe $ciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,00m, w kilometrze drogi:

-od km 0+014 do km 0+464 — str. lewa, obreb Dominikowice,

- od km 0+609 do km 1+025 — str. lewa, obreb Dominikowice

- od km 0+000 do km 0+051,5 — str. lewa, obreb Kobylanka

przebudowe chodnika szer. 2,00m w kilometrze:
- od km 0+003,5 do km 0+009,0 — str. lewa i prawa, obreb Dominikowice

budowe chodnika szer. 2,00m w kilometrze:

- od km 0+009,0 do km 0+014,0 — str. lewa, obreb Dominikowice,

- od km 0+009,0 do km 0+021,0 — str. prawa, obreb Dominikowice

przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych po stronie lewej,

rozbudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 270531K z drogg gminng nr 270534K
Budowe sciany oporowej dt. 27,3m w km 0+012 — km 0+039, obreb Kobylanka

wyposazenie techniczne drogi:

9.1.urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode, w tym:

- likwidacje urzadzen wodnych — rowu przydroznego w kilometrze drogi:

od km 0+007 do km 0+462,0, od km 0+622 do km 1+025 — str. lewa, obreb Dominikowice i

od km 0+000 do km 0+051,5 — str. lewa i od km 0+065 do km 0+081 — str. prawa, obreb Kobylanka
- budowe kanalizacji deszczowej,
- przebudowe/likwidacje przepustu pod korong drogi:

a. przebudowe przepustu w kilometrze drogi km 0+338, obreb Dominikowice

b. likwidacje przepustu w kilometrze drogi km 0+070, obreb Kobylanka

9.2. urzadzenia o$wietleniowe — oswietlenie drogi wraz z 2 przytaczami

9.3. Urzgdzenia techniczne drogi
- bariery drogowe, balustrady,
- kanat technologiczny,

przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga:
- sieci telekomunikacyjnej
- sieci energetyczne;j
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- sieci gazowej
- sieci wodno-kanalizacyjnej

Pozostate parametry Sciezki pieszo-rowerowej (nie ograniczajac sie do n/w roboét, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w PFU):
- nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej nalezy obramowac od strony jezdni kraweznikiem betonowym 13x30,
posadowionym na tawie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos¢ od 12-16¢cm,
od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem,
- wykonanie odwodnienia powierzchni Sciezki pieszo-rowerowej oraz ew. terendw przylegtych, w celu
zapobiegniecia powstania zastoisk wody,
- przebudowa kolidujgcego uzbrojenia terenu,
- budowa urzgdzen ochrony $rodowiska,
- wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
- przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych
- wysokos¢ nieréwnosci i uskokéw (w tym krawezniki) max. 1 cm, jezeli to mozliwe catkowita eliminacja takich
uskokow,
- ciggtos¢ nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach,
- w miejscach niebezpiecznych (np. przy wysokich skarpach, przepustach, przy pochyleniu niwelety drogi
przekraczajgcym 6%, itp.) nalezy przewidzie¢ ustawienie balustrad/barier/barieroporecz oraz poszerzenie w
tych miejscach pobocza/opaski gruntowej, tak aby zapewniona byta skrajnia;
- rozwigzanie umozliwiajgce bezpieczny zjazd rowerzysty na jezdnie,
- wolna przestrzeh bez stupkéw znakéw, barier i innych przeszkéd min. 0,50 m,
- promienie tukéw min. 10 m mierzone po wewnetrznej krawedzi tuku, zalecane 20 m,
- wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Zakres wymaganego zajecia terenu, szczegoty dot. uksztaftowania wysokosciowego i wyposazenia
technicznego drég (m. in. w urzadzenia odwodnienia drogi, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, oznakowania i
in.) nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych (projekt budowlany/projekt wykonawczy).

1.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje Sciezki pieszo-rowerowej nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIA: Zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

Nalezy przyjg¢ obcigzenie ruchem:

- dla jezdni — KR2,

- dla sciezki pieszo-rowerowej — KR1.
Przyjeto podioze gruntowe — G4.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje:
a. Poszerzenie jezdni drogi, skrzyzowanie - kategoria ruchu KR-2

e 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
e 8cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
e 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
e 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C+ 52<4,0MPa
wg PN-EN 14227-1,
e 26cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

naturalnego o CBR=20%
Razem:78cm

b. Sciezka pieszo-rowerowa, zjazdy - kategoria ruchu KR-1

e 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
e 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
e 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,52<4,0MPa
wg PN-EN 14227-1
e 28cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

naturalnego o CBR=20%
Razem:72cm

W opracowanym projekcie koncepcyjnym przyjeto wstepne rozwigzania, w zwigzku z czym dopuszcza sie
zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego/wykonawczego, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostatych wymagan okreslonych w niniejszym PFU.
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Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowac zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych; zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014. Na etapie przygotowania szczegétowej dokumentacji projektowej nalezy ustali¢
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012, (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463)) i na
podstawie wykonanej dokumentacji (zaleznie od grupy nosnosci podfoza) zaprojektowa¢ wymiane gruntu lub
dodatkowg warstwe wzmacniajgcg podtoze. Nalezy réwniez speti¢ warunek mrozoodpornoéci zalezny od
grupy nosnosci podioza oraz kategorii ruchu (gteboko$¢é przemarzania gruntu na terenie objetym
opracowaniem — hz = 1,2 m).

Konstrukcje zjazdow i obcigzenie ruchem — przyja¢ indywidualnie, w zaleznosci od sposobu wykorzystywania
Zjazdow.

Projekt wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz
powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.1.3. Przepusty

a. @600 w kilometrze drogi km 0+090, obreb Dominikowice
Po stronie projektowanej sciezki pieszo-rowerowej nalezy wykonac studnie kanalizacyjna.

b. - @600 w kilometrze drogi km 0+338, obreb Dominikowice
Po stronie projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej nalezy wykonac¢ studnie kanalizacyjng, po prawej stronie
jezdni wykonac¢ wylot

c. @600 w kilometrze drogi km 0+070, obreb Kobylanka
Przepust znajdujgcy sie pod drogg, nalezy rozebrac

Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych parametrow geometrycznych obiektow inzynierskich bedzie
wynikac z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, warunkéw technicznych wydanych przez
wiascicieli lub zarzgdcow ciekéw oraz obliczeh.

1.1.4. Odwodnienie

Odwodnienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ na podstawie obliczen hydrologiczno-hydraulicznych.

System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych i
przepisow prawa, warunkoéw technicznych oraz zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wod opadowo-
roztopowych z jezdni, Sciezki pieszo-rowerowej, i terenu przylegtego na etapie realizacji oraz eksploataciji.
Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji
zanieczyszczajgcych, zapewni¢ wymagany stopien redukcji zanieczyszczen.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektu odwodnienia drogi, uwzgledniajgcego odprowadzenie wod
opadowo-roztopowych z pasa drogowego do odbiornikéw, budowe urzgdzeh wodnych koniecznych do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia, urzgdzen podczyszczajgcych oraz budowe innych urzadzen
wynikajgcych z zakresu inwestycji i przyjetych rozwigzan projektowych. Przed zaprojektowaniem systemu
odwodnienia nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej mozliwosci techniczne
odbiornikdw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielem odbiornika.

Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych ze $ciezki pieszo-rowerowej powinno odbywac sie poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajgc tym samym splyw
do rowdw lub urzgdzeh odwadniajgcych. W miejscach, gdzie odwodnienie powierzchniowe nie jest mozliwe
nalezy zaprojektowac i wybudowac kanalizacje deszczows.

Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ budowe, przebudowe lub remont urzgdzeh melioracji wodnych, ktére
dotyczg dostosowania isthiejgcych urzgdzen melioracyjnych do projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej.
Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

1.1.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

W ciggu projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej znajdujg sie zjazdy indywidualne oraz publiczne w tym
Zjazdy na drogi gminne wewnetrzne.

W projekcie koncepcyjnym wrysowano zjazdy istniejgce, ktére ulegng przebudowie. Doktadng lokalizacje
(istniejgcych i ew. nowoprojektowanych) oraz parametry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. W przypadku
kolizji rozwigzan projektowych sciezki pieszo-rowerowej ze zjazdami nalezy zaprojektowacé korekte sytuacyjno
— wysokosciowg tych zjazdéw. Zjazdy nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z
ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze oraz wymiarow gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone.
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Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2021
r., poz. 1376, ze zm.) w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdéw
dotychczas istniejgcych nalezy do zarzgdcy drogi.

Kraweznik na przekroczeniu zjazdu nalezy obnizy¢ do poziomu +4cm,

1.1.6. Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

Sciezka pieszo-rowerowa winna zostaé wyposazona w urzgdzenia infrastruktury technicznej, m. in.
urzagdzenia odwodnienia drogi, urzgdzenia oswietlenia drogi, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
kanat technologiczny i inne — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Zakres budowy, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejgcych obiektéw i urzgdzen kolidujgcych z
projektowang inwestycjg jak np. rowy czy sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawce na
etapie opracowania szczegotowej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca winien wystgpi¢ do zarzadcéw poszczegdlnych sieci i ew. rowdw o wydanie warunkow
technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie lub likwidacje obiektéw w zakresie niezbednym do
realizacji i wtasciwego funkcjonowania oraz eksploatacji sciezki pieszo-rowerowej. Na podstawie wydanych
warunkow nalezy opracowac szczegotowg dokumentacje, ktdrg nalezy uzgodni¢ (uzyska¢ odpowiednie opinie,
uzgodnienia, pozwolenia, itp.) z poszczegdlnymi wtascicielami bgdz zarzadcami.

W przypadku natozenia przez witascicieli bgdz zarzgdcow infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowa¢ wszelkie formalnosci z tym
zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw, do podpisania Zamawiajgcemu.

1.1.7. Organizacja ruchu

Projektowang $ciezke pieszo-rowerowg nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu
spetniajgce warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (teks jednolity Dz. U. z 2019 .
poz. 2311 ze zm.) oraz inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczehstwa oraz
komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich jak widocznosc,
odblaskowos$¢) w catym okresie przewidzianym gwarancjg. Wykonawca winien opracowac projekt statej
organizacji ruchu dla inwestycji oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne opinie i zatwierdzenie przez wtasciwy organ
zarzgdzajacy ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego winny
odpowiada¢é wymogom okreslonym we witasciwych aktach prawnych. Wielko$ci i parametry techniczne
znakow nalezy przyjgé w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktoérej bedg umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wdrozenia i
utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty czas trwania rob6t budowlanych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunkoéw i bezpieczehnstwa ruchu oraz komfortu poruszania
sie uzytkownikdéw. Przedsiewziecie umozliwi segregacje ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drég gminnych, Skarbu Panstwa, Powiatu
Gorlickiego, Gminy Gorlice, Parafii Rzymskokatolickiej oraz wtascicieli indywidualnych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi oraz zjazdy do nieruchomosci
i zjazdy publiczne w tym na drogi wewnetrzne.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane nalezy wykonac w oparciu o decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz inne wymagane przepisami prawa decyzje i zezwolenia, pozyskane przez
Wykonawce.

Wykonawca podejmujgcy realizacje przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania zamowienia,
przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(teks jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:

a. Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b. Wykonanie wszelkich innych badahn i pomiaréw niezbednych do opracowania projektéw
budowlanych/wykonawczych,
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c. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest obowigzany do wykonania dokumentacji fotograficzne;
odcinka drogi objetej rozbudowg, w szczegdlnosci istniejgcych zjazddw, ogrodzen i budynkéw
sgsiadujgcych bezposrednio z inwestycja,

d. Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie planéw rysunkoéw lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych aktow
prawnych. Projekty budowlane muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. Po zatwierdzeniu
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kazde z wykonanych i zatwierdzonych opracowan projektowych i
opracowan towarzyszacych co najmniej w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki
*.pdf);

e. W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow obowigzek pozyskania
zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy;

f. Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania przedmiaru robdt,
harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci,

g. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWIORB;
h. Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarow ilosci wykonanych robdét;

i. Przygotowania rozliczenia korncowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien zawieraé
w szczegolnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania placu budowy, pismo o
powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw wraz
ze zbiorczym zestawieniem wynikdw badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich witascicieli lub
administratoréw, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat
kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *.pdf);

j. Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;

k. Uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad przebudowg ze
strony wiascicieli sieci;

. W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ przeniesienie zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz
nadzoru ornitologa w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow,

m. Wykonawca winien zapewni¢ kierownikéw robét branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia,

n. Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego zasobu
geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji
papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z wykorzystaniem map do celéw
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu dokumentac;ji projektowej;

0. Przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Wykonawca zamdwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzah oraz
uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od wiascicieli lub
uzytkownikow kolidujgcych z planowanymi robotami, sporzgdzi niezbedng dokumentacje projektowsg i uzyska
uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania decyzji o
pozwolenie ha budowe lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Stronalo



W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i
odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
Sciezki pieszo-rowerowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa ruchu,
nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem.

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzZniejszymi zmianami.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamoéwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
- wynikami opracowan wiasnych,
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
- trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki do niniejszego PFU.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym i
przedmiocie zamodwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w
wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnieh oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegodtowe rozwigzania wpltywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, ktére bedg niezbedne do opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac objetych zamdwieniem — rodzaje robot, ich lokalizacja i orientacyjne wielko$ci tych robét.

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

a. Wytyczenie geodezyjne obiektu;

b. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do posesiji,
budynkéw i ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji);

c. Rozbidrka elementow drég, przepustow, itp. wraz z utylizacjg odpadow;

d. Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg — w razie koniecznosci podczas wycinki drzew
Wykonawca winien zapewni¢ nadzér ornitologiczny;

e. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét, a w
przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Wykonanie odcinka sciezki pieszo-rowerowej

a. Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

« odcinkowa szerokos¢ poszerzenia jezdni: max. 0,5 m,

* szerokos¢ uzytkowa $ciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m

* szerokos¢ opasek gruntowych: min. 0,50 m

» szerokos¢ pobocza: min. 0,75 m

* pochylenie skarp drogowych: min. 1:1,5 (dopuszcza sie 1:1 pod warunkiem umocnienia)

» obramowanie od strony jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem
» obramowanie od strony opaski: obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem

b. Wykonanie nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej obejmuje:

» Usuniecie humusu, spryzmowanie (po dokonaniu obmiaru pryzm, humus winien zosta¢ wykorzystany do
robét wykonczeniowych);

» Wykonanie robot ziemnych (nasypy, wykopy);
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» Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci poprzez wzmochienie podtoza,
wymiane gruntéw lub za pomocg innych sposobdéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

* Wykonanie podbuddéw;

* Wykonanie nawierzchni;

» Wykonanie opaski/poboczy.

c. Wymagania dotyczgce zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

* Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza gruntowego, zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463);

« Konstrukcje poszerzenia jezdni drogi nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR2.
Zaprojektowana i przyjeta konstrukcja winna zapewnic trwato$¢ zmeczeniowg zgodng z tablicg 6.1 KTKNPIP
(2014 r.) dla kategorii ruchu KR2 — 0,50 miIn osi 100 kN/ pas obliczeniowy sumarycznej liczby rownowaznych
osi standardowych w catym okresie projektowym;

« Konstrukcje nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR1;

» Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” wyd. przez GDDKIA, z 2014r. Projektowana
konstrukcja nawierzchni powinna spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej grubosci konstrukcji nawierzchni
ze wzgledu na mrozoodpornosc;

* Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy
wykonac¢ z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1, WT-2, WT-4, WT- 5 GDDKIA;

» Warstwe Scieralng, wigzaca nalezy zaprojektowac i wykonaé z betonu asfaltowego. Musi zostaé spetniony
warunek mrozoodpornosci podioza nawierzchni. W przypadku wbudowania mieszanki mineralno —
asfaltowej w okresie jesiennym przy obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkow
obnizajgcych lepkos¢ asfaltu pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania. W miejscach
potgczenia istniejgcej jezdni (na styku starej i nowej konstrukcji jezdni) nalezy zaprojektowac i wykonaé
rozwigzania techniczne majgce na celu zapewnienie wspofpracy starej i nowej konstrukcji jezdni
zapobiegajgce powstawaniu odbic i spekan w warstwie Scieralnej nawierzchni,

» Warstwe Scieralng zjazdéw poza krawedzig Sciezki pieszo-rowerowej nalezy zaprojektowac i wykonac z
betonowej kostki brukowej gr. 8cm w kolorze grafitowym (dopuszcza sie zastosowanie kostki w innym
kolorze), a podbudowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 oraz pospotki. Warstwe ulepszonego
podtoza nalezy wykonac¢ z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

d. Przy projektowaniu i wykonaniu $ciezki pieszo-rowerowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie obramowania od
strony jezdni kraweznikami betonowymi 15x30 cm posadowionymi na fawie betonowej z oporem,
wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysoko$¢ od 12 do 16cm, od strony opaski obrzezem betonowym
8x30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Na przekroczeniu jezdni nalezy uwzglednic obnizenie
kraweznika do +1cm, natomiast na wjazdach do nieruchomosci 4cm ponad krawedz jezdni.

1.4.3 Zjazdy

a. Parametry geometryczne zjazdéw, dostosowacé do istniejgcych szerokosci bram lecz nie wiekszych od
wielko$ci dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na zjazdach, dostosowanie
wysokosciowe do istniejgcych bram/terenu, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem zjazdu i dotgczy¢ do projektu
wykonawczego;

1.4.4 Obiekty inzynierskie

a. @600 w kilometrze drogi km 0+090, obreb Dominikowice
Po stronie projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej nalezy wykonac studnie kanalizacyjna.

b. - @600 w kilometrze drogi km 0+338, obreb Dominikowice
Po stronie projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej nalezy wykonac studnie kanalizacyjng, po prawej stronie
jezdni wykonac¢ wylot

c. @600 w kilometrze drogi km 0+070, obreb Kobylanka
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Przepust znajdujgcy sie pod drogg, nalezy rozebrac

Ostateczne ustalenie danych dotyczacych parametrow geometrycznych obiektéw inzynierskich bedzie
wynika¢ z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, warunkéw technicznych wydanych przez
wiascicieli lub zarzgdcow ciekéw oraz obliczen.

Wszystkie obiekty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331 ze zm.).

1.4.5 Odwodnienie

a. Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia Sciezki pieszo-rowerowej polega¢ bedg na budowie,
przebudowie lub likwidacji urzgdzen odwadniajgcych (rowéw otwartych, kanalizacji deszczowej, przepustow
oraz innych) w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan — zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami,
pozwoleniami i opiniami.

c. Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejgcych odbiornikéw, uwzgledniajgc
oczyszczenie w/w wod — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce sieci;

d. Odwodnienie powinno odbywac sie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych, umozliwiajgc tym samym sptyw do urzgdzen odwadniajgcych (studzienek sciekowych);

e. Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne i na ich podstawie okreslic srednice kanatéw oraz
szczegotowo opracowad rozwigzania sytuacyjno-wysoko$ciowe projektowanych kanatéw z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz warunkéw uzytkownika. Ostateczna lokalizacja wpustow
deszczowych zostanie okreslona na podstawie planu warstwicowego;

f. Na budowe/przebudowe/rozbudowe/likwidacje urzgdzen wodnych (rowu otwartego, przepustow, itp.) nalezy
uzyskac zgtoszenie/pozwolenie wodnoprawne.

1.4.6 Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga

a.Do zadah Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym opracowaniem.

b.Przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg, winna byc¢
przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wiascicieli tych urzadzen, ktére pozyska we wiasnym
zakresie Wykonawca.

c. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony wtascicieli sieci oraz
pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wiascicieli sieci.

1.4.7 Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a. W ramach dokumentac;ji projektowej nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu i uzyskac¢ niezbedne
opinie i zatwierdzenie.

b. Parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego dostosowaé do kategorii drogi, na ktérej
oznakowanie zostanie umieszczone.

c. Balustrady/bariery/barieroporecze odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w rejonie wysokich skarp,
scian, w miejscu pochylenia niwelety drogi wigkszym/rownym 6% oraz w innych miejscach, w ktérych na
podstawie obowigzujgcych przepisow zachodzi konieczno$¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — kazdorazowo indywidualnie dobierajgc rodzaje balustrady
do miejsca ich lokalizacji;

d. Parametry winny by¢ dobrane indywidualnie w zaleznosci od sytuacji na drodze i winny by¢ uzgodnione
kazdorazowo z Zamawiajgcym,;
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1.4.8 Roboty wykonczeniowe

a.Roboty wykonhczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu terenéw
Zielonych, skarp i dna rowéw mieszankg traw.

1.4.9 Zabezpieczenie obiektéw chronionych

a. W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego lub
przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.
Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, po
pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celéw decyzji i zezwolen wtasciwych organéw. Wszelkie koszty
zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami nalezy wliczy¢ w koszty robo6t budowlanych

b. W razie koniecznosci — do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektow chronionych.
W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow chronionych lub zabytkowych (np. pomnikéw,
kapliczek, krzyzy, innych obiektow matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych) Wykonawca pozyska
wszelkie niezbedne do tych celéw decyzje i zezwolenia wtasciwych organdw, a wszelkie koszty zwigzane z
przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robét budowlanych;

c. W razie koniecznos$ci wykonawca winien zapewni¢ nadzér przyrodniczy oraz nadzor ornitologiczny.

1.4.10 Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci dokumentacji projektowej
wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentaciji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 tekst jednolity).

1.4.11 Orientacyjna wielkos¢ robot:

Dtugos$c¢ odcinka drogi — ok. 1115 m

Poszerzenie jezdni - 20 n?
Skrzyzowanie 200 nm?
Zjazdy publiczne w tym na drogi boczne - 185 m?
Zjazdy indywidualne przez Sciezke pieszo-rowerowg - 576 m?
$ciezka pieszo-rowerowa (3101-576=2525)m? 2525 m?
Zjazdy poza krawedzig $ciezki pieszo-rowerowej (z kostki bruk.) - 345 m?
chodnik - 64 n?

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze ilosci robot okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu szczegbtowej dokumentacji projektowej oraz w wyniku
pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.1.1. Wymagania techniczne:

1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposob
wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$c.

Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz miejsca
i koszty pozyskania materialtu na nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Szczegotowe badania podtoza gruntowego

Wykonawca winien wykona¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania
Sciezki pieszo-rowerowej i obiektéw inzynierskich oraz szczegbtowe badania podioza gruntowego na
podstawie, ktérych zaprojektowane zostanie wzmocnienie podioza gruntowego pod nawierzchnig.

Wykonawca winien okreslic zakres badan (parametrow geotechnicznych) niezbednych do poprawnego
zaprojektowania wzmocnienia podtoza pod nawierzchnig.

Badania winny zostaC przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463).

4. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczac do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw
w prowadzeniu robot, dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej. W
miesigcach letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

5. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i wykonanie:

a. poszerzenia jezdni:

- warstwy Scieralnej, wigzacej z betonu asfaltowego;

- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3;
- spetnienie wymagan w zakresie nosnosci konstrukcji nawierzchni;

- spetnienie warunku mrozoodpornosci konstrukc;ji.

b. Sciezki pieszo-rowerowe;j:

- warstwy Scieralnej, wigzacej z betonu asfaltowego;

- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotka);

- spetnienie wymagan w zakresie nosnosci konstrukcji nawierzchni;

- spetnienie warunku mrozoodpornosci konstrukc;ji.

6. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwo$é dojazdu do posesji oraz dojazd do
terenow przylegtych.

Nalezy zr6znicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne — w zaleznosci od rodzaju obiektu
istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykonac¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku
planu w warunkach zabudowy zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do
wymagan bezpieczehstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajgc kategorie zjazdu.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego terenu
w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdéw na terenie przylegtym do pasa
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drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji
wysokosciowej bram wjazdowych.

7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych interesow oséb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogq sie pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.
Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujgce sie w
obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem
od marca do sierpnia wigcznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa oraz
warunkow technicznych. Warstwe gleby zdjetg z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Nie nalezy powodowac trwatych zmian lub ograniczenia wielko$ci przeptywow w ciekach powierzchniowych
i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywdw wod. Prace niwelacyjne
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendw.

8. Organizacja ruchu na czas robot

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywac bedzie zastosowanie tymczasowej sygnalizacji swietlnej

na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowaé kompletny projekt ruchowy sygnalizaciji
Swietlnej, w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzgdcg drég i wykonanie
przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mégt transportowac
materiaty wyfgcznie po drogach zinwentaryzowanych w ww. sposéb i potwierdzony u wtasciwego zarzadcy
drogi. W przypadku ewentualnych roszczenh odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Podstawowym zatozeniem jakie nalezy przyjg¢ w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja utrudnien i
koniecznych ograniczeh dla ruchu na istniejgcej sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
oznakowac obszar objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas rob6t powinien by¢ zgodny z harmonogramem robét. Projekt organizacji
ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym w zakresie
zgodnosci z harmonogramem.

2.1.2. Wymagania materialowe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniaé wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.1.3. Wymagania funkcjonalne

Sciezka pieszo-rowerowa po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi spetnia¢ funkcje bezpieczenstwa i
komfortu uczestnikow ruchu.

Warto$¢ odchylenh réwnosci podiuznej i poprzecznej nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych, zgodnie
z odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi.

2.1.4. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

1.Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzgdzenia wchodzgce w skiad
inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode
wiasciwego organu na prowadzenie robot;
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2.Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

3.Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce
przepisy;

4. Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych i sytuacyjno-
wysokosciowych do celdw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz witasnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacii;

5.Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna posiadac
aktualng klauzule wtadciwego osrodka geodezyjnego;

6.W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcg siecig drogowg oraz drogami dojazdowymi do pdl i posesiji;

7.Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie/uzgodnienia Zamawiajgcego
oraz inne niezbedne opinie/uzgodnienia;

8.Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na komputerowym nosniku informacji (CD-
R lub DVD, pliki w formacie pdf);

2.1.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:
1. Projekty budowlane i wykonawcze:

a. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz
stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

b. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostaé opracowane w oparciu o:

* niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

» warunki techniczne wydane przez Zarzadce Drogi oraz sieci uzbrojenia terenu,

* pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce przepisy,

+ w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowigzek pozyskania
zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robot

« aktualne mapy sytuacyjno— wysokosciowe i ewidencyjne do celéw projektowych,

» wtasne pomiary sytuacyjno— wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw dokumentacji,

« badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy;

c. Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

* Projekt zagospodarowania terenu,

* Projekt architektoniczno-budowlany,

 Zatgczniki:

- Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,
- Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z inwestycja;

d. Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawierac:
» Czes¢ opisowa:

- opis techniczny,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych;

» Czes¢ rysunkowa;:

- orientacje w skali 1:10000,

- sytuacje w skali 1:500 na aktualnych mapach zasadniczych,
- profil podtuzny w skali 1:500/50,

- przekroje normalne w skali 1:50,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100,

- szczegOty rozwigzan,

- projekty obiektow inzynierskich zawierajgce:
o plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500,

o przekroje poprzeczne i podiuzne,

0 szczegdty rozwigzan;
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2. Projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej
kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja;

Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje
i kontrole prowadzonych robét budowlanych;

3. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét;
4. Projekt statej organizacji ruchu;

5. Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawiera¢ inwentaryzacje zieleni na catym zakresie opracowania z
gospodarkg drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg oraz ew. projekt nasadzen);

6. Przedmiar robdt z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien);
7. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

9. Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktow
wykonawczych do ww. ustawy oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. W trakcie
procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej czterech rad technicznych
dokumentujgcych stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementéw robdt, ktére bedg realizowane.
Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.1.6. Materiaty niezbedne do pozyskania zgody wilasciwego organu na prowadzenie robot
budowlanych i rozbiérkowych

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatdw dla potrzeb uzyskania decyzji umozliwiajgcych
realizacje inwestycji.

2.1.7. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych
1. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

a. Projekty budowlane - (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nos$niku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnym;

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

- Podkiad sytuacyjno- wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z rozszerzeniem
*.dgn / *.dwg),

Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig architektoniczno—
budowlana,

- Dokumentacja geologiczno— inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii posadowienia obiektow (w
miare potrzeb),

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektdéw - niezbedne do decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej,

- Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu,

- Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

- Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okre$lone w szczegdtowych rozporzgdzeniach, w tym
operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wifadciwego organu na prowadzenie robdt Wykonawca winien
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej, przed ztozeniem do wiasciwego organu.

b. Projekty wykonawcze — 5 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.pdf (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf (czes¢ opisowa) wszystkich branz, w tym miedzy innymi:
drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, czasowej i statej organizacji ruchu,
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nalezy wykonac¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien
wchodzgcych w jej sktad.

2. Kontrola i odbiér dokumentacji projektowe;j:

a. Przedstawiciel zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia ma prawo
zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania;

b. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przekazanej na
komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf,

c. Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do wprowadzania
zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji;

d. Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu zdawczo- odbiorczego (po
zgtoszeniu robdt, ew. pozyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej).

3. Nadzér autorski
a. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w catym okresie realizacji robot;

b. Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegolnosci:

- stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnos$ci realizacji inwestycji z projektem, poprzez
udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania takiego wniosku.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatann zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentac;ji projektowe;.
Zamawiajgcy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed jego skierowaniem
do realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego i kontraktu.
Zawartos¢ dokumentacji projektowej musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i obejmowacé wszystkie
niezbedne opracowania w tym projekty wykonawcze we wszystkich branzach wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robot i materiaty przetargowe (Slepy kosztorys).

2.2. Zawartos¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajagcy w PFU oraz w materiatach do niego zatgczonych wskazuje koncepcyjne rozwigzania
projektowe, ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez Wykonawce wprowadzenia korekt do

rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU, o ile znajdg one uzasadnienie.
PFU okresla wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

PFU uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nim
wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportu, warunkéw wykonania robat,
badan i kontroli jako$ci nalezy traktowaé jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w
opracowanych przez Wykonawca Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB).

STWIORB zostang sporzgdzone dla kazdego rodzaju robdt budowlanych wynikajacych z Projektu
Budowlanego i Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach umowy z Zamawiajgcym i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru robdt
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

STWIORB beda takze zawieraly tresci o szczegotowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami
Technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKIA oraz wymaganiami technicznymi rekomendowanymi
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Podczas projektowania i realizacji inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego PFU, Wykonawca winien
uwzgledni¢ wszystkie wymogi okreslone w pozyskanych dokumentach.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.:

1556/2, 1570, 369/1, 365, 361/1, 362, 363, 1572, 353/5, 353/4, 353/1, 316, 314/22, 314/14, 1809/1, 314/7,
314/5, 295/17, 295/34, 295/23, 323/5, 285, 294/7, 294/1, 294/9, 294/12, 293/2, 1568/2, 208/21, 208/20,
208/8, 208/19, 208/17, 208/13, 208/16, 208/7, 278, 277, 273/39, 273/37, 273/42, 209/2, 211, 1794/3, 1794/2,
1648/3, 1648/2, 1648/1, 225/1, 258, 257, 256, 1640 jednostka ewidencyjna 120504_2 Gmina Gorlice;
obreb 0003 Dominikowice,

i dz. nr ewid.:
1345, 918/2, 1338, 653/6, 652/2, 652/1, 599 jednostka ewidencyjna 120504_2 Gmina Gorlice;
obreb 0005 Kobylanka

Zamawiajgcy dla wiekszosci w/w wymienionych nieruchomosci nie posiada prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Decyzja poprzedzajaca rozpoczecie robot budowlanych bedzie wydana w ramach decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na wniosek Wéjta Gminy Gorlice w ramach ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 ze zmianami)

Wykonawca pozyska wszelkie opinie, decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiaty konieczne do ztozenia
wniosku o decyzje na realizacje inwestycji drogowe;.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
normami. Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty — Wykonawca zobowigzany
jest do ustalenia i powotania odpowiednich dokumentow jezeli n/w akty prawne nie sg wystarczajgce
wzgledem robdt projektowych.

3.1 Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124, ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351),

- Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609),

- Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 .
poz. 463),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),
- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25, poz. 133),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1899),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zm.),

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez zarzgdzajgcego droga,

linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 2373),

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub

roztopowych do waéd lub do urzgdzeh wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionéw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017

r. poz. 2505),

- Ustawa o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1972 ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze
zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 784),

- Ustawa dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 503),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1062).

3.2 Wytyczne, instrukcje, inne:

- Wytyczne projektowania drog I, 1V i V klasy technicznej WPD-2, GDDP 1995,

- Podrecznik do projektowania tras rowerowych, NEUTENO 2013,

- ,Postaw na rower” Podrecznik projektowania przyjaznej dla rowerow infrastruktury, C.R.O.W. 1999
- Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKIA 2010,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,

- Odwodnienie drog, Roman Edel wyd. 4 2009.

3.3 Podstawowe normy:

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
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ruchu

- PN-EN 13042 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka,

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy

- PN-EN 197-1 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

- PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

- PN-EN 206-1 Beton —Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

- PN-EN 1340 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

* PN-S -06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

* PN-S-96012 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

- PN-S-02205 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan

- PN-EN12899-1 State, pionowe znaki drogowe

* PN-S-02204 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

- BN-64/8931 Drogi samochodowe

- BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

- BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza
nawierzchni podatnych

* BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

- PN-EN 124 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

- PN-EN 1401-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu,

- PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i
zelbetowe,

- PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i Zelbetowe,

- PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Wykonawca — poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w tresci niniejszego PFU — w razie
potrzeby wykona i uzyska (we wtasnym zakresie i na wtasny koszt) nastepujace elementy:

a. kopie mapy zasadniczej,

b. wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,
c. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

d. inwentaryzacje zieleni,

e. dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

f. pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

g. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzgdzen
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technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek,

h. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

i. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.
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