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Numer pisma: TTISIKU-5070/22/JP 

Temat: warunki techniczne na przełożenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku  z planowaną 

rozbudową drogi gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowości Dominikowice i drogi 

gminnej nr 270655K w km od 0+000 do km 0+095 w miejscowości Kobylanka. 

 

Szanowni Państwo, 

 

          w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanego zadania : „Rozbudowa drogi 

gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowości Dominikowice i drogi gminnej nr 

270655K w km od 0+000 do km 0+095 w miejscowości Kobylanka wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Działki nr ewid.1556/2, 1570, 369/1, 365, 361/1, 

362, 363, 1572, 353/5, 353/4, 353/1, 316, 314/22, 314/14, 1809/1, 314/7, 314/5, 295/17, 295/34, 295/23, 

323/5, 285, 294/7, 294/1, 294/9, 294/12, 293/2, 1568/2, 208/21, 208/20, 208/8, 208/19, 208/17, 208/13, 

208/16, 208/7, 278, 277, 273/39, 273/37, 273/42, 209/2, 211, 1794/3, 1794/2, 1648/3, 1648/2, 1648/1, 

225/1, 258, 257, 256, 1640 jednostka ewidencyjna 120504_2 Gmina Gorlice; obręb 0003 Dominikowice, i 

dz. nr ewid.: 1345, 918/2, 1338, 653/6, 652/2, 652/1, 599 jednostka ewidencyjna 120504_2 Gmina 

Gorlice; obręb 0005 Kobylanka” informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą 

podziemną i napowietrzna siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana 

dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i 

wykonać przełożenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną 

inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 

elementów uzbrojenia terenu.  

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji z projektowanymi układem drogowym, podziemnej i napowietrznej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Koncepcję przełożenia należy uzgodnić w Orange Polska S.A.. Wszystkie 

prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 

rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 
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4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, że na przedmiotowym terenie  zlokalizowana jest 

infrastruktura innych operatorów. W związku z tym wszelkie prace związane z przebudową i 

zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury należy uzgadniać bezpośrednio z tymi operatorami. 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu; oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie, ul. Rakowicka 51.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Zapytania dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej infrastruktury 

teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail:    

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com  podając w tytule lub treści maila nr warunków 

technicznych których dotyczy zapytanie. Sprawę prowadzą Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii 

miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli światłowodowych. 

Po otrzymaniu danych projektant zobowiązany jest do ich weryfikacji w terenie. 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

· Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Luboń; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty 

ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych. 

·  Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o.(ul. Wolumen 11,  01 – 912 Warszawa, tel. 22 549 01 

11), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujące wysoką jakość prac 

oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 
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·  Firma Partnerska  “HUAPOL”  Sp. z o.o.  (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, 

która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 

gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 

wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL 

lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i 

zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie 

ul. Jagiellońska 52A, 33-300 Nowy Sącz 

e-mail: DiSU.REWUUiiTarn@orange.com  

 W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia 

prac należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Infrastruktura i Serwis Usług  

Wydział Zarządzania Siecią Pasywną  

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a , Olsztyn 10-449 

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

· komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

· szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 

graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 

geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

· Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego. 

· Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL. 
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18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku 

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych. 

19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej.

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

          Z poważaniem

Jerzy Prokop

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

        Załączniki:
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