OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy telekomunikacyjnej
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K ,,Rozb¢6j” w
miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km 1+460 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi

Celem nadrzednym rozbudowy drogi jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej. Segregacja pieszych i
rowerzystéw od ruchu zmotoryzowanego przyczyni sie do wzrostu poziomu bezpieczenstwa na drodze.
Poprawi ptynnos¢ ruchu czego skutkiem bedzie redukcja hatasu, a tym samym zmniejszy sie negatywne
oddziatywanie drogi na mieszkancow sasiadujacej zabudowy

Usytuowanie przedsiewziecia:

Planowana inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci:
- Kobylanka, Gmina Gorlice, Powiat Gorlicki:
dz. nr ewid.: 653/6, 1338, 918/2, 918/4, 918/10, 1345, 907, 912, 900/2, 919, 923, 1166/5, 1166/3, 921/13,
921/11, 1166/6, 1166/4, 1165/1, 1167/10, 1167/1, 1167/4, 1165/2, 1167/5, 1167/2, 1168, 1169/2, 1172,
1173/2, 11731, 1174, 1176/8, 1177, 1176/1, 1176/3, 1178, 1179, 1180/1, 1180/5, 1180/4, 1180/3, 1180/2,
1339, 1192, 1193/2, jednostka ewidencyjna 120504_2 Gmina Gorlice; obreb 0005 Kobylanka,

Przedmiotowy odcinek drogi rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg gminng nr 270655K. Konczy sie na
granicy z gming Miasto Gorlice.

Projektowana Sciezka pieszo-rowerowa bedzie usytuowana:

- w terenie zabudowy, w km 0+000 — km 1+387, przy lewej krawedzi jezdni,

Inwestycja bedzie wykraczaé poza istniejgcy pas drogowy dlatego postepowanie poprzedzajgce budowe
bedzie realizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

1.2.  Sieci i infrastruktura nie zwigzane z droga.

W ramach umowy nalezy zaprojektowaé i wykonac usuniecie wszystkich ewentualnie istniejgcych kolizji w
zakresie sieci telekomunikacyjnych.

Zakres robo6t zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnych ziemnych i
linii kablowych nadziemnych oraz przylgczy telekomunikacyjnych kolidujgcych z planowang inwestycjg
powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych usuniecia kolizji
wydanych przez wiascicieli lub gestorow sieci oraz przytaczy. Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz
wykonanie usunigcia wszystkich kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Umowy nalezy zaprojektowac i
wykonaé w szczegolnosci nastepujgce roboty :

- zabezpieczenie kanalizacji kablowej dwuotworowej rurami ochronnymi dwudzielnymi;

- wymiane ram i pokryw studni kablowych na typ B125

- regulacja wysokosci posadowienia ram i pokryw studni kablowych do wysoko$ci rzednych projektowane;
Sciezki rowerowe;j.

1.4. Charakterystyka istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej:

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ telekomunikacyjna ziemna i linie kablowe
nadziemne operatora ORANGE POLSKA S.A.

Po prawej stronie drogi zlokalizowana jest kanalizacja kablowa o profilu dwuotworowym z rur PVC 110
nadbudowana studniami kablowymi SK-2

Studnie kablowe



kod baza nazwa typ wiasciciel status
T001 TARNOW GORGG-B8  SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T002 TARNOW GORGG-B14 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T003 TARNOW GORGG-B11 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T004 TARNOW GORGG-B10 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T005 TARNOW GORGG-B13 SK-6 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T006 TARNOW GORGG-B16 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T007 TARNOW GORGG-B17 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T008 TARNOW GORGG-B20 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T009 TARNOW GORGG-C1  SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T010 TARNOW GORGG-B7  SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
TO11 TARNOW GORGG-B9  SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T012 TARNOW GORGG-B15 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T013 TARNOW GORGG-B19 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
TO14 TARNOW GORGG-B18 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
TO15 TARNOW GORGG-B22 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T016 TARNOW GORGG-B21 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY
T017 TARNOW GORGG-B23 SK-2 OPL PRZEBUDOWA CZYNNY

W kanalizacji kablowej zaciggniete sg nw. kable telekomunikacyjne:

Kable wieloparowe miedziane ORANGE POLSKA

kod baza oznaczenie wiasciciel status  profil obiekt poczatkowy obiekt koricowy

cu004 TARNOW  GG/RPG1-1 ORANGE dziatajacy = XzZTKMXpw 5x4x0.5 PG GOR-KOBYLANKA - ARCU | pkt dostep. GGR/PG1/11
cu005 TARNOW GG1BR1/11-110/1 ORANGE dziatajacy XzZTKMXpwFtlx 50x4x0.5 szafka GG1B zk doziemne GG1BR1/11-110/1
cu006 TARNOW  GG1BR2/21-210/1 ORANGE dziatajgcy = XzZTKMXpw 50x4x0.5 szafka GG1B studnia GORGG-B17

cu007 TARNOW ' GG1BR2/21-24/1 ORANGE dziatajacy = XzTKMXpwn 25x4x0.5 studnia GORGG-B17 stup GG/25/07/A02

cu008 TARNOW  GG1BR2/25 ORANGE dziatajacy = XzTKMXpwn 5x4x0.5 studnia GORGG-B17 pkt dostep. GG1BR2/25
cu009 TARNOW ' GG1BR2/26-29/1 ORANGE dziatajacy = XzTKMXpwn 25x4x0.5 studnia GORGG-B17 stup GG/25/05/A01

cu010 TARNOW ' GG1BR3/31-32/1 TAX2020 ORANGE dziatajacy = XzTKMXpw 10x4x0.5 szafka GG1B studnia GORGG-B14

cu011 TARNOW  GG1BR3/31-32/2 TAX2020 ORANGE dziatajacy = XzZTKMXpwFtix 10x4x0.5 = studnia GORGG-B14 zk doziemne GG1BR3/31-32/2
cu012 TARNOW  GG1BR3/33-34 ORANGE dziatajacy XzZTKMXpwn 10x4x0.5 studnia GORGG-B15 pkt dostep. GG1BR3/33-34
cu013 TARNOW ' GG1BR3/33-34/1 ORANGE dziatajacy = XzTKMXpw 10x4x0.5 szafka GG1B studnia GORGG-B15

cu014 TARNOW  GG1BR3/35 TAX2020 ORANGE dziatajacy = XzTKMXpwn 5x4x0.5 szafka GG1B stup GG/24/02

cu015 TARNOW  GGKM7-8/01-20P/01 ORANGE dziatajacy = XzTKMXpw 100x4x0.5 studnia GORGG-B6 studnia GORGG-B7

cu016 TARNOW  GGKM7-8/01-20P/02 ORANGE dziatajacy XzTKMXpw 100x4x0.5 studnia GORGG-B7 szafka GG1B

cu017 TARNOW  GGKM9-16/01-80P/01 ORANGE dziatajacy = XzTKMXpw 400x4x0.5 studnia GORGG-B6 studnia GORGG-C2

Kable miedziane - przebieg

kod przebieg

cuoo4  kziemny

cu005  k.zlemny—kan011—k.ziemny

cu006  k.zemny—kan011—kan005—kan012—kan013

cu007

k.ziemny—k.napow—k.napow—k.napow—k.napow



cu008  k.ziemny—k.napow—k.napow—k.napow—k.napow—k.napow
cu009  k.ziemny—k.napow

cu010  k.ziemny—kan011

cu01l  k.ziemny

cu012  k.ziemny—k.napow—k.napow

cu013  k.ziemny—kan011—kan005

cu014  k.zemny—kan008—k.napow—k.napow

cu015  kan001

cu016  kan003—kan004—kan009—kan007—kan006—kan008—kan010

cu017  kan001—kan002—kan020

Zakonczenia kabli miedzianych

kod baza  typ obiektu nazwa obiektu
C002 TARNOW PG GOR-KOBYLANKA - ARCU
C005 TARNOW  zk doziemne GG1BR1/11-110/1
C006 TARNOW  zk doziemne  GG1BR3/31-32/2



kod
op001
op002
op003
op004
op005
op006
op007
op008
op009
op010
op011
op012
op013
op014
op015
op016
op017
op018

Kable swiattowodowe ORANGE POLSKA

wlasciciel
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE

odcinek
OKH0054307/002
OKH0054307/002
0KH0054307/003
0KH0054307/003
OKH0054307B/096
OKH0054307B/096
OKH0054307B/097
OKH0054307B/097
OKH0054307BC/114
OKH0054307BC/114
OKH0054307BC/115
OKH0054307BC/116
OKH0054307BC/117
OKHO0054307BCB/125
0K00054033A/051
0K00054033A/052
OKW0950144/002
OKW0954024/003

relacja odcinka (A-B)
KOBYLANKANSD/ZS00002 - KOBYLANKANSD/ZS00003
KOBYLANKANSD/ZS00002 - KOBYLANKANSD/ZS00003
KOBYLANKANSD/ZS00003 - DOMINIKOWMLP/Z501004
KOBYLANKANSD/ZS00003 - DOMINIKOWMLP/2S01004
KOBYLANKANSD/ZS00003 - KOBYLANKANSD/OPP0002
KOBYLANKANSD/ZS00003 - KOBYLANKANSD/OPP0002
KOBYLANKANSD/OPP0002 - KOBYLANKANSD/OSD0003
KOBYLANKANSD/OPP0002 - KOBYLANKANSD/0SD0003
KOBYLANKANSD/OPP0002 - KOBYLANKANSD/OSD0034
KOBYLANKANSD/OPP0002 - KOBYLANKANSD/OSD0034
KOBYLANKANSD/0SD0034 - KOBYLANKANSD/OSD0035
KOBYLANKANSD/0SD0035 - KOBYLANKANSD/OPP0004
KOBYLANKANSD/OPP0004 - KOBYLANKANSD/OSDO0036
KOBYLANKANSD/0SD0035 - DOMINIKOWMLP/OSD0003
GORLICE/ZS00003 - KOBYLANKANSD/ZS00001
KOBYLANKANSD/ZS00001 - KOBYLANKANSD/SA1
KOBYLANKANSD/OPP0002 - KOBYLANKANSD/0000017
KOBYLANKANSD/ZS00003 - KOBYLANKANSD/OSDO0001

relacja fragmentu
KOBYLANKANSD/0S00002 - PZA_OKH054307_152693
PZA_OKH054307_152693 - KOBYLANKANSD/OL00002
PZA_OKH054307_152694 - PZA_OKH054307_152695
KOBYLANKANSD/OL00002 - PZA_OKH054307_152694
PZA_OKH054307_207708 - PZA_OKH054307_207710
KOBYLANKANSD/OL00002 - PZA_OKH054307_207708
PZA_OKH054307_207723 - PZA_OKH054307_207724
PZA_OKH054307_207724 - KOBYLANKANSD/OL00177
PZA_OKH054307_207715 - PZA_OKH054307_207716
PZA_OKH054307_207716 - KOBYLANKANSD/OL00398
KOBYLANKANSD/OL00398 - KOBYLANKANSD/OL00135
KOBYLANKANSD/OL00135 - KOBYLANKANSD/OL00168
KOBYLANKANSD/OL00168 - KOBYLANKANSD/0L00140
KOBYLANKANSD/OL00135 - DOMINIKOWMLP/OL00435
PZA_OK0054033_78886 - KOBYLANKANSD/0S00001
KOBYLANKANSD/0S00001 - PZA_OK0054033_77798
KOBYLANKANSD/OL00136 - KOBYLANKANSD/BU00026
KOBYLANKANSD/OL00002 - KOBYLANKANSD/BU00002

lokalizacja kabla
mikro w kanalizacji 12/8
rurociag (ziemny) 40/3,7
mikro w kanalizacji 12/8
rurociag (ziemny) 40/3,7
mikro w kanalizacji 12/8
rurociag (ziemny) 40/3,7
mikro w kanalizacji 12/8
rurocigg mikro 12/8
mikro w kanalizacji 12/8
rurociag (ziemny) 40/3,7
kabel napowietrzny
?
?
?
rurociag (ziemny) 40/3,7
kanalizacja wtérna 32/2,9
»

?

ilos¢ widkien
72
72
48
48
2%
24
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
8
8
2
12



Mapa orientacyjna sieci OPTO
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Kable operatoréw alternatywnych

kod

0a001 TARNOW USROI/436/2016/AZ
0a002 TARNOW USROI/13886/2015/KS = TELPROJEKT SP. Z O.O.

baza

umowa operator

Stupy linii kablowych nadziemnych

kod baza  oznaczenie materiat  wiasciciel

LOO1 TARNOW  GG/25/06 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L002 TARNOW  GG/11/02 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L003 TARNOW  GG/25/01 Zelbetowy ~ OPL PRZEBUDOWA

L004 TARNOW = KOBYLANKANSD/OSL/00501 Do ustalenia TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

LO05 TARNOW  GG/24/01 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L006 TARNOW  GG/25/02 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L007 TARNOW  GG/25/05 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L008 TARNOW  GG/25/08 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L009 TARNOW  GG/25/07 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L010 TARNOW  GG/25/07/A01 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L011 TARNOW  GG/25/03 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L012 TARNOW  GG/25/04 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA

L013  TARNOW ' GG/25/09 Zelbetowy  OPL PRZEBUDOWA
Punkty dostepowe

kod baza  oznaczenie rodzaj

PO01 TARNOW KOBYLANKANSD/OSDO0035  Spliter

P002 TARNOW ' GG1BR2/25 Skrzynka zewnetrzna

PO03 TARNOW  GGR/PG1/11 Na stupie

P0O04 TARNOW KOBYLANKANSD/OPP0004  Spliter

PO0O5 TARNOW  GG1BR3/33-34 Skrzynka zewnetrzna

1.5. Uwarunkowania formalno-prawne

kabel

AP-MEDIA SP. Z 0.0. SP. KOMANDYTOWA WTROI/79942/2015/KG

status
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY

rodzaj

kan

TRRUIDS/39893/PP/2014 = kan

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji i przekazania w

uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia

zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

— wykonania koncepcji zabezpieczenie lub przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujgcej z planowang budowg Sciezki rowerowej,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i

technicznych we wszystkich branzach), zgodnie z umows, przepisami techniczno -

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnieh dokumentacji projektowe;j,
— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,
— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po



wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi
okreslonymi w:
- Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U z 2004r. Nr 171 poz.1800),
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207poz. 2016 z pézn. zm.)
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 Nr 219
poz.1864),

Polskich Normach:
PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21: Wymagania
szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukgji, badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Normach branzowych:
BN- 76-8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne - ogdlne wymagania
i badania.
DT-92/ZDBt-60 - Telekomunikacyjne linie kablowe, linie miejscowe z kablami
zawieszanymi - wymagania techniczne i wskazéwki budowy.
Normach zaktadowych OPL S.A:
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizac;ji.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie
i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi
i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania.

Warunkach technicznych operatora nr TTISIKU-2211/22/JP z dnia 19.02.2022 r.
Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowe;j i okreslenia kosztéw robot, Zamawiajacy przekazuje wstepng
koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robot, stanowigcg zatgcznik do PF-U.

1.6. Zestawienie kolizji

1.KM 0+017,36 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami
dwudzielnymi, wymiana ramy i pokrywy studni kablowej wraz
z regulacjg wysokosci do rzednej sciezki rowerowej.
2.KM 0+051,36 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
3. KM 0+199,70 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
4. KM 0+225,60 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
5. KM 0+446,30 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
6.KM 0+523,29 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.

7. KM 0+578,50 do KM 0+646,0 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami



dwudzielnymi, wymiana ramy i pokrywy studni kablowej wraz z regulacjg wysokosci do
rzednej sciezki rowerowe;.

8. KM 0+685,40 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
9. KM 0+711,40 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
10. KM 0+739,20 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
11. KM 0+767,80 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
12. KM 0+851,40 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
13. KM 0+863,50 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
14. KM 0+956,50 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
15.KM 0+976,50 — przetozenie stupa linii kablowej nadziemnej do nowej lokalizacji.
16. KM 0+987,70 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
17. KM 1+005,0 do KM 1+020,83 - zabezpieczenie odcinka kanalizacji

teletechnicznej rurami dwudzielnymi, wymiana ramy i pokrywy

studni kablowej wraz z regulacjg wysoko$ci do rzednej sciezki rowerowej.
18. KM 1+ 020,85 — przetozenie stupa linii kablowej nadziemnej do nowej lokalizacji.
19. KM 1+020,83 do KM 1+088,50 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji

teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
20.KM 1+075,70 — przetozenie stupa linii kablowej nadziemnej do nowej lokalizacji.
21.KM 1+083,20 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
22. KM 1+117,60 — przetozenie stupa linii kablowej nadziemnej do nowej lokalizacji.
23.KM 1+134,60 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
24 KM 1+145,20 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
25.KM 1+161,70 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
26.KM 1+386,70 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.
27.KM 1+449,85 — zabezpieczenie odcinka kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych
1.7.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inwestora

1.7.2 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym

warunkom.

Wykaz materiatéw podstawowych

Lp | Nazwa materiatu jm
1 Rama i pokrywa do studni kablowej B125 kpl.
2 Rura dwudzielna APS 160 mb
3 Tasmy RF z zapinkami mb
4 Beton C25/30 m*
5 Drut zbrojeniowy zebrowany @10 kg
6 Drut gtadki &6 kg
7 Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna mb
8 Stup telekomunikacyjne SZT8,5 szt.

1.7.3 Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustéw kablowych stosowac zgodnie z ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4,
ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 4.1 i 4.3 rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP
S.A.-014 o srednicy 100 (110) mm, podobne rury gruboscienne polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury z
innych materiatéw syntetycznych wg ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016 lub ZN-96/TP S.A.-017, albo
rury stalowe opisane w p. 2.3. Wsporniki kablowe stosowa¢ wg BN-74/3233-19. Uwaga: o ile giecie rur
promieniem okoto 50 m jest czynnoscig prostg, do wykonania tukéw o promieniach 20 m tub mniej nalezy
uzywac rur gietych fabrycznie lub rur polietylenowych, gietkich, karbowanych. Rury sktadane z tgczonych
odcinkéw nalezy montowac stosujgc ztgczki wg ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw syntetycznych
nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit
mechanicznych.

1.7.4 Materialy budowlane i prefabrykaty



Stosowac cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty cement nie
wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania. Piasek do
wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku
na podsypki przy uktadaniu rur plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiadaé¢ wyglagdem
wodzie z wodociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdlnosci nie powinna zawierac
zawiesiny. Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg PN- B-19501. Elementy uzyte do budowy
studni (bloczki i ptytki) winny spetnia¢ odpowiednie wymogi wg PN-B-19301 i PN-B-19304.

1.8. Warunki dostawy

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinny pochodzi¢ zjednego Zrddta. Pochodzenie
materiatu i jego jakosc¢ - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. Wykonawca powinien: dokonaé uzgodnien z producentem
dotyczgcych gwaranciji i jakosci catej zamawianej partii materiatu, dokona¢ uzgodnien dotyczgcych
rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét, zapewni¢ sobie od  producenta atest
(zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcy nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta,

b) date i numer kolejny badania,

c) oznaczenie wg PN i BN,

d) pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

1.9. SPRZET
1.9.1 Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakoscijak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego

i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot.

Sprzet stosowany przy budowie kanalizacji teletechnicznej to:
samochdéd dostawczy

zuraw samochodowy

samochdéd samowytadowczy

ubijak spalinowy

samochdd skrzyniowy

sprezarka powietrza spalinowa

koparko - spycharka

1.10. TRANSPORT

1.10.1. Transport materiatléw

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t budowlanych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapobiegajgcy
ich uszkodzenie.
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezpo$rednio przed montazem, w
celu unikniecia dodatkowego transportu. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej
niz -10°C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i nalezy
chronic¢ je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb. Nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie stykaty
sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone mechanicznie.
Transport elementow studni kablowe;j i jej wyposazenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg producenta.

1.11. WYKONANIE ROBOT



1.11.1 Zasady wykonywania poszczegoéinych rodzajow robét.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgc
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana budowa kanalizacji teletechnicznej.

1.11.2. Roboty przygotowawcze geodezyjne wytyczenie tras i posadowienia studni.

Wytyczenie trasy kanalizacji powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke
fachowa. Za zgodg inwestora wytyczenie trasy moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majace
uprawnionego geodete.

1.11.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Rowy pod kanalizacje nalezy wykonaé recznie ze wzgledu na wystepowanie podziemnego uzbrojenia, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy poszczegdlnymi
studniami. Krétsze odcinki wykopow mogg by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczenhstwa
ruchu kotowego i pieszego.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/883602.
Wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia wskaznika
zageszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.12.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

Uwaga: przez sprawdzenie na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumie¢ sporzgdzenie
wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr
kabla).

1.12.2 Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg zabezpieczenia
kanalizacji teletechnicznej nalezy do wykonawcy a swoim zakresem obejmuja:

1.12.2.1. Kanalizacja teletechniczna

Nalezy sprawdzic¢:
- uporzadkowanie terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji,
- droznosc¢ rur (przewodow kanalizacyjnych) miedzy studniami,

1.12.2.2. Linia kablowa nadziemna

Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej podlega sprawdzeniu:
-  prawidtowosci przebiegu linii,

- wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami.

- wykonania i ustawienia stupoéw,

gtebokosci zakopania stupow,

- montazu osprzetu,

- jakosci montazu kabli.

- wysokosci zawieszenia kabli.

1.12.2.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje teletechniczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganymi
warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty dodatni wynik. Elementy kanalizacji, ktére w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i



ponownie zgtoszone do odbioru.
Ocena jakosci robét powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela linii. W przypadku
negatywnego wyniku tych badan, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

1.13 Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Managerowi Projektu do akceptacji Swiadectwa (certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) dopuszczajgce stosowane wyroby do obrotu i korzystania w
budownictwie.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

1.14 BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach skladowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséow
w poblizu wykonywanych prac.

1.15. ODBIOR ROBOT
1.15.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Odbiorom podlegajg prace robot zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu (odbiér czesciowy) oraz odbior koncowy.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

1.15.2. Odbior czesciowy

Przedmiotem odbioru sg ciagi kanalizacji i kable utozone w rurach przed zasypaniem. Odbiorowi podlega
cato$¢ kanalizacji teletechnicznej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowg obiektu inwestorskiego.

1.15.3. Odbior koncowy

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:
- sprawdzenie zgodnos$ci robot z umowsg, dokumentacjg warunkami, normami,
przepisami
- sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania robo6t odpowiednimi protokotami
prob montazowych
- sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji - sporzgdzenie protokotu z odbioru
z podaniem wnioskow i ustalen.

1.16 Przedmiar robét

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
PRZEDMIAR:
1 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej t operatora OPL S.A.
1 Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej 2 otworowej rurami m 310,000
d.1 ochronnymi dwudzielnymi RHDPE-D o $r. 160 mm
Krotnos¢ = 2
2 Obnizenie o0 20 cm wiazu studni 600x1000 szt. 3,000
d.1
3 Wymiana ramy studni 600x1000 szt. 3,000
d.1
4 Wymiana pokryw studni 600x1000 szt. 3,000
d.1
2 Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej nadziemnej kolidujgcej z budowa Sciezki rowerowej
5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w m 230,000
d.2 terenie réwninnym wraz z wykonaniem operatu powykonawczego -
6 Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych zelbetowych o dtugosci 10 m z | stup. 4,000
d.2 jedna belka ustojowg w terenie ptaskim - kat. gruntu III




7 Montaz wspornikdw na stupach lezacych szt. 4,000
d.2
8 Montaz uziomdw szpilkowych z drutu o dtugosci 3 m - kat. gruntu I-IV szt. 4,000
d.2
9 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej - podnoszenie z m 226,000
d.2 ziemi kabla dsemkowego o $r. zewn.15 - 30 mm

Krotnos¢ = 2
10 Zdemontowanie stupéw pojedynczych o dtugosci 8,5 m terenie ptaskim szt. 4,000
d.2 o kat. gruntu III

Projektowat,






