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Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania

– Zlecenie od zamawiającego – AM-FOR Arkadiusz Fortuna

– Projekt architektoniczny i konstrukcyjny rewitalizacj i przebudowy budynków palmiarni

w ogrodzie botanicznym w parku opackim... aut. mgr inż. arch Rafała Sieraczyńskiego,

mgr inż. Jana Kostorza i mgr inż. Macieja Koteckiego.

– Opinia techniczna nt. obciążenia wiatrem projektowanej konstrukcji rotundy. Autorstwa

zespołu pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde, oraz prof. dr hab. inz.

Jacka Chrościelewskiego.

– Informacje przekazane przez zamawiającego

– Koordynacja z branżą elewacji szklanych

– Operaty geodezyjne etapów montażu konstrukcji

– Skany laserowe wykonywane etapów montażu konstrukcji

– Pomiary na miejscu

– PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

– PN-EN 1991-1-1   Oddziaływania  na  konstrukcje  Część  1-1:  Oddziaływania  ogólne

Ciężar objęościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

– PN-EN 1991-1-3   Oddziaływania  na  konstrukcje  Część  1-3:  Oddziaływania  ogólne

Oddziaływania śniegu

– PN-EN 1991-1-4  Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania ogólne 
Oddziaływania wiatru

1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu rozrysowanie, w oparciu o operat geodezyjny konstrukcji głównej,

podkonstrukcji  fasadowych  stanowiących  płaszczyzny  montażowe  przeszkleń  i  wzmocnienie

konstrukcji  głównej  rotundy.  Przyjęto  rozrysowanie  co  drugiego  pola  podkonstrukcji,  w  celu

umożliwienia prefabrykacji  ~50% jej masy. Pozostałe elementy, w celu zachowania parametrów

geometrycznych,  będą wykonane w oparciu o skany laserowe i  inwentaryzację geodezyjną po

montażu elementów I etapu.

2. Opis stanu istniejącego i projektowanego

Konstrukcja główna wykonana  została  z  profili  RK300,  RK250 i  RK200 ze  stali  S355.

tworząc tzw. słupy kozłowe i kopułę. Słupy kozłowe rozstawione są po okręgu i do nich mocowane

powinny być podkonstrukcje, których płaszczyzny będą płaszczyznami montażowymi przeszklenia.

System przeszklenia zakłada montaż do podkonstrukcji za pośrednictwem aluminiowego systemu

do montażu elewacji szklanych..

Podkonstrukcję tworzą w sensie statyki dwa połączone ustroje. Pionowe słupy stanowiące

pasy  bezprzekątniowych  belek  (typu  vierendeela)  wzmacniających  słupy  RK300,  oraz



przyspawane pod kątem do nich rygle tworzące płaszczyzny przeszkleń. pionowe słupki przyjęto z

profilu RK200x200x8. Elementy łączące z profilami RK300 z profilu RP200x150x8, rygle z profilu

RK100x100x5. Utworzony przez płaszczyzny przeszkleń narożnik wypukły wzmocniony zostanie

profilem RP120x60x6. 

Przyjęto  stal  S355H,  oraz  spoiny  czołowe  typu  1/2V.  Należy  przetopić  minimum  75%

grubości  łączonych  elementów.  Przyjęto  elektrodę  ER146,  jednak  należy  dokonać  doboru

elektrody przez technika spawalnictwa,  aby zapewnić  optymalne zespojenie biorąc pod uwagę

uwarunkowania technologiczne, materiałowe itp.

Przedmiar wykonany z oprogramowania MES, bez uwzględnienia dodatków na węzły i

spoiny wykazał masę konstrukcji z kopułą włącznie jako 58t.

3. Przygotowanie i zabezpieczenie konstrukcji

Konstrukcję stalową przed malowaniem oczyścić do stopnia czystości Sa2,5 wg PN-ISO

8501-1. Malowanie podkładem epoksydowym i farbą nawierzchniową dobranymi jako zestaw dla

klasy korozyjności C4. Proces malowania powinien spełniać warunki określone przez producenta

powłoki. Powłoki należy wykonać z uwzględnieniem późniejszych prac spawalniczych.

Nie  przewiduje  się  wykonania  powłoki  pęczniejącej  lub  innej  formy  bezpośredniego

zabezpieczenia pożarowego konstrukcji.

Konstrukcję należy stężyć montażowo i na cele transportu.

4. Wytyczne montażu

Konstrukcje  należy  mocować  do  konstrukcji  głównej  w  sposób  eliminujący  lub

minimalizujący wprowadzenie do konstrukcji  naprężeń spawalniczych. W analizie statycznej  nie

uwzględniano oddziaływań od procesów technologicznych. Jeżeli konieczne będzie uwzględnienie

takich efektów w analizie statycznej, wykonawca winien zgłosić ten fakt nadzorowi naukowemu i

autorowi  nin.  opracowania.  Zaleca  się  wykonywanie  spoin  montażowych  na  jednym  poziomie

podkonstrukcji  i  kontynuowanie  spawania  elementów  łączących  RP150x200  ku  dołowi.

Rozwiązanie kolejności i kierunku prac należy ująć w planie montażu.

Montaż należy prowadzić w miarę możliwości w temperaturach zbliżonych do temperatury

montażu konstrukcji głównej.

5. Wytyczne BiHP

Należy wykonać oznakowanie stref niebezpiecznych (zagrożenie upadkiem z wysokości,

porażeniem prądem, itp.). Ogrodzić teren prowadzenia robót i ustawić znaki informujące o zakazie

wstępu dla osób nieupoważnionych. Zapewnić dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnic

razem ze stosownym oznakowaniem.

Roboty prowadzone na wysokościach powyżej 1m należy uznawać za roboty na wysokości

i  miejsca pracy zabezpieczać barierkami i  deskami krawężnikowymi wg stosownych przepisów.

Pracownicy pracujący na  wysokości na stanowiskach niezabezpieczonych ww. środkami, muszą

być  wyposażeni  w środki  ochrony osobistej  w postaci  uprzęży i  lonży wpinanej  w stały punkt

asekuracji.

Prace w warunkach szkodliwych wykonywać tylko siłami pracowników wyposażonych w



środki ochrony osobistej, w szczególności maseczki chroniące drogi oddechowe w przypadku prac

pylących,  okulary  lub  gogle  ochronne  w  przypadku  cięcia,  kucia  spawania,  szlifowania  lub

frezowania  itp.,  rękawice,  nauszniki  wygłuszające,  kaski,  odzież  i  obuwie  ochronne.  Należy w

miarę  możliwości  unikać  prowadzenia  prac  za  pomocą  narzędzi  o  napędzie  spalinowym  w

zamkniętych  pomieszczeniach,  w  razie  gdyby  było  to  konieczne,  należy  dbać  o  odpowiednią

wentylację i monitorowanie pracy osób zagrożonych zasłabnięciem.

Wszystkie  urządzenia  eksploatować  z  przewidzianymi  do  nich  osłonami  i

zabezpieczeniami.  Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  i  narzędzia  budowy  należy

podwieszać, a połączenia zabezpieczać przed działaniem warunków atmosferycznych.

Montaż z pomocą dźwigu wymaga wygrodzenia strefy operacji dźwigu. Należy zapewnić

stały kontakt brygady montażowej z hakowym i dźwigowym. Niedozwolone jest prowadzenie prac

montażowych  w  niesprzyjających  warunkach  atmosferycznych,  tj.  gdy widzialność  uniemożliwi

kontakt  wzrokowy  ekipy  montażowej,  hakowego  i  dźwigowego,  wiatr  przekracza  wartość

dopuszczalną w Instrukcji Eksploatacji Urządzenia lub 10m/s.
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