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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacje technologiczne.

1.1 Roboty ziemne.
1 KNR-W 2-01

0306-01
Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości
do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

144*1*1.4 m3 201.60
RAZEM 201.60

2 KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II m3

144*1*1.4 m3 201.60
RAZEM 201.60

1.2 Instalacje do zamgławienia.
3

wycena indy-
widualna 

Instalacja do zamgławiania wysokociśnieniowego: węże wysokociśnieniowe 3/8” w oplocie stalowym
100mb, rura śr. 12mm ze stali nierdzewnej 190mb, dysze 0,2mm ze stali nierdzewnej – 119 szt,
złączki ze stali nierdzewnej, elektrozawory 2 szt., materiały montażowe kpl.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
wycena indy-

widualna

Monaż instalacji zamgławiającej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5 KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji - próba zasadnicza (pulsacyjna) próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Instalacja kroplująca.
6

wycena indy-
widualna

Instalacja kroplująca: elektrozawory 1” – 5 szt, filtry dyskowe 3/4” 140 mesh -5 szt, regulatory ciśnie-
nia 3/4” – 5 szt, studzienki osłonowe plastikowe – 2szt., linia kroplująca z kompensacją ciśnienia 300
mb, kroplowniki kompensacyjne 2l/h z wężykiem i kroplospływem 200 szt., rura LDPE 20 – 200mb,
rura HDPE 25 – 10 mb, złączki PE do rur kpl., złączki wciskane do lini

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7
wycena indy-

widualna

Monaż instalacji kroplującej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8 KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji - próba zasadnicza (pulsacyjna) próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

1.4 URZĄDZENIA
1.4.1 Zawory

9
wycena indy-

widualna 

Instalacja zaworów czerpalnych: zawory czerpalne 3/4” – 2 szt, podejścia do zaworów czerpalnych –
2 kpl., rura PE 25 – 10 mb, złączki PE kpl..

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10
wycena indy-

widualna 

Montaż instalacji zaworów kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.2 System kontroli klimatu.
11

wycena indy-
widualna 

Elementy systemu sterowania klimatem i nawadnianiem:  system kontroli klimatu (przełącznik inteli-
gentny) - 13kpl.,  czujniki temperatury i wilgotności – 2 kpl., czujniki temperatury rur grzewczych – 2
kpl., okablowanie pomiarowe i sterujące kpl.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

12
wycena indy-

widualna 

Montaż systemu sterowania kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. -090 Elementy systemu sterowania klimatem i nawadnianiem:  system kontroli kli-

matu (przełącznik inteligentny) - 13kpl.,  czujniki temperatury i wilgotności – 2
kpl., czujniki temperatury rur grzewczych – 2 kpl., okablowanie pomiarowe i
sterujące kpl.

kpl. 1.000

2. -090 Instalacja do zamgławiania wysokociśnieniowego: węże wysokociśnieniowe
3/8” w oplocie stalowym 100mb, rura śr. 12mm ze stali nierdzewnej 190mb,
dysze 0,2mm ze stali nierdzewnej – 119 szt, złączki ze stali nierdzewnej,
elektrozawory 2 szt., materiały montażowe kpl.

kpl. 1.000

3. -090 Instalacja kroplująca: elektrozawory 1” – 5 szt, filtry dyskowe 3/4” 140 mesh -
5 szt, regulatory ciśnienia 3/4” – 5 szt, studzienki osłonowe plastikowe – 2szt.,
linia kroplująca z kompensacją ciśnienia 300 mb, kroplowniki kompensacyjne
2l/h z wężykiem i kroplospływem 200 szt., rura LDPE 20 – 200mb, rura HDPE
25 – 10 mb, złączki PE do rur kpl., złączki wciskane do lini

kpl. 1.000

4. -090 Instalacja zaworów czerpalnych: zawory czerpalne 3/4” – 2 szt, podejścia do
zaworów czerpalnych – 2 kpl., rura PE 25 – 10 mb, złączki PE kpl..

kpl. 1.000

5. -020 Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm szt. 1.200
6. -090 Monaż instalacji kroplującej kpl. 1.000
7. -090 Monaż instalacji zamgławiającej kpl. 1.000
8. -090 Montaż instalacji zaworów kpl. 1.000
9. -090 Montaż systemu sterowania kpl. 1.000
10. 5632306-040 Rura PP-R 2,0 MPa fi 32/5,4 mm m 4.000
11. 5702801-020 Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm szt 0.400
12. 5730001-020 Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm szt 0.400
13. 0000000-147 materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robotnicy r-g 473.668

RAZEM

Słownie:  
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