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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 Instalacje technologiczne. 1 12
1.1 Roboty ziemne. 1 2
1.2 Instalacje do zamgtawienia. 3 5
1.3 Instalacja kroplujaca. 6 8
14  |URZADZENIA 9 12
141 |Zawory 9 10
1.4.2  |System kontroli klimatu. 1 12
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Instalacje technologiczne.
1.1 Roboty ziemne.
1 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci m3
0306-01 |do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-Il)
144*1*1.4 m3 201.60
RAZEM 201.60
2 |KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il m3
0312-0101
144*1*1.4 m3 201.60
RAZEM 201.60
1.2 Instalacje do zamgtawienia.
3 Instalacja do zamgtawiania wysokoci$nieniowego: weze wysokoci$nieniowe 3/8” w oplocie stalowym kpl.
wycena indy- | 100mb, rura $r. 12mm ze stali nierdzewnej 190mb, dysze 0,2mm ze stali nierdzewnej — 119 szt,
widualna |ztaczki ze stali nierdzewnej, elektrozawory 2 szt., materiaty montazowe kpl.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Monaz instalacji zamgtawiajacej kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 | KNR-W 2-15 | Proby szczelno$ci instalacji - proba zasadnicza (pulsacyjna) préba
0406-03
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Instalacja kroplujaca.
6 Instalacja kroplujaca: elektrozawory 1" - 5 szt, filtry dyskowe 3/4” 140 mesh -5 szt, regulatory ci$nie- kpl.
wycena indy- | nia 3/4” - 5 szt, studzienki ostonowe plastikowe — 2szt., linia kroplujaca z kompensacja ci$nienia 300
widualna | mb, kroplowniki kompensacyjne 2l/h z wezykiem i kroplosptywem 200 szt., rura LDPE 20 — 200mb,
rura HDPE 25 — 10 mb, ztaczki PE do rur kpl., ztaczki weiskane do lini
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Monaz instalacji kroplujacej kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8  |KNR-W 2-15|Proby szczelnosci instalacji - préba zasadnicza (pulsacyjna) préba
0406-03
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
1.4 URZADZENIA
1.4.1 Zawory
9 Instalacja zaworéw czerpalnych: zawory czerpalne 3/4” - 2 szt, podejscia do zaworéw czerpalnych— | kpl.
wycena indy-|2 kpl., rura PE 25 — 10 mb, ztaczki PE kpl..
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 Montaz instalacji zaworow kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14.2 System kontroli klimatu.
11 Elementy systemu sterowania klimatem i nawadnianiem: system kontroli klimatu (przetacznik inteli- kpl.
wycena indy-|gentny) - 13kpl., czujniki temperatury i wilgotnosci — 2 kpl., czujniki temperatury rur grzewczych — 2
widualna | kpl., okablowanie pomiarowe i sterujace kpl.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Montaz systemu sterowania kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llo$é Cena jedn. Wartos¢
1. -090 Elementy systemu sterowania klimatem i nawadnianiem: system kontroli kli- | kpl. 1.000

matu (przetacznik inteligentny) - 13kpl., czujniki temperatury i wilgotnosci - 2

kpl., czujniki temperatury rur grzewczych — 2 kpl., okablowanie pomiarowe i

sterujace kpl.
2. -090 Instalacja do zamgtawiania wysokocinieniowego: weze wysokoci$nieniowe kpl. 1.000

3/8” w oplocie stalowym 100mb, rura $r. 12mm ze stali nierdzewnej 190mb,

dysze 0,2mm ze stali nierdzewnej — 119 szt, ztaczki ze stali nierdzewnej,

elektrozawory 2 szt., materiaty montazowe kpl.
3. -090 Instalacja kroplujaca: elektrozawory 1" - 5 szt, filtry dyskowe 3/4” 140 mesh - | kpl. 1.000

5 szt, regulatory cisnienia 3/4” - 5 szt, studzienki ostonowe plastikowe — 2szt.,

linia kroplujaca z kompensacjg ci$nienia 300 mb, kroplowniki kompensacyjne

2I/h z wezykiem i kroplosptywem 200 szt., rura LDPE 20 — 200mb, rura HDPE

25-10 mb, zlgczki PE do rur kpl., ztaczki wciskane do lini
4. -090 Instalacja zawor6w czerpalnych: zawory czerpalne 3/4” - 2 szt, podejscia do | kpl. 1.000

zawordw czerpalnych — 2 kpl., rura PE 25 — 10 mb, ztaczki PE kpl..
5. -020 Ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm szt. 1.200
6. -090 Monaz instalacji kroplujacej kpl. 1.000
7. -090 Monaz instalacji zamgtawiajacej kpl. 1.000
8. -090 Montaz instalacji zaworéw kpl. 1.000
9. -090 Montaz systemu sterowania kpl. 1.000
10. 5632306-040  |Rura PP-R 2,0 MPa fi 32/5,4 mm m 4.000
11. 5702801-020  |Zawdr kul.gwint.réwnoprz. fi15mm szt 0.400
12. 5730001-020 | Zawér zwrotny,przelot. mosiezny,gw fi 15mm szt 0.400
13. 0000000-147 | materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. |robotnicy r-g 473.668
RAZEM
Stownie:
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