URZAD MIASTA NOWEGO SACZA — WYDZIAL INWESTYCJI — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa: Montaz obiektdw matej architektury wraz z utwardzeniem terenu

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz
obreb 68

dziatka ewid. nr 6/48; 6/52; 16/4
adres obiektu budowlanego

ul. Rokitnianczykdow , Nowy Sacz
Inwestor: Miasto Nowy Sacz
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Nowy Sacz czerwiec 2023r.




URZAD MIASTA NOWEGO SACZA - WYDZIAL INWESTYCJI - RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

SST01.00.0 ROBOTY ZIEMNE

SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ
A" Czes¢ pierwsza ,Ogdlna Specyfikacja Techniczn‘a”

1. Wstep, postanowienia ogdlne.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa pfatnosci.

»B” Czedé druga: Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna.

SST 02.00.0 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKi BETONOWE] WRAZ Z OBRZEGOWANIEM - DOJSCIE

SST 03.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI
SST 04.00.00 MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU ZABAW | MALE) ARCHITEKTURY

S5T 05.00.00 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
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CZESC A - WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna — w czgéci wymagania ogdlne odnosi sie do wymagari wspdlnych dla poszczegdlnych zalecen
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach w/w zadania

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogélne.

Specyfikacje Techniczne Ogdlna nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czgsci B - Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.,

1.3.2 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajgca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do

nadzoru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatéw oraz Robét.

Materiafy— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowla nych.

Czas na ukoriczenie — czas na zakoniczenie robét budowlanych lub odcinka (w zaleznoéci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczgcia - data rozpoczecia robdt okreélona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktdrg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawm]acy osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancii nie zostat okreélony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robot.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego czesd stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezef)

Chodnlk wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz 7 wszelkimi
Urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Pro jektu, Wykonawcg |
projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiagzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzert od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu istniejacej
pawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadaé sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - doina czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkgji noénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze zawierad warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca. b .
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstw'y
nawierzchni lezacej powyze].

Warstwa odsgczajgca - warslwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
méstowego. |
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania. ‘
Podtoze ulepszone - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

W\/konawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowiazujacymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjamii
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych umowa.
Prace prowadzone beda w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej zabudowy - mozliwosé obecnosci oséb
postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne. 7
Dokumentacja Projektowa, ktdrag Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
jezyki polskim i zawiera¢ bedzie nastepujace czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
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-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robat,
;plan BiOZ,

1.4.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegoty
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfeddw lub opuszczert w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opisow z czescig graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jédnorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to
niezadowalajgco na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rdZebra{ne na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
p‘):f)winien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. ’
kazda zfmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
Ze wzgleddw bezpieczeristwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informatyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Kq_%zt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokadt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skfadowisk i drog dojazdowych.

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreglonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakoriczeniu Rob6t ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste}, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wfas’ciwych organow administracji paristwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego pon|e5|e
Zamamamcy

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. ;
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w,czasie
trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowalt, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo uk0nczony fragment

budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru. i
Wykonawca bedzie utrzymywad Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
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spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. =
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnog$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer fub metod i w sposob ciagty bedzie
informowa¢ Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane s konkretne normy
lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy 53 paristwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyZszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a |ch
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

Do wykbnania robdt Wykonawca moze uzyc tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania

w budownictwie na terenie Rzeczpospolite] Polskiej: ‘

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy na to, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi i

przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w lit. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Jesdli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zgkupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzieri
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
!nspektora Nadzoru,

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca'czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu ckreslonego w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pdd
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robét -
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgedniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na iz terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawey.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wplywem warunkdw atmosferycznych oraz ograniczyé w
sposob jednoznaczny dostep dla oséb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Og6lne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi ckreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. &
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
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materiatow | Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytufu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatow zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czeslotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwoéc sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
L’};ﬁlepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodnoé¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez
Wykondwce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze badania Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

65 Certyfikaty | deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma fub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

&

1. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA - WYDZIAL INWESTYCJI - RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce .
Inspektorowi Nadzoru,

3. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéc za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
Iudﬂ i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej;
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot;
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach:;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
- zg%oszema i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je
przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je prreprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowama SJQ
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, 0séb uprawnionych z mocy,
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST w

jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru mogg by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu okresowej ptatnosci (faktury
przejéciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreélonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreélania ilosci Robot i materiatow.

Ogélne?asady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatow zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi
w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatow okreélonych przez producenta (przyjetych w normach
zuzycia danego systemu).

73 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
i Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca hedzie posiadac¢ waine
swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciy, przeprowadza sie przed ich zakryciem.,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposOb zrozumiaty i
jednozn'aczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosdci od ustaler odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu robot — koncowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

871. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
' Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotzliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowoé¢ danej czeéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

' Jakodé i iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedtozonych dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ prac oraz zgodnosc zastosowanych materiatow w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.
Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Roboét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
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obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt — koricowy.

' Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych
dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, Kom:s;a
przerwne swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

, W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rebdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.,

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do adbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowsg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajacych, czesciowych.

3. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw
kontrolnych i badar laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycanJ,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robet wiascicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoty z odbiorow przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w

prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu. o
9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4, Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozliczenia
budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robot).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogdlne.
Warunkiem wystawicenia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
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Zamawiajacego protokét odbioru robot objetych ptatnoscia.
~Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoéc (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofcrtowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania | badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacii Technicznejiw
Dokumentacji Projektowej.

Cena obejmuje zakres czynnoéci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjalno-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska;

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

_robocizne bezposrednig wraz z kosztami;

- wartoé¢ zuzytych materiafow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy;

- wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;

“koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

SZCZEGO{OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.00.0
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
w zwiazku z realizacjg zadania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych i obejmujg:

a) korytowanie w gruntach kat. -V,

b) wykopy obiektowe,

c) skfadowanie nadmiaru gruntu (odkfad),

d) transport gruntu,

e) wykonanie nasypow,

f) badania kontrolne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajacych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokoé¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzedniej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza ni_1m.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktdrego gleboko$¢ jest mniejsza ni_1 m.

1.4.5. Odkfad - miejsce, w ktére nalezy odwies¢ nadmiar gruntu z wykopu.

1.4.6. V\'[skaz'nik zageszczenia gruntu - wielkoé¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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Pd

Is =
Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm3).

iDds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okreélona w normalneJ
probie

Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma

BN-77/8931-12, [g/cm3].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-
00.00.00. Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze
drogowe oraz branzowe.

2.1. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasyp6w. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypéw oraz nadmiar gruntow przydatnych powinny byc
wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za
zezwoleniem

inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedace nadmiarem objetos’ci
robot

ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objgtych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiafy nieprzydatne do nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Sposdb
zagospodarowania gruntdow przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacjiﬂ
Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktérych
;f_iasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Zawartoéé siarczangw
jako SO3 nie powinna przekracza¢ 1% wg PN-EN 1744 -1 w warstwach gruntéw i innych materiatéw wbudowanych
lub naturalnie zalegajacych na gtebokosci 0,5 m od spodu konstrukeji z warstw nawierzchni wykonanych z
zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego mozna odstapic, o ile zostang przeprowadzone czynnosci,
zaaprobowane przez Inspektora nadzoru, majace na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozja betonu i
warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekerzystnego Wpltywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te_ w czasie odspajania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien wykonywac roboty ziemne przy utyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymagamamr
Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungc z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy
warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowe;]
oraz Specyfikacjach Technicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczeristwa, zaréwno w
obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetniac odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
Szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
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wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad Wartosci przyjgte w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa roszczeri Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtodci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez
pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewniaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawach w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow | zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek ‘
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rownie_ za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod
do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byc poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi wtadzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy ni_ 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy ni_
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ig_é'ntrola jakoéci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych. W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzic systematyczne badania kontrolne i
dostarczac¢ kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ prébki gruntow oraz materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moie
poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo
moze opierac sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci robét z niniejszymi Specyfikacjami.
Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
Wykonawce.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbiordw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okredlonymi
w p. 6oraz

z Dokumentacja Projektowa. Szczegdlna uwagg nalezy zwrécic na:

- wiaéciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie waéd gruntowych, wysiekéw wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
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Czynnosci wchodzgce w zakras sprawdzenia jakosci wykonania robét okreélonow ST.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. CEL | ZAKRES BADAN ‘
Badania omodwione w tym punkcie specyfikacji maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego
zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami oraz wskazdwkami Inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
wykonywania robét ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowo w punktach po zakoriczeniu budowy
korpusu ziemnego. W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie:

a} dokumentéw kontrolnych

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

c) spadkow podtuznych korpusu i rowdw

d) zageszczenia gruntow

e) wykonania i umocnienia skarp

f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora nadzoru.
6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajgcych stad zmian technologicznych w stosunku do
Dokumentacji Projektowej

b) dziennikéw budowy

¢) dziennikow laboratorium Wykonawcy

d) protokotdéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pfgrwotnego i wtornege modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego
modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami $rednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny
zawierac daty badan i miejsca pobrania préobek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZEROKOSCI KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza sie za pomocg tasmy, szablonu, faty o diugosci 3 metréw i poziomicy. Stwierdzone w
czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczaé okreslonych ponizej wartosci
dopuszczalnych:

- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5 cm

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cmi-3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% warto$¢ pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tata nie moga przekraczaé okreslonych ponizej
wartosci

dopuszczalnych:

- pomiar rownosci korony korpusu 3 cm

- pomiar réwnosci skarp 5 cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODLUZNYCH

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprzeé na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu. Odchylenie
rzednych od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze ni_+1cm i-3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gfebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Kontrole zageszczenia gruntéw w gérnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wg metod
zageszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob: ‘.
a) Oblicza sig $rednia arytmetyczna wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo, przedstawionych
przez )
Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robot ziemnych dla danego odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sig za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:
Is - $rednie nie mnigj ni_ Is - wymagane

fub
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lo - $rednie nie mniej ni_ lo - wymagane :
a takze 2/3 wynikdw badan utytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania oraz pozostate wyniki nie powmny—
odbiegach o wiecej ni_5 % (Is) lub 10 % (lo) od wartosci wymaganej.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢ kontrolujac zgodno$¢ pochyleri z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz réwnosci skarp pedano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw wg punktu 6.3.4. i porownania zgodnosci wykonanych elementow odwodnienia z
Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem

z"a_akceptowa nych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z
r_bbotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

ﬁobotygiemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych
przy '
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PXtATNOSCI

Zakoriczone i przejete przez Inspektora nadzoru roboty ziemne bedg optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot. Pfatnosé za 1 m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakoéci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. INNE DOKUMENTY

6. Wykonanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

S5T02.00.0
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z OBRZEGOWANIEM - DOJSCIE
i

i.‘l. Wstep
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j.

-rozebranie istniejgcej nawierzchni oraz elementdw betonowych
-wykeonanie koryt i utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm niefazowanej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
dojécia z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm.

1.4 Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w OST

zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

1,4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podanc w OST zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, wklgsniecia nie

powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.

2.2.3 Ksztaft i wymiary kostki betonowe;j

Do wykonania nawierzchni i opaski wokdt budynku zastosowac betonowg kostke betonowg drobnowymiarowa
(szara) o grubosci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci +£ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé
1 Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 50
a) srednia z svesciu kostek B
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b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 (2), %, nie mniej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) pekniec probki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d) probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wigcej niz 4

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca

sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betoriowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1"” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkgiji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z receptg
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$c, mniejszg nasigkliwo$c i wigksza
odpornoéé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7, pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do ustawienia kostki jak pfyt kamienny stosuje
sute drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztait i kolor, mozna stosowac mechaniczne urzadzenia uktfadajgce. Urzadzenie
sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

dgélne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV ?
45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatow
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
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pakuje je w folig i spina tasmy stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000-
7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnig z betonowych kostek brukowych

i<6Fyto wykonane w padtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke pod kostke nalezy stosowaé kliniec 2-8mm odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. ‘
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana. ‘ -

5.3 Warstwa odsaczajaca

Jezeh w dokumentacji projektowe] dia wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonamel
powinno byé zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowej.

5.4 Warstwa nosna z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztoiona w sposob zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosdci optymainej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Grubo$d i rodzaj przyjetych warstw podbudowy:

-podsypka kliniec 2-8mm gr. 5cm (pod kostke)

-podbudowa, warstwa gorna - ttuczeri kamienny frakcji 4-31,5mm, gr. 15cm 0
-podbudowa, warstwa dolna - ttuczeri kamienny frakcja 31,5-63,00 mm, gr. 15 cm

-grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
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dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiafem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchni z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- o szerokoscido 3 m:+ 1 cm,

- 0 szerOkogci powyzej3m:+2cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenle podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stvwerdzemu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych

6_1'4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie réwnoéci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m
nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podfuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylénia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelcty nie moga przekraczac + 3
cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego
S_prawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
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%OQ m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Zasady ogdlne obmiaru robdt podane w OST zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z

korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

gj.@pdbiér robot

8.1 Ogdline zasady odbioru robdt

Zasady ogdlne odbioru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne zasady podstaw pfatnosci

O“é,‘c'xlne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt.9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni z brukowe] kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbidrkowe, wywdz materiatéw z rozbidrki,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem,

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

-.ufozenie kostki brukowej betonowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
;_.p:rzeprowadzen're badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-18701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgednosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. :

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/8-06190 Roboty kamieniarskie. Okiadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 3.00.00
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST. )
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakoriczeniu nawierzchni boisk. i

" 1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych: a) Obrzeza betonowe z

wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreslenlam[

podanyml w czedci | specyfikacji zawierajgce] wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesdci | specyfikacji zawicrajgcej wymagania ogolne.

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100

2.2.3. Materiaty na fawg i do zaprawy wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5] a
plasek wymaganiom PN-B-11113 [6].

3 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08. Cement workowany mozna przewozm
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa) Podioze pod ustawienie obzera moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. L
5,3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym
podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe]. Zewnetrzna éciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, wirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokoéci 1 cm. Nalezy
wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyﬁdc’ i
zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petna gtebokogé.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
e!ementu przez pomiar i policzenie uszkodzer: wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z '
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztaftu i wymiardw
elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnodcig do 1 mm przy umyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych
materiatéw powinny obejmaowadé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.

6.3. Badania w czasie robdt W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie: a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z
wymaganiami b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze wiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami ¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych
odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obzera, niwelety gérnej
ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co
10 metrow, ktore powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt Ogdélne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ptatnosc ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary |
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq
wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
JWymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza, wykonanie badan i pomrarow

wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
Normy
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. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geametrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

N B W

SZCZEGOLtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 04.00.00
DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU ZABAW | MALEJ ARCHITEKTURY

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
;“wiazanych z montazem wyposazenia placu zabaw

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegé'ffowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umotzliwiajgce i majace na celu wykonanie
boiska do koszykéwki i montazu urzgdzen sportowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
pkreélenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
zéWierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen
zabawowych i elementow matej architektury :

- wahadfo/twister,

- orbitrek,

-wioslarz,

- wyciskanie siedzac integracyjne dla os. Niepetnosprawnych,
- zestaw trampolin,

- tawki,

- kosze na $mieci,,

“tablica informacyjna

1.2 Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robét objetych SST.
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1-projektowane urzadzenie -biegacz/orbitrek

Wymiary: 285 x 65cm + 10%;

Wysoko$¢ (pylonu): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczenstwa: 582 x 450cm + 10%;

Wysokos¢ swobodnego upadiku: 65cm + 10%

Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
srutowanie i cynkowanie,

;'g'j;‘opnice z blachy aluminiowej,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposdb montazu oraz fundament zgodnie z
wytycznymi/za!eceniami producenta. REHRE T PR e aecle:
Uwaga: projektowane urzgdzenie — biegacz/orbitrek zamontowac na

jednym pylonie,

2-projektowane urzadzenie wahadfo/twister

Wymiary: 273 x 75cm + 10%;

Wysokos¢ (pylon): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczeristwa: 473 x 375cm + 10%;

Wysokos¢ swobodnego upadku: 53cm + 10%;

Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i
cynkowanie,

-stopnice z blachy aluminiowej/nierdzewnej,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami
producenta.

Uwaga: projektowane urzadzenie — wahadto/twister zamontowac na jednym  Rysunek 2 Przykiadowe zdjecie.
pylonie.

;—Qrojektowane urzadzenie ~wios$larz/steper

Wymiary: 205 x 110cm + 10%,

Wysoko$¢ (pylon): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczenstwa: 496 x 410cm + 10%;

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 66¢cm + 10%;

Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
srutowanie i cynkowanie,

-siedzisko z ptyty HDPE,

-stopnice z blachy aluminiowej/nierdzewnej,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposdb montazu oraz fundament zgodnie z
wytycznymi/zaleceniami producenta.

Uwaga: projektowane urzadzenie — wio$larz/steper
zamontowac na jednym pylonie. Rysunek 3 Przykiadowe zdjecie. Rysunek 4 Przyktadowe zd,!‘f;cie.

4-projektowane urzadzenie — motyl integracyjny dla niepetnosprawnych
Szerokosé: 1049mm + 5 %;
Dtugosc: 733mm £ 5 %;
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Wysokosé: 1920mm + 5 %;

Strefa bezpieczeristwa: 405cm x 373cm & 5%;

Materiaf: urzadzenie wykonane z wysokie] jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, z otworami ufatwiajacymi odptyw wody.
Sruby ostoniete zadlepkami.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy SOmm,
gruboéé scianki 3,6mm. Pozostate rury o srednicy 33.7mm, 42.4mm, 60.3mm,
76.1mm. toizyska kulkowe typu zamknigtego.

Dzieki zastosowaniu mechanizmu  sktadanego siedziska, urzadzenie
przystosowane jest rowniez dla 0séb poruszajacych sig na wozku inwalidzkim.
Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposdb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami Rysunek 5 Przyktadowe zdjecie.

producenta.
Y.

5-projektowane urzadzenie — wyciskanie siedzac integracyjne dla niepetnosprawnych
Szeroko$é: 740mm £ 5 %;

Diugosé: 830-1140mm + 5 %;

Wysekdgé: 1920mm £ 5 %;

Strefa bezpieczenstwa: 414cm x 374cm + 5%;

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie.
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, 7 otworami utatwiajgcymi odpfyw wody.
Sruby ostoniete zaslepkami.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o érednicy 90mm,
gruboéé $cianki 3,6mm. Pozostate rury o srednicy 33.7mm, 42.4mm, 60.3mm,
76.13mm. tozyska kulkowe typu zamknigtego.

Dzieki zastosowaniu  mechanizmu  skiadanego  siedziska, —urzadzenie
przystosowane jest réwniez dla 0s6b poruszajacych sie na wozku inwalidzkim.

Kolor: do ustalenia (in'S]tU) Rysunek 6 Przyktadowe zdjecie.
Sposdb.montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami
producenta.

Uwaga: projektowane urzadzenie — motyl integracyjny dla niepetnosprawnych oraz projektowane urzadzenie —
wyciskanie siedzac integracyjne dla niepetnosprawnych zamontowac na jednym pylonie.

Uwaga: projektowane urzadzenie — wyciag gérny integracyjny dla os. niepetnosprawnych/motyl integracyjny dla os.
niepetnosprawnych zamontowa¢ na jednym pylonie.

6-projektowany zestaw trampolin (3x1)

Wymiary: 474 x 158cm + 10%,

Strefa bezpieczenstwa: 816 x 500cm & 10%;
Wysokosc swobodnego upadku: 90cm + 10%;
Materiaty:

-antyposlizgowe lamelki zbudowane z poliamidu,
-mata do skakania odporna na scieranie,

-taczenie lamelek ling nierdzewng odporna na korozje
-mata amortyzujaca z gumy (antyposlizgowa). :
Sposob montazu oraz fundament zgodnie Rysunek 7 Przykladowe zdjecie.
2 wytycznymi/zaleceniami producenta.

Urzadzenie winno sie skfadac z:
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- antypoélizgowe lamelki zbudowane z poliamidu,

- taczenie drobnych plastikowych elementdw linig nierdzewna odporng na korozje,

- mata do skakania odporna na scieranie,

-’"Eblidne spawane skrzynie trampoliny cynkowane ogniwo pokryte nawierzchnig gumowa.

Powierzchnia opaski trampoliny musi tworzy¢ jednolita powierzchnie z przyleglym terenem biologicznie czs}nnym,
Urzadzenie trampoliny (opaska) nie moze tworzy¢ uskoku wzgledem terenu.

tawka z oparciem (2 szt.):

Wymiary:180 x 60 ¢cm + 10%;

Wysokoéé: 76cm + 10%;

Szerokosé siedziska 35cm + 10%,;

Materiaf:

- konstrukeja tawki wykonana z rury stalowe;j,

- deski tawkowe wykonane z drewna $wierkowego lub jesionowego.
Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami

bf;bducenta Rysunek 8 Przyktadowe zdjecie

Kosz na $mieci z daszkiem (2 szt.)

Wysokos¢: 100 cm

Pojemnos¢ kosza: 301

Konstrukcja: rura stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo;
Wsad kosza z blachy, ocynkowany ogniowo.

Rysunek 9 Przyktadowe zdjecie.

Tablica informacyjna — regulamin:
Wymiary: 40x5 cm + 10 %;
Wysokosé: 180 cm + 10 %;
Konstrukcja: profil stalowy
Wykoniczenie: ptyta PCV
Elementy sktadowe:

- stelaz metalowy

- tablica z regulaminem

Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.
Urzadzenie powinno sie sktadac z:
- stelaz metalowy 1 szt.

- tablica z regulaminem 1 szt.

Rysunek 10 Przykiadowe zdjecie.

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke
spetniajace warunki stosownych norm

2.2.2 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna byc¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

3. Sprzet
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolne;j ST.

Roboty zwigzane z montazem zestawdw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dcwolnego
typu sprzetu. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykdnanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z instrukcja producenta. Mocowanie do
fundamentow zalecanych przez producenta lub wykonanych wg. jego wskazéwek.

Zaleca sie ,aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z krajowymi przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczeristwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 roku .

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sig do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem
zamowiénia ,np. dane katalogowe oraz zapewnic instrukcje montazu umozliwiajaca prawidiowy montaz,
wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawierac nastepujgce dane ,jezeli dotyczg ;

- przestrzert minimalng

- wymagania dotyczace nawierzchni (tacznie z wysokoscig swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni)
-catkowite wymiany najwiekszych czesci,

- mase najciezszych czesci lub sekgji

< wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia,

= czy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru,

—dosteﬁﬁosc czedci zapasowych,

- $wiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz na stafe zwigzac z gruntem za
pomoca ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20 ). Instrukcja
montazu zostanie przekazana Zamawiajacemu w celu umozliwienia prawidfowosci montazu Wykonawca powinien
zapewmc ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerem normy), ktére powinny zawierac stwierdzenie czy
czc—gstosc kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub materiatow uzytych i innych czynnikdw np.
intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza, wieku urzgdzenia . Wykonawca
winien zapewni¢ rysunki i schematy niezb¢dne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidiowosci dziatania
urzadzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

6.2. Kontrola wykonania

Zasady kontroli jakosci wykonania obejmujg sprawdzenie:

- wykonania zgodnie z dokumentacja projektows,

- zgodnosci usytuowania poszczegdlnych elementdéw z planem sytuacyjnym,

- kontrolg dziatania elementdw,

- ocene estetyki i precyzji wykonania,

- ocene doktadnoéci wykonania.

Badanié materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zataczonych zaswiadczeri o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosc¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
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Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:
- sprawdzenie wymiarow,
- wykoriczenia powierzchni,
- zabezpieczenia antykorozyjnego,
- pofaczen konstrukcyjnych,
—‘prawid’rowego dziatania czcsci ruchomych,
: sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
- prawidfowosc wykonania dotéw pod fundamenty,
- sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem rédwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

. Wykonawca jest odpowicdzialny za petna kontrole jakoéci robét i stosowanych materiatéw. Wszystkie koszty
zquane z organizowaniem i prowadzeniem badan mateﬂa’fow i robot ponosi Wykonawca. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robdt, pobierania probek oraz przeprowadzenia badan podane w ST 0-czesé ogdlna,
pkt.7, Kod CPV 45000000-7. 7Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98).

Po zakoniczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sie kontrole wstepng wykonang przez osobe
kompetentna, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN
1176.

W przypadku usterki powodujace]j zagrozenie bezpieczeristwa, zaleca sie ich bezzwitoczne usuniecie na koszt
Wykonawcy. Jezeli usunigcie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca si¢ zabezpieczenie urzadzenia w sposéb
umemoz[rwmjacy u zbytkowanie ,np. unieruchamiajac je lub wycofujac z uzycia do momentu usuniecia ustérki.
Zafeca sie sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami producenta,

z czestotllwosma nie mniejszq niz jest przez niego zalecana.

7. OBMIAR ROBOT

7, Ogoblne zasady prowadzenia obmiardw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogdlnej ST

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostka obmiarowa jest komplet zamontowanego zestawu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania obmiardow robdt podano w Ogdlnej ST.
Wszystkie roboty SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia robot jw. okreslono w ST Ogolnej.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ zamontowanych kompletdw wyposazenia boiska wielofunkcyjnego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zwigzane normatywy

WTWIiO robdt budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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-Wszystkie zamontowane zestawy muszg by¢ zgodne z normami i dopuszczone do uzytkowania oraz posiadac
wszystkie niezbedne certyfikaty,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05.00.00
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalema zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni

bezp|eczneJ trawiastej,

i.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w czescl | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji  zawierajgcej wymagania
ogolne.

2. Materiaty

2.1. Charakterystyka podbudowy

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczeri organicznych, blota, kamieni itp. Nie moze byc zaolejone (plamy
nalezy usunac) Istniejace podtoze nalezy zrekultywowaé poprzez zaoranie, zradlenie i bronowanie. Nastepnie
oczyscic i wyrdwnac.

2.2.Konstrukcja nawierzchni

Warstwy projektowanej nawierzchni

-nasiona traw typu sportowego

- warstwa ziemi urodzajnej 5 cm,

-grunt rodzimy

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania
ogolne”

4. Transport

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Materiat ziemny moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogdline zasady wykonania robét podano w OST Jymagania ogdlne”
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5.2. Sposéb obsiania
Na przygotowany teren pod obsianie trawy, rozprowadzi¢ rownomiernie nasiona traw w ilosci zgodnej z instrukcja
producenta nasion, nastepnie nasiona przemieszac z ziemig uprawng np. poprzez przegrabanie cate] ptyty boiska.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jako$ci wykonania robdt odbedzie sie przez wizualny przeglad dokonany przez Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.
7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST |, Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ptatnos¢ ryczattowa wykonania dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot Ogolne zasady odbioru robdt podanc w OST ,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne,

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubosc¢ celem zapewnienia korzystajgcym z boiska.

- nawierzchnia powinna by¢ jednorodna.

- Rownosé nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 10 mm na facie 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
SWymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, dostarczenie materiatdw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie warstw, wykonanie badan i
pomiarow wymaganych w spacyfikacji technicznej.



