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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu RD w Gliwicach  
wraz z zastosowaniem rozwiązań opartych na niebiesko-zielonej 

infrastrukturze” 
 

Główny przedmiot: 

kod CPV: 71.32.00.00-7 – nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

Dodatkowe przedmioty: 

kod CPV: 71.24.00.00-2 – nazwa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; 

kod CPV: 71.25.00.00-5 – nazwa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  

dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu RD w Gliwicach 

wraz z zastosowaniem rozwiązań opartych na niebiesko-zielonej infrastrukturze” (mapa 

poglądowa - załącznik nr 1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454). 

Szczegółowe wymagania dotyczące wytycznych projektowych oraz informacje 

dotyczące rozwiązań materiałowych, zawarte zostaną w Warunkach Technicznych,  

które Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach wyda na wniosek 

Jednostki Projektowej. 

 

1. Stan istniejący  

 

Rów RD zlokalizowany jest w środkowo zachodniej części miasta Gliwice i obejmuje 

obręb Ostropa Północ i Przedmieście.  

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

planowane zagospodarowanie będzie miało bezpośredni wpływ na zmianę charakteru 

powierzchni terenów i będzie wymagało budowy infrastruktury technicznej. Zmiany te 

wpłyną w sposób zasadniczy na stosunki wodne w tym terenie oraz na wielkości spływu 

jednostkowego z obszarów inwestycyjnych. Do przedmiotowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia została załączona  mapa obejmująca  ustalenia MPZP - załącznik nr 2. 

W stanie istniejącym wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej zlewni 

odprowadzane są w sposób naturalny (spływ powierzchniowy) rowem RD w kierunku 

wschodnim do ul. Daszyńskiego, a następnie kolektorem DN1000, w kierunku Potoku 

Ostropka wylotem nr W33.  



Oznaczenie sprawy: TP/10/2024             Załącznik nr 6 do SWZ 
  Załącznik nr 1 do umowy 

 

2 

 

Rów RD na odcinku od ul. Południowej do ul. Daszyńskiego jest w administrowaniu 

miasta Gliwice i w większości znajduje się na działkach należących do Gminy Gliwice. 

Znaczne obciążenie istniejącego systemu odwodnienia, tj. rowu RD oraz zbyt mała 

przepustowość kanalizacji deszczowej DN 1000 znajdującej się w ul. Daszyńskiego 

powoduje powstawanie rozlewisk i podtopień w przedmiotowym rejonie.  

Dla wylotu W33 Zamawiający posiada decyzję wodnoprawną  

nr GL.ZUZ.1.4210.576.2020.AD RKW-2021-6946, która stanowi załącznik nr 3. 

Przedmiotowa decyzja obejmuje usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód, tj. Potoku Ostropka wylotem zlokalizowanym  

na działce nr 717, obręb Wójtowa Wieś w Gliwicach.  

Prace projektowe dla przedmiotowego zadania należy skoordynować z Jednostką 

Projektowania realizującą zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy 

kanalizacji deszczowej w ul. Sowińskiego w Gliwicach” z uwagi na fakt, iż wody opadowe 

i roztopowe z obszaru ww. inwestycji oraz ze zlewni rowu RD zostaną odprowadzone  

do istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w ulicy Daszyńskiego,  

który zakończony jest wylotem W33. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę rozwiązania 

przyjęte w ramach inwestycji pn. „Połączenie autostrady A4 z zachodnią obwodnicą Gliwic 

(Obwodnica Ostropy)”, która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

2. Wytyczne do realizacji zadania   

 

Celem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji pozwalających na realizację zadania.    

W ramach opracowania należy w uzgodnieniu z Zamawiającym:  

1) przyjąć odpowiednie rozwiązania techniczne obejmujące w swoim zakresie m.in.: 

 przebudowę rowu RD na odcinku od ul. Południowej do ul. Daszyńskiego;  

 ewentualną przebudowę kolektora deszczowego w ulicy Daszyńskiego (do 

przebudowy należy przewidzieć odcinek od miejsca włączenia rowu RD do wylotu 

W33); 

 ewentualną przebudowę wylotu W33 znajdującego się na działce nr 717 (obręb 

Wójtowa Wieś) ; 

2) zaproponować rozwiązania umożliwiające uporządkowanie systemu odwodnienia  

w przedmiotowym obszarze; 

3) wykonać analizę zapisów MPZP; 

4) przewidzieć zagospodarowanie wód opadowych/retencję w zbiorniku retencyjnym  

/ niecce bioretencyjnej / retencję w miejscu opadu (w miarę dostępności terenu) 

lub w innym rozwiązaniu wpisującym się w trendy niebiesko-zielonej infrastruktury; 
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zintegrować projektowane rozwiązania techniczne z zastosowaniem niebiesko-

zielonej infrastruktury; wykonać projekt nasadzeń i zagospodarowania zielenią; 

5) uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, zgody i decyzje wynikające z opracowanej 

dokumentacji projektowej w tym m.in.: należy wykonać operaty wodnoprawne wraz 

z  uzyskaniem wszystkich w tym zakresie pozwoleń; należy dokonać zmiany oraz 

uzyskać nowe pozwolenia wodnoprawne dla wylotów już istniejących w przypadku 

zmian w zlewni;  

6) wykonać analizę rozwiązań w zakresie odciążenia zlewni rowu RD poprzez 

skierowanie wód do innego wylotu lub zaprojektowanie nowego wylotu 

obejmującego zlewnię docelową;  

7) wykonać analizę w zakresie zastosowania przegród, zastawek lub innych rozwiązań 

technicznych celem poprawy warunków odwodnienia i opóźnienia odpływu  

na istniejącym rowie; 

8) wykonać analizę zlewni ciążącej do przedmiotowego rowu; 

9) wykonać inwentaryzację przebiegu wszystkich istniejących systemów odwodnienia 

/systemów otwartych jak i zamkniętych/ w zakresie projektowanej zlewni ciążącej;  

10) wykonać inwentaryzację istniejących wylotów znajdujących się na rowie RD oraz 

określić korzystających z tych wylotów; 

11) wykonać analizę możliwości opóźnienia spływu wód do Potoku Ostropka; 

12) opracować dokumentację projektową dotyczącą odwodnienia wyżej opisanego 

zakresu dla każdej z branż; 

13) opracować projekt drogowy, w którym projektowana będzie kanalizacja deszczowa 
zgodnie z warunkami ZDM Gliwice (dla potrzeb robót ziemnych, należy przewidzieć 
wymianę całości gruntu w tym obsypkę i podsypkę dla budowanej kanalizacji 
deszczowej); projekt należy uzgodnić z ZDM Gliwice. Dodatkowo, projektant musi 
opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskać jego zatwierdzenie. 

14) wykonać modele hydrodynamiczne w układzie 1D w programie SWMM5 firmy EPA 

celem określenia warunków pracy sieci kanalizacyjnej w celu wyeliminowania 

zagrożenia wystąpienia lokalnych podtopień; 

15) zapewnić warunki właściwego odwodnienia; 

16) zaprojektować odwodnienie nawierzchni, w sposób umożliwiający swobodny spływ 

wód opadowych; 

17) przygotować i pozyskać materiały, dokumenty, uzgodnienia, w tym warunki  

i uzgodnienia z Zamawiającym oraz administratorem drogi, decyzje umożliwiające 

rozpoczęcie robót, złożyć właściwemu organowi kompletny wniosek o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie dla 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz inne wymagane przepisami 

prawa pozwolenia i decyzje, w tym także uzyskać decyzje/ę uprawniające/ą 

do wykonania robót budowlanych; 
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18) spełnić wymagania opisane w pkt 5.2. 

Prace nad dokumentacją należy rozpocząć od przedstawienia koncepcji rozwiązań 

projektowych, celem akceptacji przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych 

prac projektowych. Jednostka Projektowania winna przedstawić koncepcję 

wielowariantową, która umożliwi dokonanie doboru najbardziej korzystnego pod względem 

techniczno-ekonomicznym rozwiązania. 

 

Lokalizacja urządzeń oraz przebudowa winna zostać przewidziana w miarę 

możliwości na działkach będących własnością Gminy Gliwice.  

Dokumentacja winna zawierać szczegółowe opisy przyjętych rozwiązań technicznych, 

materiałowych i organizacyjnych oraz jasno określać wymagania w stosunku do robót 

budowlanych, zaprojektowanych technologii, materiałów i urządzeń  

oraz zagospodarowania terenu w zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury. 

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do właściwego 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego).  

W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest  

do wprowadzenia stosownych zmian i ponownego złożenia dokumentacji Zamawiającemu. 

W związku z przewidywanym znacznym obciążeniem odbiornika, jakim jest system 

kanalizacji deszczowej znajdujący się w dalszym biegu na wschód od ul. Daszyńskiego, 

włączenie odwodnienia winno odbywać się poprzez zastosowanie retencji wód opadowych  

i roztopowych w ilości nie mniejszej niż 50% wyliczonej ilości.  

Natężenie deszczu miarodajnego należy przyjąć o wartości 218,5 l/s·ha. 

W ramach opracowania należy przyjąć rozwiązania techniczne obejmujące retencję 

kanałową / zbiorniki retencyjne / niecki bioretencyjne / ogrody deszczowe lub inne 

rozwiązania wpisujące się w trendy niebiesko-zielonej infrastruktury w szczególności 

rozwiązania bazujące na retencjonowaniu wód w miejscu opadu 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt powinien uzyskać wszelkie zgody  

i uzgodnienia w zakresie możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  

ze zlewni objętych opracowaniem do odbiornika jakim jest Potok Ostropka. 

W przypadku, w którym zaistnieje konieczność przebudowy innych elementów 

infrastruktury technicznej dla prawidłowej realizacji zadania, należy w ramach tego 

postępowania zaprojektować ich przebudowę na podstawie wydanych warunków 

technicznych przez gestorów sieci w kwocie umownej ryczałtowej. 

Szacunkowa długość rowu do przebudowy /regulacji to ok. 2000mb. Zarówno 

długość jak i przebieg wskazanego systemu odwodnienia do opracowania dokumentacji 
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projektowej jest jedynie informacją poglądową. Projektowaną infrastrukturę należy 

lokalizować w miarę możliwości na działkach pozostających we własności Gminy Gliwice. 

Do wyceny i wykonania zadania należy przeprowadzić wizję w terenie. Wykonawca ma 

obowiązek przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy 

technicznej.  

Wykonawca dokumentacji projektowej przy wyliczeniach i analizach dotyczących bilansu 

wód opadowych w danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu 

hydrodynamicznym/hydrologicznym wód opadowych winien wziąć pod uwagę dostępne 

dane ze skaningu laserowego lub innych równoważnych metod pozyskania danych 

o analogicznym zakresie i szczegółowości wyników, w tym w szczególności w zakresie 

danych o przepuszczalności terenów zlewni. Dane te można pozyskać w Wydziale Geodezji 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie koszty związane 

z pozyskaniem przedmiotowych danych. 

Dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu 

danych ze skaningu laserowego lub innych równoważnych metod pozyskania danych 

o analogicznym zakresie i szczegółowości wyników, do obliczeń i analiz dotyczących bilansu 

wód opadowych w danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu 

hydrodynamicznym/hydrologicznym wód opadowych. 

4. Dane dodatkowe 

 dla potrzeb robót ziemnych, należy przewidzieć wymianę gruntu / 100%/ obsypkę 

i podsypkę dla budowanej kanalizacji deszczowej; 

 należy odpowiednio przygotować teren zalesiony do wykonania danej inwestycji - 

w przypadku potrzeby należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę oraz uzyskać  

stosowne decyzje; na etapie prac projektowych należy stosować się do zaleceń 

zawartych w dokumencie „Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 

inwestycyjnym” – załącznik nr 4; projektowana inwestycja nie może naruszać 

ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie 

zieleni i ochrony istniejącego drzewostanu na danym obszarze; w sytuacjach 

szczególnych, jeżeli brak jest możliwości zastosowań rozwiązań projektowych 

umożliwiających uniknięcie konieczności wycinki drzewa, przygotowanie wniosków 

o wycinkę leży po stronie projektanta. Zamawiający zwraca uwagę, że do  wniosków 

o wycinkę drzew każdorazowo należy dołączać informację (opinię) z Wydziału 

Planowania Przestrzennego odnoszącą się do ustaleń obowiązującego na danym 

terenie planu miejscowego w zakresie zieleni i ochrony istniejącego drzewostanu 

lub wypis z MPZP w analogicznym zakresie; Zamawiający zwraca uwagę, że 

w przypadkach umów użyczenia lub dzierżawy dla potrzeb uzyskania decyzji na 
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wycinkę drzew, zawarcie umowy użyczenia lub dzierżawy będzie uzależnione od 

informacji jak wyżej. W sytuacji, kiedy plan miejscowy zakazuje wycinki drzew 

umowa nie może być zawarta do czasu wyjaśnienia kwestii zasadności wycinki 

drzew (jeśli przyczyną usunięcia drzew lub krzewu jest realizacja inwestycji, 

zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu podlega wykonaniu dopiero po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po dokonaniu skutecznego zgłoszenia). Tak 

wiec, kwestia ew. zasadności wycinki drzew może być badana na etapie pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia – co należy mieć na uwadze projektując inwestycję; 

 należy wykonać dokumentację  geotechniczną  zwierającą szczegółowe wyniki 

badań geotechnicznych gruntu z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych; w razie konieczności dokumentacja geotechniczna musi zawierać 

również dokumentację geologiczno-inżynierską opracowaną zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze; założono wykonanie 

min. 10 otworów; 

 należy przewidzieć odtworzenie/przebudowę nawierzchni drogowej zgodnie 

z  warunkami wydanymi przez ZDM Gliwice; w razie konieczności projektant 

zobowiązany jest do wykonania projektu drogowego wraz z organizacją ruchu 

zgodnie z zaleceniami ZDM Gliwice; 

 wykonać odwodnienie za pomocą wpustów kanalizacji deszczowej; 

 przewidzieć retencję wód opadowych i roztopowych; 

 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości polegającej na odprowadzeniu wód 

opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w projekcie należy 

przewidzieć jej prawidłowe włączenie wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej 

jeżeli będzie wymagana - powyższe rozwiązać w porozumieniu  

z gestorami sieci. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 
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5. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowiącej 

przedmiot zamówienia: 

 

5.1. Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami: 

 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 wraz z późn. zm.); 

 Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 wraz z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022  

nr 43 poz. 1518); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 wraz z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011 nr 163 

poz.981 wraz z późn. zm.). 

 

5.2. Projekt obejmuje swym zakresem w szczególności: 

 

 przygotowanie i pozyskanie materiałów, dokumentów, uzgodnień w tym warunków 

i uzgodnień z Zamawiającym niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; 

decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót, w tym pozwolenia na budowę  

lub zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie 

z Ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 wraz z późn. zm.); 

 wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 wykonanie przedmiarów robót dla każdej z branż; 

 wykonanie dokumentacji geologicznej; 

 uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów;  

 opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż; 

 przygotowanie wykazu zastosowanych materiałów, urządzeń, technologii  

i wyposażenia; 

 opracowanie projektu drogowego (odtworzenia nawierzchni) zatwierdzonego przez 

ZDM Gliwice; 

 wykonanie operatów wodnoprawnych, które należy sporządzić zgodnie  

z wymaganiami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.  
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(Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.) z uwzględnieniem wytycznych art. 408, 409 ust. 1, 

ust. 2 oraz ust 6; 

 uzyskanie decyzji wodnoprawnej na wykonanie urządzenia wodnego (jeżeli zajdzie 

taka konieczność); 

 uzyskanie decyzji wodnoprawnej na korzystanie z usługi wodnej polegającej  

na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego, 

 uzyskanie wszelkich innych i niezbędnych do prawidłowej realizacji pozwoleń, zgód 

i uzgodnień. 

Informacje zawarte w dokumentach w zakresie proponowanych technologii wykonania 

robót, doboru materiałów i rozwiązań winny być opisane w sposób zgodny z Prawem 

zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie 

parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. 

 

6. Ustalenia formalne 

Kompletną dokumentację Wykonawca opracuje i dostarczy w następującej formie i ilości: 

1) wykonanie opracowań przedprojektowych (4 egz.): 

a) opracowań geodezyjnych, 

b) dokumentacji geotechnicznej; 

2) koncepcja wielowariantowa – 2 egz., 

3) opracowanie dokumentacji projektowej złożonej z: 

a) projektu budowlanego składającego się z: 

 projektu zagospodarowania działki lub terenu - 4 egz.,  

 projektu architektoniczno-budowlanego  - 4 egz., 

 projektu technicznego jeśli jest wymagany - 4 egz., 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz., 

b) dokumentów formalno-prawnych, tj. zbioru wszystkich wymaganych 

przepisami prawa warunków, uzgodnień, opinii i decyzji - oryginały uzgodnień 

w oddzielnej teczce w formie papierowej – 1 egz.; 

c) dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki  

(w razie konieczności - 4 egz.); 

d) projektu wykonawczego dla poszczególnych branż jeśli jest wymagany; 

e) kosztorysu inwestorskiego dla każdej z branż (w oddzielnych teczkach w formie 

papierowej) – po 2 egz.; 

f) przedmiaru robót dla każdej z branż (w oddzielnych teczkach w formie 

papierowej) – po 2 egz.; 
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4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż 

(w oddzielnych teczkach w formie papierowej) – po 4 egz.; 

5) wykaz zastosowanych materiałów, urządzeń, technologii wyposażenia (w formie 

papierowej) – po 2 egz.; 

6) zestawienie materiałów (z podziałem branżowym) w odrębnym opracowaniu –  

po 2 egz.; 

7) kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub kompletne 

zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania wraz  

z uzyskaniem tej/ tych decyzji; decyzje przekazać należy Zamawiającemu zgodnie 

z pkt. 6 ust. 3 lit.a,b,c.; 

8) operaty wodnoprawne – po 2 egz. + wersja elektroniczna; 

9) zgody wodnoprawne w tym m.in decyzje należy w oryginale przekazać 

Zamawiającemu; 

10) wersję elektroniczną opracowań wskazanych wyżej; pliki w formatach: PDF, SHP, 

DWG, ATH (wymienione poligonowe pliki SHP należy dostarczyć w strukturze tabeli 

atrybutów uzgodnionej z Zamawiającym) - na płycie CD – 2 egz.; 

11) model hydrauliczny w formacie IMP.  

 

Termin wykonania przedmiotu umowy:  24 miesiące licząc od daty podpisania umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Mapa poglądowa; 

2. Mapa obrazująca MZPZ; 

3. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego o nr GL.ZUZ.1.4210.576.2020.AD RKW-2021-6946. 

4. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym 


