



ZG.270.1.8.2019

Leżajsk, dn. 24 stycznia 2020 r.

INFORMACJA

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2020 - II postępowanie wpłynęły następujące pytania:

„Wnioskuje do Państwa o udzielenie odpowiedzi na moje pytania: 1.Co w sytuacji gdy stopień trudności jest niezgodny z faktycznym a wskazanym SIWZ? np. odległość zrywki, pielęgnowanie upraw itp., 2.Zamiany powierzchni mają istotny wpływ na pracochłonność. Proszę wskazać w jaki sposób będzie to uregulowane finansowo gdy zamiana będzie na niekorzyść wykonawcy? 3.W przypadku wystąpienia złomu i wywrotów, proszę określić czy zamawiający zamierza zlecić te prace jako pozyskanie ręczne czy mechaniczne? Zlecenie tych prac jako ręczne pozyskanie a są to prace ekstremalnie trudne, powoduje zwiększenie kosztów dla wykonawcy. Proszę wskazać czy w przypadku nie uzyskania wystarczających środków dodatkowych na to zadanie wykonawca ma prawo odmówić jego wykonania? 4.Proszę wskazać odnośnie pakietu 8 ile zamawiający przywiduje zlecić roboczogodzin na dany miesiąc w roku?”

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1 i 2

Opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zestawiono w zał. 3.1 – 3.3. Wskazana tam lokalizacja poszczególnych prac leśnych (adres leśny) ma charakter wstępny, a dokładne miejsce prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określone zostanie w zleceniu, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to obszar Realizacji Części. Biorąc pod uwagę warunki przyrodnicze, gospodarcze oraz pogodowe podczas realizacji przedmiotu zamówienia nie można stwierdzić jednoznacznie, iż zamiana powierzchni wpłynie na niekorzyść wykonawcy. W tym miejscu można by równie dobrze postawić pytanie, co w sytuacji, gdy pracochłonność okaże się mniejsza, a odległość zrywki krótsza. Reasumując zamówienie udzielane jest na jedną część (leśnictwo), w której panują podobne warunki gospodarowania, co pozwala stwierdzić, iż w zamiana powierzchni wykonywanych prac nie wpłynie znacząco na korzyść jednej czy drugiej strony postępowania.

Ad. 3.

Wystąpienie złomów czy wywrotów jest zjawiskiem losowym, niemożliwym do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia. Patrząc jednak przez pryzmat doświadczeń z lat ubiegłych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym przewidziano pewną pulę środków na usuwanie drzew niebezpiecznych, która zgodnie z prawem „opcji” może zostać zwiększona o 20 %. Jeżeli chodzi o metodę wyrabiania drewna „pokłeskowego” Zamawiający stoi na stanowisku, iż w sytuacji wystąpienia tego typu zdarzenia na pozycji planowej, drewno takie wyrabiane będzie zgodnie z technologią opisaną w przedmiocie zamówienia. W przeciwnym wypadku zastosowana zostanie metoda tradycyjna (pilarka spalinowa).

Ad. 4.

Średnia ilość roboczogodzin/miesiąc dla części 8 wynosi 780godz./miesiąc. W skład średniej wchodzi godziny ręczne i ciągnikowe. W obliczeniach nie uwzględniono miesięcy: stycznia i



lutego ze względu na wciąż trwające postępowanie przetargowe. Średnia miesięczna może ulec zmianie ze względu na charakter pracy na szkółce, która zależna jest od zmiennych warunków przyrodniczych i pogodowych. Większe nasilenie prac będzie miało miejsce w miesiącach wiosennych i letnich, natomiast w miesiącach zimowych średnia ilość roboczogodzin/miesiąc będzie mniejsza od przeciętnej.

Podpisał:

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Leżajsk
mgr inż.  Szkamruk