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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJĄCA:
POWIAT ŁASKI, UL. POŁUDNIOWA 1, 98-100 ŁASK.

2. TYTUŁ PROJEKTU:
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  do  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  BUDOWY  OGRODZENIA
ZABYTKOWEGO  DWORU  W  OSTROWIE  WRAZ  Z  ROZBIÓRKĄ  FRAGMENTU  ISTNIEJĄCEGO  OGRODZENIA  I
CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
w branżach: 
� Mała architektura
� Zieleń

3. ZAKRES INWESTYCJI:
Inwestycja obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, budowlanych, budowlano-montażowych, wykończeniowych
oraz instalacji  zewnętrznych, w zakresie demontażu istniejącego ogrodzenia z elementów prefabrykowanych, betonowych
oraz istniejącej stalowej bramy, a następnie budowę nowego ogrodzenia z bramą i furtką wraz z częściową przebudową
infrastruktury technicznej, usytuowanego przy zabytkowym dworze w Ostrowiu, gmina łask, przy ul. Dworskiej 4. Inwestycja
realizowana będzie zgodnie z projektem budowlanym, opinią ŁWKZ  oraz pozwoleniem na budowę.

3.1 Zakres robót  

� Demontaż części istniejącego ogrodzenia betonowego wraz z fundamentami oraz ze stalową bramą na dz. 255, na
długości ok. 87 m- od północy od bramy na działce nr 256/16, do bramy w południowej części na działce nr 256/9;

� Zasypanie wykopów po rozbiórce piaskiem średnioziarnistym, zagęszczając warstwami do 30 cm do wskaźnika
ls≥ 0,97;

� Uzupełnienie wierzchniej warstwy pobocza jezdni kruszywem łamanym, na głębokość 30 cm i szerokość 50 cm,
zagęszczając do wskaźnika ls≥ 1,00;

� Niwelacja terenu i wyznaczenie linii nowego ogrodzenia w linii granicy działki;
� Wykonanie wykopów pod fundament;
� Wykonanie fundamentu pod nowe ogrodzenie wraz z żelbetowymi rdzeniami pod słupy, wg projektu konstrukcji;
� Wykonanie izolacji poziomych i pionowych fundamentów;
� Wykonanie podmurówek oraz wymurowanie słupów i części przęseł murowanych pełnych, wg projektu konstrukcji;
� Wykonanie  i montaż przęseł ogrodzenia;
� Montaż furtki i bramy;
� Montaż  skrzynek/drzwiczek  złączy  inst.  elektr.  i  inst.  gazowej  w nowych  przęsłach  (projektowane usunięcie

kolizji  złącza  elektrycznego  oraz  projektowana  instalacja  gazowa  wraz  ze  złączem,  wg  odrębnego
opracowania);

� Montaż instalacji domofonu i instalacji otwierania bramy, wg projektu branżowego;
� Wyrównanie terenu od strony drogi kruszywem zagęszczonym mechanicznie;
� Wyrównanie terenów zielonych humusem, obsianie trawą odporną na mech, uwałowanie;
� Uporządkowanie terenu.

 
3.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i materiałów
Szczegółowy  zakres  robót  budowlanych  objętych ofertą jest  opracowany w kosztorysach inwestorskich,  uproszczonych,
opartych o przedmiary robót zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. 

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności:

� organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów,
� opracowanie  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003roku  Planu  Bezpieczeństwa  i

Ochrony Zdrowia,
� szkolenie  wszystkich  pracowników  w  zakresie  dostosowanym  do  wykonywanych  przez  nich  prac,  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami,
� zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w

tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę,
� wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych,
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� stosowanie się do wszystkich  uzgodnień dotyczących realizacji  umowy i zawartych w projekcie budowlanym i
budowlano – wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie  wszystkich zawartych w nich wskazówek,
zaleceń oraz obowiązków,

� utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami),

� prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu
do sąsiedniej posesji,

� prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę,
� zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla

zakresu robót objętych umową.

3.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową:
� oznakowanie i ogrodzenie miejsca  budowy – umieszczenie  tablic  informacyjnych zgodnie z przepisami  Prawa

budowlanego
� przewożenie materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
� stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie

do użytkowania
� zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż
� wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
� udział w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1  Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami Projektu budowlano – wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i  wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót
zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub przekazanymi  na piśmie  przez Inspektora
Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeżeli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w umowie,  Dokumentacji  Przetargowej,  dokumentacji  projektowej,  a  także  w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące  przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia  zawodowe,  wyniki  badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia  Stronie Zamawiającej  oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do
wszelkich  miejsc,  gdzie  są  wykonywane  roboty  budowlane  lub  gdzie  przewiduje  się  ich  wykonanie,  a  są  związane  z
realizacją przedmiotu umowy.

4.2  Kontrola jakości robót

4.2.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w  Dokumentacji  Przetargowej,  normach  i  wytycznych.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne informacje  o jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
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użycie  do  robót  badanych materiałów  i  dopuści  je  do użycia  dopiero wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

4.2.2 Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

4.2.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w trakcie  realizacji  prac,  stosować można wytyczne  krajowe albo inne  procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.2.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor  Nadzoru  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  umowy,  dokumentacji  projektowej  na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to Inspektor  Nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały
posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w  Umowie  i  dokumentacji
projektowej.
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały  posiadające  atesty  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich
właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

4.3   Dokumenty budowy

4.3.1 Księga obmiarów
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi obmiarów. 

4.3.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań Wykonawcy
gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

4.3.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 2 następujące dokumenty:

� protokoły przekazania terenu budowy
� protokoły odbioru robót
� protokoły z narad i ustaleń
� korespondencję na budowie
� oświadczenia, zezwolenia, inne ustalenia
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4.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenia
Zamawiającego.

4.4   Obmiar robót

4.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z  rzeczywistym obmiarem w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych w Przedmiarze  robót  nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

4.4.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed wstępnym odbiorem technicznym, odbiorem wstępnym lub końcowym odbiorem robót,
a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Księgi  obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi  obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5   Odbiór robót

4.5.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne),
� odbiór częściowy, techniczny,
� odbiór końcowy,
� odbiór ostateczny.

4.5.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i jakości  wykonywanych robót,  które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia, a nawet wcześniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.

4.5.3 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym. 
Inwestor obowiązany jest na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia,  za
zapłatą odpowiedniej  części  wynagrodzenia.  Przyjmowanie  robót  następuje poprzez odbiory częściowe,  podlegają im w
szczególności  roboty  zanikające  lub  ulegające  zakryciu.  W imieniu  Inwestora,  odbioru częściowego  dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa między stronami określa, czy od daty odbioru częściowego rozpoczyna się okres rękojmi i gwarancji. Jeżeli
odebrane  częściowo  przez  Inwestora  prace,  pozostają  nadal  pod  kontrolą  Wykonawcy,  to  Wykonawca  jest  nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.
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4.5.4        Odbiór końcowy
Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierający powinien mieć uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjnej. Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej,  pozwolenie na budowę, gwarancje dla poszczególnych maszyn i  urządzeń,  zaświadczenia od organów
kontroli technicznej,  a także uporządkowanie terenu inwestycji.
Przy  odbiorze  końcowym  strony  muszą  dokonać  prób  pozwalających  stwierdzić,  czy  maszyny  i  urządzenia  tam
zamontowane działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami inwestycyjnymi.
Inaczej niż w przypadku odbioru częściowego, technicznego odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej
inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń – w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urządzeń winny znaleźć
się postanowienia ujednolicające bieg początku rękojmi i gwarancji.
Odbiór  końcowy  jest  dokonywany  na  piśmie  w  formie  protokołu,  wymienia  się  w  nim ewentualne  wady i  usterki  oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunąć.

4.5.5       Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  sporządzony  według  wzoru
ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności:

� projekt budowlany z naniesionymi zmianami
� uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń
� Księgi obmiarów
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i

wyrobów
� inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą.

4.5.6 Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  w  okresie
gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego, technicznego.
Odbiór ten jest dokonywany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazują usterki, a w razie ich
usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od
wad  obiektu.  Wraz  z  odbiorem  ostatecznym  winno  nastąpić  pełne  rozliczenie  stron  umowy.  Dokonywany  jest  zwrot
zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zapłaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad.
Uwaga:  Prawo  budowlane  nie  reguluje  bezpośrednio  zasad  i  trybu  dokonywania  odbiorów  inwestycji  budowlanych,
szczegółowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektów muszą być określane w umowach o roboty budowlane,
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiór do obowiązków Inwestora, jeżeli Wykonawca zgłosił zakończenie
robót budowlanych,  Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja przetargowa.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób trwały  w  realizowanym obiekcie  budowlanym,  wprowadzany do obrotu  jako
wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Wyrobami  budowlanymi  o  własnościach  technicznych  umożliwiającymi  spełnienie  przez  realizowany  obiekt  wymagań
podstawowych mogą być:

� wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być stosowany
wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony

� wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą być
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1   Główne założenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w przepisach,
w  tym  techniczno  budowlanych  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  zapewniając  spełnienie  wymagań
podstawowych dotyczących:
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� bezpieczeństwa  konstrukcji  –  obciążenia  mogące  działać  na  wykonywany  obiekt  budowlany  w  trakcie  jego
wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do:

- zawalenia się całego obiektu lub jego części
- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości
- uszkodzenia  części  obiektu,  instalacji  lub  zamontowanego  wyposażenia  w  wyniku  znacznych

odkształceń elementów nośnych konstrukcji
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny

� bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:
- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty
- możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych

� bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka wypadków,
takich  jak:  pośliźnięcia,  upadki,  zderzenia,  oparzenia,  porażenia  prądem  elektrycznym,  obrażenia  w  wyniku
eksplozji

� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien
stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku:

- wydzielania się gazów toksycznych
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych

� ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie
przekraczał  poziomu stanowiącego zagrożenia  dla  ich  zdrowia oraz  pozwalał  im pracować w zadowalających
warunkach

� oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, chłodzące i
wentylacyjne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy
uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników.

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:

� wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano  –  montażowych”,  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  przepisami  BHP,  przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym

� w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu
do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej i Ochrony Środowiska

� wszelkie  wątpliwości  powstałe  w trakcie zapoznawania  się z  dokumentacją  oraz w czasie realizacji  inwestycji
należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu

� zmiany w trakcie realizacji  w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Inwestora i
autorów dokumentacji

� projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi, 

2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów budowlanych 

2.3.1     Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych  umożliwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3.2        Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy  realizacji  inwestycji  można  stosować  wyroby  budowlane,  właściwie  oznaczone,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami:

� wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów technicznych  –  w
odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji

� dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej
jednego z wymagań podstawowych
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� można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnienie  wymagań podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych  według  tradycyjnie  uznanych
zasad sztuki budowlanej

� oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

� wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklaracje  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej

� dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z
przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania.

Wyżej  wymienione  kryteria  oznaczają,  że  w  Polsce  funkcjonują  dwa  równoległe  systemy  dopuszczania  wyrobów
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

� system europejski  (  oznaczenie  wyrobów znakowaniem  CE)  w  pełni  zgodny z  Dyrektywą  89/106/EWG z 21
grudnia 1988r.,  wdrożoną zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., działającą  w sprawie zbliżenia ustaw i
aktów wykonawczych Państw Członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, a zmieniającą ustawy: ustawę
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności,

� system krajowy ( oznaczenie wyrobów znakiem budowlanym).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności,  wymagań jakie
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) określa:

� systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną
bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

� sposób oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
� wymagania,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  wyrobów

budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły.
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja  modularna.  Wymiary  koordynacyjne  zewnętrznych  i  wewnętrznych

zestawów drzwiowych.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Metoda  przewidywania  odchyłek  montażowych  i

ustalania tolerancji.
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji

stosowanymi w budownictwie.
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo.  Koordynacja  modularna.  Płaszczyzny  modularne  stropów  dla

określania wymiarów w pionie.
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo.  Koordynacja  modularna.  Wysokości  kondygnacji  i  wysokości

pomieszczeń.
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo.  Koordynacja  modularna.  Szeregi  uprzywilejowanych  wymiarów

multimodularnych dla wymiarów poziomych.
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Metody i przyrządy.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Usuwanie punktów pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji

modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych

z betonów.
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PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementów budowlanych wykończenia.

Uwaga:
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo  Zamówień  Publicznych"  art.29,  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1   Zakres robót 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek  elementów,
wywóz gruzu, zasypanie wykopów, wyrównanie nawierzchni.
Wykonanie robót podstawowych poprzedzą roboty przygotowawcze (szczegółowy zakres robót, wg projektu i przedmiaru).

1.2   Prace przygotowawcze
Rozbiórka  istniejącego  ogrodzenia  betonowego  wraz  z  fundamentami  musi  odbywać  się  przy  zajęciu  pasa
drogowego drogi gminnej 103210E.
Prace demontażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, ST, według wiedzy i doświadczenia Wykonawcy.
Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców,  demontaż powinien być między nimi uzgodniony pod względem terminu
zgodnie z przyjętym harmonogramem  wykonywania robót, obciążeń montażowych i warunków zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.  Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru  projekt  przeprowadzenia  prac  rozbiórkowych  i
demontażowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materiały
przeznaczone do odzysku i zabezpieczenia oraz miejsce ich przechowywania. Wykonawca uzgodni sposób zabezpieczenia
terenu wykonywanych prac, dróg dojazdowych na plac budowy, miejsca składowania materiałów pochodzących z rozbiórki
itp.  Pozostałe  materiały  będą  wywiezione  z  budowy  przez  wykonawcę  robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przedstawienia  na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  dowodu  usunięcia  materiałów rozbiórkowych zgodnie z  obowiązującymi
przepisami ochrony środowiska. 
Odpady powstałe podczas budowy powinny być segregowane. Odpady betonu i gruzu nie mogą być wykorzystywane w
procesie budowy po skruszeniu jako kruszywo i muszą być wywiezione na odpowiednie składowisko. W celu ograniczenia
oddziaływania na środowisko, odpady powinny być transportowane z miejsca ich powstania do kontenerów usytuowanych
przy obiekcie, za pomocą pojemników zamkniętych. Kontenery winny być usytuowane w pobliżu miejsca rozbiórki.

1.3   Materiały
Kontenery z zamknięciem transportu poziomego dla składowania gruzu.
Piasek średnioziarnisty.
Kruszywo łamane.

1.4    Sprzęt
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt: ładowarki, żurawie samochodowe, samochody
ciężarowe, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki, łopaty, młotki.

1.5    Transport
Materiał z rozbiórki przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość ustaloną przez wykonawcę.

1.6    Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych, zgodnie z dokumentacją
projektową,  ST  lub  wskazanych  przez  Inspektora.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie
określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie  lub ręcznie w sposób
określony  przez  Inspektora.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on złożyć je na
wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i  materiały,  które stają się własnością Wykonawcy,  powinny być
usunięte z terenu budowy. 
Powstałe po rozbiórce wykopy należy zasypać piaskiem średnioziarnistym, zagęszczać warstwami do 30 cm do
wskaźnika  ls≥ 0,97.  Wierzchnią  warstwę  pobocza  głębokości  30  cm,  na  szerokości  50  cm  należy  uzupełnić
kruszywem łamanym zagęszczonym do wskaźnika ls≥1,00.
Uporządkowanie  terenu  po  zakończonych  pracach  obejmować  będzie  wyrównanie  terenu  kruszywem
zagęszczonym mechanicznie,  tereny zielone uzupełnione zostaną humusem, obsiane trawą odporną na mech i
uwałowane.

10



1.7   Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

1.8   Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:
- dla gruntu - metr sześcienny  (m3),
- dla gruzu - metr sześcienny (m3),
- dla elementów małej architektury (kpl.).
Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót.

1.9   Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót.

1.10   Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

1.11   Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje: 
- całkowitą rozbiórkę elementów z wyniesieniem na wskazane miejsce,
- wywiezienie materiałów z rozbiórki, wraz z wszystkimi kosztami (utylizacja, składowanie)
- zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem,
- uzupełnienie wierzchniej warstwy pobocza kruszywem łamanym z zagęszczeniem.

1.12   Przepisy związane
Aktualnie obowiązujące przepisy BHP odnośnie prowadzenia prac rozbiórkowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2.    ZIELEŃ 
 

2.1  Materiał – wysiew trawników
Po  zakończonych  pracach tereny  zielone  wzdłuż  ogrodzenia  należy  uzupełnić  humusem,  a  następnie  należy  wykonać
wysiewu trawników trawą odporną na mech i uwałować.

2.1.1  Ziemia urodzajna   
W miejscach, gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu
zakładania trawników.

2.1.2  Nasiona traw
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. Gotowa mieszanka traw powinna
mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana zdolność kiełkowania.

2.1.3  Nawozy mineralne
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być opakowane z podanym składem chemicznym
(zawartość NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.1.4  Materiał roślinny  – wymagania ogólne 
Materiał roślinny powinien być zgodny:

� z normą PN-87/R-67023 
� właściwie oznaczony, powinien posiadać etykiety z właściwa nazwą łacińską, formą, wyborem, numerem normy.

  
Wady niedopuszczalne nasion:

� ślady żerowania szkodników 
� oznaki chorobowe 

2.2  Sprzęt
� samochód skrzyniowy do transportu materiałów
� taczki
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Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się ponadto możliwością korzystania z wału gładkiego, wału kolczatki
do zakładania trawników, do pielęgnacji trawnika  kosiarki i kosy spalinowe.
Pozostały sprzęt do wykonania robót:

� drobny sprzęt do robót ziemnych: szpadle, łopaty, widły, grabie
� glebogryzarka
� siewnik do trawy i nawozów
� sprzęt do podlewania

2.3  Transport
Transport  materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi  ani  też nie pogorszy jakości  transportowanych
materiałów.  Materiał  roślinny  w czasie  transportu musi  być  zabezpieczony (folia,  worki  jutowe) lub być  w pojemnikach,
powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem, a ziemia urodzajna przed wysypywaniem.  

2.4  Wykonanie robót

2.4.1 Przewidywana kolejność robót
� wywóz ziemi na składowisko
� rozplantowanie ziemi urodzajnej
� wysiew trawnika z mieszanki traw cieniolubnych
� pielęgnacja zieleni

2.4.2 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami
� teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń
� teren powinien być wyrównany i splantowany
� ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie

wyrównana
� przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim
� przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką
� po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem
� w miejscach, gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania przewidziano

uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną
� wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych

akceptowalnych okresach
� na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5kg na 100m2
� należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych cieniolubnych
� należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
� należy przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew
� zwiększyć ilość nawadniania

2.4.3 Pielęgnacja trawników:
� pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
� pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm
� następne  koszenia  powinny  się  odbywać  w  takich  odstępach  czasu,  aby  wysokość  trawy  przed  kolejnym

koszeniem nie przekraczała wysokości 10-12cm
� ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października
� koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu,

przy czym częstość i wysokość cięcia należy uzależniać od gatunku wysianej trawy
� chwasty  trwałe  w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie,  środki  chwastobójcze  o selektywnym działaniu

można stosować po upływie 6 m-cy od założenia trawnika 
� nawożenie mineralne – ok. 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na cztery

partie, ostatnie nawożenie z początkiem września
� mieszanki  nawozów należy  przygotować  tak,  aby  trawom zapewnić  składniki  wymagane  w poszczególnych

porach roku
� wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu
� od połowy lata należy ograniczyć azot zwiększając dawki potasu i fosforu
� ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu lecz tylko fosfor i potas
� przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów
� wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5cm
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� konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby
� należy przewidzieć w zależności od warunków atmosferycznych podlewanie trawników

2.5  Kontrola jakości robót
2.5.1 Kontrola w czasie wykonywania trawników

� oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń
� grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej
� prawidłowego uwałowania ziemi
� gęstości zasiewu nasion

2.5.2 Kontrola przy odbiorze trawników
� prawidłowa gęstość trawy (trawniki bez „łysin”)
� obecność gatunków niewysiewanych oraz chwastów

2.6    Obmiar robót
Dla trawników jednostką obmiarową jest m2.

2.7    Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST w momencie zgodności obmiaru robót i jakości ich wykonania.

2.8    Podstawa płatności
Podstawą płatności są ceny jednostkowe, skalkulowane przez Wykonawcę. 
Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót. 

2.8.1     Cena jednostki obmiarowej 
Cena  wysiewu 1 m2 trawnika obejmuje:

� roboty przygotowawcze z wyznaczeniem miejsca wysiewu
� zakup i dostarczenie materiału roślinnego
� wysianie trawników
� pielęgnacja w okresie gwarancyjnym  z  podlewaniem,  odchwaszczaniem, nawożeniem
� wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

2.9 Przepisy związane
PN-G-98011 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

3.     ROBOTY MUROWE

3.1   Materiały
Materiały należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową - opisem technicznym i rysunkami.

3.1.1 Woda zarobowa 
Woda zarobowa  do betonu, wg PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych i kanalizacyjnych.

3.1.2 Cegła pełna budowlana kl. 35
� wymiary: 25x12x6,5 cm 
� masa 4,0-4,5 kg
� dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
� nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%
� wytrzymałość na ściskanie 35MPa
� odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa
� odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się

na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.

Ilość cegieł  nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
� 2 na 15 sprawdzanych cegieł
� 3 na 25 sprawdzanych cegieł
� 5 na 40 sprawdzanych cegieł
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3.1.3 Zaprawy
Marka i  skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  Orientacyjny  stosunek objętościowy
składników zaprawy dla marki 30:
-   cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1 : 1 : 6
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
-   cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1 : 0,3 : 4
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3h.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5 st C.
Do  zapraw cementowo-wapiennych  należy  stosować wapno  suchogaszone  lub  gaszone w  postaci  ciasta  wapiennego,
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie  w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.1.4 Środki chemiczne
Środki chemiczne  powinny spełniać wymagania i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3.2  Kontrola jakości

3.2.1 Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
a)   sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
      stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)   próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu cegły; liczby szczerb i pęknięć,
c)   odporności na uderzenia,
d)   przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla,
e)   cegła powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001
W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom  laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

3.2.2 Zaprawy
Zaprawa do wykonania robót  murowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykłe” lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.  Piaski  do zapraw budowlanych”,  bez
domieszek organicznych.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.2.3 Środki chemiczne
Środki chemiczne winny posiadać atesty, aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.3        Warunki dostawy,  magazynowanie
- materiały  dostarczać  samochodami  skrzyniowymi,  dostawczymi,  samowyładowawczymi   w  zależności  od  

rodzaju materiału
- materiały ceramiczne składować na wyrównanym, utwardzonym podłożu
- wapno dostarczyć w workach i składować w zadaszonym magazynie
- cement dostarczać w workach i składować w zadaszonym magazynie
- piasek dostarczyć samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym i składować na  placu budowy w wyznaczonym 

miejscu

3.4  Sprzęt
Roboty  można  wykonać  ręcznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi i przyjętej metodzie wykonywania robót .
Można użyć niżej wymienionego sprzętu:
-      betoniarka
-      elektronarzędzia,  inny sprzęt.

3.5 Transport
Do transportu materiałów i urządzeń stosować samochód skrzyniowy, dostawczy, samowyładowczy.
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Materiały należy układać równomiernie na całej  powierzchni  ładunkowej,  obok siebie i  zabezpieczyć  przed możliwością
przesuwania  się  podczas  transportu.  Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i
właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

3.6  Wykonanie robót
Wymurowanie elementów ogrodzenia cegłą pełną ceramiczną kl. 100 Mpa. Wykonanie izolacji poziomej z papy na lepiku
oraz  izolacji  pionowej  obustronnie  z  elastycznych  mas  powłokowych  do  poziomu  istn.  terenu  na  wyprowadzonym
fundamencie. Wykonanie czapy betonowej, przypalanej.

3.6.1        Roboty murowe
Roboty murowe bez stosowania do zapraw dodatków przeciwmrozowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
5 0C.

3.7  Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

3.7.1        Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

3.8  Obmiar robót
Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Ilość  robót  oblicza  się  według
sporządzonych  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań
technicznych zawartych w niniejszej  specyfikacji  i  ujmuje  w księdze obmiaru.  Wszystkie  urządzenia i  sprzęt  pomiarowy
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inwestora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni muru.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

3.8.1       Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe, jak w przedmiarze robót. 

3.9  Odbiór robót
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  przedkładając  Inwestorowi  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację
powykonawczą robót.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: projekt budowlany,  protokoły odbioru poszczególnych
etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

Podstawą do odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna,
b)   dziennik budowy,
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)   protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających,
e)   protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f)    wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez budowę,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

3.9.1       Dokładność wykonania robót murowych
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu,  przy  czym dopuszczalne  odchyłki  grubości  od
wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów  liczonej w cegłach według następujących zasad:
- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły,  wielkości tych odchyłek powinny być takie 

same,  jak  wielkości  odchyłek  odpowiednich  wymiarów  samej  cegły  użytej  do  danego  muru,  dopuszczone  
normami przedmiotowymi dla tej cegły,
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- gdy  grubość  muru  przekracza  wymiar  1  cegły,  tj.  gdy  do  grubości  muru  wlicza  się  grubość  co  najmniej  spoiny  
podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10mm.

3.9.2       Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
Powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami
przewidzianymi projektem budowlanym.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020.
Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły
tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu.

3.10   Podstawa płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST.
Cena obejmuje:
a)   dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
b)   wykonanie robót 
c)   uporządkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

3.11  Przepisy związane
PN-68/B-10020                                                  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501                                                  Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500                                                  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-86/B-06712                                                  Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711                                                  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30000                                                  Cement portlandzki.
PN-88/B-04300                                                  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08                                                 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250                                                  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B- 12050:1996            Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.
PN-88/B-30001             Cement portlandzki z dodatkami.
PN-977B-30003             Cement murarski 15. 
PN-88/B-30(J05)             Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020             Wapno.

Uwaga: 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy,  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo  Zamówień  Publicznych"  art.29,  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

4.     KONSTRUKCJE STALOWE

4.1   Odbiór robót zabezpieczających konstrukcje stalowe przed korozją i ogniem
Kontrola  jakości  powłoki  malarskiej  wykonanej  na  stalowej  konstrukcji  polega  na  ocenie  wzrokowej,  sprawdzeniu
wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża. 
Wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej. 
Grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do 3-go stopnia czystości lub za pomocą obróbki strumieniowej do Sa 2
½ (wg PN-ISO 8501-1) należy sprawdzać przez pomiar metodą magnetyczną.
Po  dostarczeniu  konstrukcji  na  budowę  winny  być  sprawdzone  przez  Inspektora  Nadzoru  świadectwa  kontroli  jakości
wytwórni, w zakresie zgodności wykonania powłok malarskich z dokumentacją projektową.
Wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową.
Powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża.
Grubość i rodzaj zastosowanego materiału powinno odpowiadać wymaganiom technicznym w dokumentacji projektowej.

4.2   Konstrukcje i elementy zabezpieczane 

4.2.1        Odbiór elementów konstrukcji od dostawcy
Podstawę przyjęcia elementów na budowę w zakresie zabezpieczeń przed korozją stanowią:

� projekt techniczny
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� dokumenty producenta
� sprawdzenie oznaczenia wyrobów
� sprawdzenie stanu powierzchni elementów

4.2.2        Przechowywanie elementów na placu budowy
� elementy stalowych konstrukcji powinny być przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami projektu
� zaleca się przechowywanie w miejscach suchych
� składowanie powinno odbywać się na podkładach z betonu, drewna, kamieni
� czas składowania nie powinien przekroczyć 1 miesiąca

4.2.3        Przygotowanie podłoża
� powierzchnie przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone
� ostateczny efekt  przygotowania  -  oczyszczenie  do  odpowiedniego stopnia czystości  –  zależy od  stosowanych

metod czyszczenia
� przyjmując  stopień  oczyszczenia  należy  uwzględnić  trwałość  systemu malarskiego,  która  zależy  w  znacznym

stopniu od sposobu oczyszczenia

4.2.4        Metody oczyszczenia
� oczyszczenie  wstępne,  polegające  na  wyrównaniu  nierówności,  usunięciu  zadziorów,  wyrównaniu  spoin  i

nierówności po spawaniu
� oczyszczenie właściwe, polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania, innych zanieczyszczeń.

4.2.5        Ocena przygotowania podłoża – odbiór podłoża
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej oczyszczeniu, to znaczy nie później niż w 1
godzinę od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości powłok:

� wygląd powierzchni
� stopień przygotowania powierzchni
� chropowatość
� zapylenie.

4.2.6        Wykonanie powłok
Charakterystyka powłoki powinna być zawarta w projekcie technicznym.
Powłokę należy nałożyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą na budowie.
Gruntową pierwszą powłokę należy nałożyć na podłoże nie później niż po 6 godzinach po oczyszczeniu.
Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farb oraz zgodnie z projektem.

4.3   Połączenia spawane

4.3.1       Materiały podstawowe do spawania
Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały, które odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale
wybite oznaczenia lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek oraz nie mają:

� rozwarstwień
� wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni
� rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia
� zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych.

4.3.2        Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy
Spoiwa i topiki powinny:

� odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji
� mieć zaświadczenie o jakości
� spełniać wymagania norm przedmiotowych.

Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwić  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią  spawania  i  dokumentacją
konstrukcyjną.

4.3.3        Kontrola i odbiór połączeń spawanych
Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach:

� wstępnej
� bieżącej ( międzyoperacyjnej)
� ostatecznej.
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W fazie wstępnej należy sprawdzić:
� opracowanie i stosowanie technologii spawania
� posiadanie kwalifikacji spawacza
� dziennik budowy
� dobór i stan materiałów hutniczych
� przygotowanie materiałów do spawania
� sprzęt spawalniczy.

W fazie bieżącej ( międzyoperacyjnej) należy sprawdzić:
� ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie kwalifikacji spawaczy, sprzętu,

parametrów spawania, kolejności spawania
� zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych
� jakość wykonania poszczególnych ściegów
� prowadzenie dziennika budowy
� jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji będą niedostępne.

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) należy sprawdzić:
� prawidłowość użytych materiałów
� dziennik budowy
� oczyszczenie spoin z żużla i odprysków
� zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją
� wymiary spoin
� jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji.

4.4   Połączenia na śruby

4.4.1        Zastosowanie śrub w połączeniach
� do połączeń śrubowych należy stosować śruby wg PN-82/M-82054
� do  połączeń  zwykłych  należy  stosować  śruby  ogólnego  przeznaczenia  średnio  dokładne  lub  zgrubne  o

własnościach mechanicznych klasy 5.8 i 5.6
� do połączeń sprężanych należy stosować śruby średnio dokładne o własnościach mechanicznych  8.8, 10.9, 12.9

4.4.2        Warunki wykonania połączeń na śruby
� trzpienie  montażowe  oraz  śruby  montażowe  w  styku  powinny  mieć  średnicę  o  0,3mm mniejszą  od  średnicy

nominalnej otworu
� szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby szczelinomierz grubości 0,2

mm nie mógł wejść między powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm.

4.4.3 Badania i odbiór
Kontrola połączeń śrubowych powinna obejmować sprawdzenie:

� zastosowania w połączeniu właściwych śrub
� jakości wyrobów śrubowych
� przygotowania powierzchni ciernych
� cechowania kluczy
� sprężenia połączeń śrubowych
� stopnia sprężenia połączeń.

4.5   Przepisy związane
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonane  na  zimno  ze  stali  konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonane  na  zimno  ze  stali  konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe.
PN-9-/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.  Wymagania

podstawowe
PN-63/B-06201 Konstrukcje  stalowe  z  cienkościennych  kształtowników  profilowanych  na  zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 12500:2002 Ochrona  materiałów  metalowych  przed  korozją.  Ryzyko  korozji  w  warunkach
atmosferycznych.

PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich
stopy

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki
PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie  podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych produktów.

Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Ocena  pozostałości  kurzu  na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania.

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie  podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych produktów.
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Wytyczne  dotyczące  oceny
prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.

PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie  podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych produktów.
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Oznaczanie  chlorków  na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Części od 1 do 8.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie  podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych produktów.
Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  skorodowania  i  stopnie
przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych  oraz  podłoży  stalowych  po
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. Dodatkowo aplikacja z 2002roku.
Dodatkowo dodatek Ad 1 z 1998r i 2002r

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich 
stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza.

Uwaga: 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo  Zamówień  Publicznych"  art.29,  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

5. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - POWŁOKI MALARSKIE

5.1   Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoże pod malowanie :

� beton
� tynk zwykły cementowo – wapienny, 
� tynk pocieniony mineralny i żywiczny
� elementy metalowe.

Ogólne wymagania:
� powierzchnie powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych
� wszelkie uszkodzenia powinny być wypełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni
� elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy i innych zanieczyszczeń.

5.2   Kontrola podłoży pod malowanie
� kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach:

a)   po podpisaniu protokołu z ich przyjęcia
b)   nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu

� kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania 

� równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970
� wygląd powierzchni podłoży należy sprawdzić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
� zapylenie powierzchni należy ocenić poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką; w przypadku powierzchni

stalowych należy do przetarcia użyć czystej szmatki
� wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.
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5.3   Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

� podczas opadów atmosferycznych ( zewnętrzne)
� w temperaturze poniżej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek

temperatury poniżej 0 stopnia C
� w temperaturze powyżej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż

20 stopni C.
Roboty malarskie należy wykonywać:

� na podłożach stalowych wyłącznie, gdy wilgotność względna powietrza jest mniejsza od 80%
� gdy podłoża spełniają wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcją producenta.

5.4   Wymagania w stosunku do powłok malarskich

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
� niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

oraz reemulgację
� aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk
� jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
� bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla
� bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Powłoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno – organicznych powinny:
� równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny ścierać się ani obsypywać przy

tarciu miękką tkaniną bawełnianą
� w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
� być odporne na zmywanie wodą
� nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
� na powłokach wykonanych na elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach

rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2
� chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża
� odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw
� ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5   Zakres i metody kontroli robót malarskich
� badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż

po 14 dniach.
� badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 stopni C i przy wilgotności

względnej nie wyższej niż 65%.

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać w sposób następujący:
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości ok.

0,5m
� sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej

powłoki z wzorcem producenta
� sprawdzenie odporności  powłoki  na wycieranie – przez lekkie,  kilkukrotne  pocieranie jej  powierzchni  wełnianą

szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce
nie wystąpiły ślady farby

� sprawdzenie przyczepności powłoki.

5.6   Odbiór i ocena robót malarskich
� odbiór  robót  malarskich  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  projektem

technicznym i dokumentacja powykonawczą
� zgodność wykonania robót  stwierdza się na podstawie zgodności  wyników badań kontrolnych  z wymaganiami

norm i aprobat technicznych
� jeżeli badania powłok malarskich uzyskały wynik pozytywny, to należy je uznać za prawidłowo wykonane
� w przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie

zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności
� roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie

obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania
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� w przeciwnym wypadku należy poprawić wykonane prace malarskie i przedstawić do ponownego odbioru.

5.7  Przepisy związane
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określania przyczepności  powłok do podłoża oraz przyczepności

międzywarstwowej.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno – żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

Uwaga: 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo  Zamówień  Publicznych"  art.29,  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

6.    KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

6.1  Wymagania ogólne dotyczące robót żelbetowych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty żelbetowe.

6.2  Określenia podstawowe dotyczące zbrojenia

6.2.1  Warunki ogólne
Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierać: 

� rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w elementach konstrukcji żelbetowej
� wykazy prętów zbrojeniowych
� sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatkę lub szkielety zbrojeniowe
� inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w określonych warunkach wykonania
� klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych
� zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia i uchwytów montażowych.

W zakres kontroli jakości stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę wchodzi w szczególności:

� sprawdzenie pod względem wymagań podanych w Polskich Normach i dokumentacji projektowej
� sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  elementów  zbrojeniowych  pod  względem  odchyłki  od  wymiarów,  jakości

technicznej (zgorzelina, rdza, tłuszcze, farby, inne zanieczyszczenia).

W zakres kontroli organizacji pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczególności:
� sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy
� sprawdzenie standardu składowania wykonanych elementów zbrojarskich
� sprawdzenie łączeń prętów zbrojenia
� sprawdzenie zasad transportu wewnętrznego wykonanych elementów zbrojenia na miejsce wbudowania
� sprawdzenie zasad montażu zbrojenia na stanowisku.

6.2.2 Kontrola wykonania i montaż zbrojenia
Zbrojenie  wszystkich  elementów żelbetowych  powinno być  poddane kontroli  przed zabetonowaniem.  Kontrola  zbrojenia
obejmuje:

� oględziny
� badanie zgodności zbrojenia z obowiązującymi przepisami
� badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem
� badanie zgodności usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem
� sprawdzenie czystości szalunku
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� sprawdzenia stosownych atestów, certyfikatów.

6.3  Wymagania ogólne dotyczące betonu

6.3.1 Standardy podstawowe
� do  betonów  należy  stosować  cementy,  kruszywa  i  wodę  odpowiadające  wymaganiom  podanym w  Polskich  

Normach
� kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia
� uziarnienie kruszywa powinno zapewnić  uzyskanie  szczelnej  mieszanki  betonowej  o wymaganej  konsystencji,  

prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności
� do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości betonu mogą być stosowane dodatki i  

domieszki nie wpływające na zmianę właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że
odpowiadają wymaganiom Polskich Norm 

� dobór urabialności betonu winien uwzględniać sposób zagęszczenia, kształt przekroju fundamentu i zagęszczenie 
zbrojenia

� transport betonu nie powinien powodować naruszenia jednorodności mieszania i zmian w składzie mieszanki w 
stosunku do stanu początkowego

� czas  trwania  transportu,  dobór  środków i  organizacja  powinny  zapewnić  dostarczenie  do  miejsca  układania  
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu

� mieszanka  betonowa  powinna  być  dostarczona  na  miejsce  ułożenia  w  zasadzie  bez  przeładunku;  w  razie  
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być jak najmniejsza.

6.3.2 Układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

� w czasie  betonowania  należy  stale  obserwować zachowanie  szalunków i  zbrojenia,  czy  nie  następuje  utrata  
prawidłowości kształtu elementu

� szybkość  i  wysokość  wypełnienia  szalunku  mieszanką  betonową  powinny  być  określone  wytrzymałością  i  
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki

� w okresie słonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna być zabezpieczona przed utratą wody
� w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed wodą 

opadową
� przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w Dzienniku budowy
� mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych
� mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 

betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej
� opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne
� wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań
� przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji  powinny znajdować się w miejscach uprzednio przewidzianych w  

projekcie
� ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno być uzgodnione z projektantem.

6.3.3 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spełniać warunki:

� zapewnienie w początkowym okresie twardnienia określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych 
do przewidywania przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu

� uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie
� chronienie dojrzewającego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość 

w konstrukcji
� utrzymanie betonu w stałej wilgotności zgodnie z założonymi parametrami
� polewanie wodą według indywidualnych instrukcji.

6.3.4 Kontrola wykonywania robót i jakości betonu
� badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 

prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych
� kontrola betonu powinna obejmować sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi 

Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji projektowej
� podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę jakości mieszanki betonowej w czasie 

transportu, układania i zagęszczania oraz prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania
oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji
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� w ramach  przeprowadzanej  kontroli  należy  sprawdzać  różnicę  pomiędzy  przyjętą  konsystencją  mieszanki  a  
konsystencją kontrolowaną tzw. metodą stożka opadowego

� ocenie  podlegają wszystkie  wyniki  wytrzymałości  na ściskanie  próbek pobranych z danej  partii  betonu przy  
stanowisku betonowania; liczba próbek powinna być ustalona z Inspektorem Nadzoru.

              
6.3.5 Dokumentacja z kontroli jakości betonu

� dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu
� dla  każdej  jednorazowej  dostawy  betonu  powinien  być  wystawiony  przez  producenta  dokument  

określający klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbędne dane
� zaświadczenie o jakości betonu winno zawierać w szczególności podstawowe dane merytoryczne:
a) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu
b) charakterystykę betonu
c) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania
d) wyniki badań dodatkowych,
� dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz 

sposób i warunki wykonywania, twardnienia a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

6.4  Odbiór elementów konstrukcyjnych żelbetowych
Odbiór elementów żelbetowych polega w szczególności na:

� sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie
� sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową
� sprawdzeniu prawidłowości wykonania szalunków
� sprawdzeniu prawidłowości wykonania zbrojenia
� sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót betonowych
� sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzenia pielęgnacji betonu
� sprawdzeniu zaświadczeń o jakości betonu
� sprawdzeniu wyników badań próbek betonu po okresie normatywnym

Odbiór  poszczególnych  etapów  robót  powinien  być  dokonywany  sukcesywnie  z  uwzględnieniem  robót  zanikających  i
kolejnym wpisywaniem do Dziennika budowy.

6.5  Przepisy związane
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 7932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-87/B-01101 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 934-2:1999 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i

wymagania.
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawy

wzorcowe do badania.
PN-EN 480-2:1999 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczenie  czasu

wiązania.
PN-EN 480-3:1999 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Oznaczenie ilości  wody

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metoda opadu stożka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.
PN-EN 12350-6:2001 Badania  mieszanki  betonowej.  Część  7:  Badanie  zawartości  powietrza.  Metody

ciśnieniowe.
Uwaga: 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo  Zamówień  Publicznych"  art.29,  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.
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7.    ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE – TYNKI

7.1  Materiały
Wszystkie  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

7.1.1  Wymagania dotyczące robót tynkowych i tolerancje wykonywanych tynków ( PN-70/B-10100)

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na:
• zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót
• stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
• przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich
• przygotowanie podłoży
• przyczepność tynku do podłoża
• mrozoodporność tynków
• grubość tynków
• wygląd powierzchni otynkowanych
• wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki
• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
• wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
• wykończenie nadproży i obrzeży tynków
• grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8mm od normatywnej

.Tynki jednowarstwowe i podkładowe – zasady ogólne  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad:

• zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być zgodne z zaleceniami jej
producenta

• podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego i silnego związania z nim
• obowiązujące  są  procedury  wykonawcze  zawarte  we  wskazówkach  dotyczących  obróbki,  pochodzące  od

producenta
• nie  należy  dopuszczać  do  powstawania  pustych  przestrzeni  za  profilami  tynkarskimi  (  listwy  prowadzące,

narożnikowe)
• elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie
• należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych ( np. otwory drzwiowe pod ościeżnice

obejmujące)
• nałożony,  ściągnięty,  lekko  stwardniały  tynk  powinien  być  skrapiany  równomiernie  wodą,  a  następnie

„szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką
• w przypadku powstania pęcherzyków powietrza, należy je ściąć pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić

zaprawą tynkarską i wygładzić
• w przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody „mokre na mokre”, np.

przy zbrojeniu siatką
• w  przypadku  tynków  podkładowych  lekkich  na  bazie  cementowo  –  wapiennej  należy  stosować  procedury

wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynków cementowo – wapiennych
• przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną
• w zależności od wymagań należy stosować na całej powierzchni zbrojenie przy użyciu siatki

7.2  Sprzęt

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do
używania takich narzędzi,  które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą przyjazne dla środowiska.
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych
lub filcowych, poziomic itd.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

7.3  Transport

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami
atmosferycznymi.
Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią.
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Wapno  powinno  być  składowane  na  suchym  podłożu,  niedopuszczalny  jest  kontakt  wapna  z  gruntem.  Miejsce  gdzie
składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami ppoż. Przy gaszeniu
wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp .
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
organicznym.

7.4  Wykonywanie robót

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0ºC.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  roboty  tynkarskie  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających.

Podłoże  z  elementów ceramicznych,  pod  wykonanie  tynków,  powinno  być  czyste  i  odtłuszczone,  spoiny  powinny  być
niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki.

7.5  Kontrola jakości robót

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z
dodatkami”.
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania”
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją Techniczną:
� Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa
� Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:

◦ wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,
◦ pęknięcia powierzchni ,
◦ wykwity soli w postaci nalotu,
◦ trwałe zacieki na powierzchni,
◦ odparzenia, odstawanie od podłoża.

7.6  Obmiar robót
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robót.

7.7  Odbiór robót
• odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot

określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja
powykonawcza

• zgodność  wykonania  tynków  stwierdza  się  na  podstawie  wyników  badań  kontrolnych  z  normatywnymi
wymaganiami i tolerancjami

• tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne
• jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty
• w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

◦ jeżeli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru
◦ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do

niższej kategorii
◦ w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania – skuć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

7.8  Podstawa płatności
Zgodnie ze wzorem umowy.

7.9  Przepisy związane

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy,  czy  normy,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.

8.    ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE 

8.1  Materiały
Wszystkie  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

• zaprawy hydroizolacyjne,
• rapówka,
• izolacja powłokowa bitumiczna pionowa, wykonywana na zimno.

8.2  Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3 Transport

Materiały dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią.

8.4 Wykonywanie robót
Roboty wykonać zgodnie z zaleceniami producentów wybranych systemów izolacji.

.Wykonanie rapówki  
W przypadku stosowania  zapraw cementowych należy  stosować zaprawy marki  min M4 (podkład obrzutka cementowa
zaprawa marki (M7-M15). Zaleca się stosowanie zapraw  w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa
cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawcę.  Grubość warstwy
zaprawy nie powinna przekraczać 8mm -zalecana 5mm.

.Izolacja pionowa  
Elementy podziemne zabezpieczyć masą bitumiczną - powłoką gruntującą nanoszoną w dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

Roztwór rzadki  (R) -  roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach.  Działanie polega na
przenikaniu  w  pory  betonu,  uszczelnianiu  powierzchni,  wiązaniu  pozostałych  pyłów  oraz  na  stwarzaniu  warunków
przyczepności  warstw  izolacyjnych  do  podłoża.  Nie  jest  odporny  na  działanie  rozpuszczalników  organicznych  (benzol,
benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyżej  600C. Nie należy stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach.
Rozprowadza się na zimno, bez podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z pyłów, w temperaturze powyżej +50C. Zależnie
od stopnia  porowatości  podłoża  jednokrotne  smarowanie  0,3  ÷  0,45  kg  na  1m2 powierzchni  zabezpieczanej.  Materiał
łatwopalny, w zw. z tym należy stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP.

Roztwór  półgęsty  (P)  –  roztwór  produkowany  jest  z  asfaltów  ponaftowych,  plastyfikowanych  olejami  i
rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po wyschnięciu silnie
przylegającą  powłokę  asfaltową  o  dużej  plastyczności.  Powłoka  wykazuje  odporność  na  działanie  wód  agresywnych  o
słabych  stężeniach.  Nie  jest  odporny  na  działanie  rozpuszczalników  organicznych  oraz  temperatury  powyżej  60  st.  C.
Rozprowadza  się  na  zimno  (bez  podgrzewania)  cienką  warstwą  na  zagruntowanym  podłożu.  Roboty  prowadzi  się  w
temperaturze powyżej +5 st. C.
Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg /1m2. Materiał łatwopalny, w zw. z tym  należy
stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP.
Mas  izolacyjnych  stosowanych  na  zimno  nie  wolno  podgrzewać  na  otwartym  ogniu.  W  okresie  chłodów  materiały  te
doprowadza  się  do  temperatury  roboczej  18  st.  C  przez  ogrzewanie  beczek  w  gorącej  wodzie  lub  w  ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach).
Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami
izolacyjnymi. Materiały R + P dostarczane są w beczkach blaszanych.
Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierają składniki lotne, których pary są łatwopalne a w dużych stężeniach szkodliwe
dla zdrowia. Należy unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów.
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8.5 Kontrola jakości robót
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Kontrola jakości robót – informacje podstawowe".

8.6 Obmiar robót
Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Obmiar robót – informacje podstawowe".
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robót.

8.7 Odbiór robót
Zasady odbioru robót zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale  "Odbiór robót – informacje podstawowe".

8.8 Podstawa płatności
Zgodnie ze wzorem umowy.

8.9 Przepisy związane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe badań. Metody.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy,  czy  normy,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Danuta Włodarska
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