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1. OŚWIADCZENIE osób opracowujących w tym projektanta 
 

 
Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

opracowana   dokumentacja   techniczna   jest   kompletna   i   została   wykonana   zgodnie     

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w celu jakiemu ma służyć jak   

i uzgodnieniami z Inwestorem w odniesieniu do jego wymogów i założeń. 

 
 
 
 

Opracowanie Techniczne :  

„Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na terenie 

Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023”, zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Opracowujący: 

Krystian Specht 

 

nr. upr. bud. POM/0097/OHOD/10                                                    

spec. drogowa        

 
Bartłomiej Ziółkowski 

      

nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21                                                    
spec. drogowa       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luzino, lipiec 2023r.  
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2. UPRAWNIENIA osób opracowujących w tym projektanta 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Podstawa opracowania  

• Zlecenie Zamawiającego/Inwestora – Nadleśnictwo Wejherowo 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu       

i formy projektu ( DZ.U. nr 120, poz. 1133) - częściowo 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. nr 202, poz. 2072) - częściowo 

• Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

• Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Państwowe 

• Komisyjna wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami 

• Mapy wyjściowe dróg wymaganych otrzymane od Zamawiającego 

• Uzgodnienia z Zarządcą Drogi tj. Zleceniodawcą / Zamawiającym / Inwestorem. 

3.2. Cel opracowania  

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla 

zadania pn.: Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na terenie 

Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023, w odniesieniu do wymogów i potrzeb Nadleśnictwa 

Wejherowo na podstawie dokonanego wcześniej przeglądu fizycznego przedmiotowych dróg 

leśnych przeznaczonych do Remontu i Konserwacji w nawiązaniu do ich stanu obecnego.      

Na podstawie dokonanego przeglądu fizycznego wszystkich dróg leśnych wskazanych przez 

Nadleśnictwo oraz wskazań i wytycznych, opracowane zostały założenia umożliwiające 

dokonanie      minimalnych      wymaganych      czynności      naprawczych,      konserwacyjnych 

i remontowych w zakresie napraw bieżących, które przyczynić się mają do podniesienia 

właściwości użytkowych danych odcinków dróg i szlaków leśnych oraz zwiększenia 

bezpieczeństwa ich użytkowania w najbliższym czasie. Zasadniczym celem są naprawy bieżące 

istniejących odcinków dróg leśnych / Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne, polegające na 

likwidacji istniejących dziur, zadoleń, kolein i deformacji nawierzchni drogowych występujących 

punktowo lub miejscowo na danym odcinku drogi leśnej. 

3.3. Zakres opracowania  

Zakres opracowania obejmuje wskazane drogi leśne przez Nadleśnictwo Wejherowo 

znajdujące się na terenie Lasów Państwowych pod zarządem Nadleśnictwa Wejherowo, 

zasadniczo na terenie powiatu Wejherowskiego i Puckiego. 

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o założenia Inwestycyjne Zamawiającego 

oraz podstawę wskazaną w pkt. 3.1. 

3.4. Opis stanu istniejącego  

Nadleśnictwo   Wejherowo   leży   w   północnej   części   województwa   pomorskiego, 

zasadniczo na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego. Nadleśnictwo Wejherowo położone 
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jest na obszarze 2 powiatów i 9 gmin województwa pomorskiego. Zajmuje obszar około 60 tys. 

ha powierzchni. Gospodarkę leśną prowadzi na powierzchni 20,4 tys. ha , z tego 19,7 tys. to 

powierzchnia leśna. W jego skład wchodzi 13 leśnictw, Gospodarstwo Szkółkarskie Domatowo 

oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Sobieńczycach. 

Zakres opracowania obejmuje wyznaczoną ilość dróg i szlaków leśnych na Terenie 

Nadleśnictwa Wejherowo zakwalifikowanych do napraw bieżących z uwagi na ich pogorszony  

i miejscowo zły stan techniczny. Przedmiotowe drogi leśne, zasadniczo gruntowe i szutrowe, 

częściowo utwardzone o nawierzchni tłuczniowej, żwirowej lub mieszanej znajdujące się na 

terenie całego Nadleśnictwa w zakresie lasów państwowych, charakteryzują się ogólnie 

zróżnicowanym przebiegiem jak i ukształtowaniem w odniesieniu do terenu przyległego oraz 

zasadniczo zmiennym przebiegiem względem planu i częściowo prostym co wynika z danej 

charakterystyki terenowej dla danego zakresu danej drogi (w zależności od lokalizacji drogi, 

szlaku). W wyniku przeprowadzonej wizji terenowej, stwierdzono ubytki i deformacje 

nawierzchni    drogowej     wymagające     ingerencji/     prac     naprawczych,     remontowych  

i konserwacyjnych, które przyczynić się mają do polepszenia właściwości jezdnych danej drogi, 

a zarazem podniesienia bezpieczeństwa ich użytkowania. Z uwagi na różny i zmienny stan 

nawierzchni drogowej dla danej lokalizacji należy założyć odpowiedni i wymagany zakres 

remontowo-realizacyjny w celu uzyskania wymaganego efektu końcowego poprawiającego 

stan drogi do wartości oczekiwanych tj. uzupełnienie widocznych ubytków w drodze tzw. 

remontów cząstkowych/miejscowych (dowóz kruszyw wraz z profilowaniem i dogęszczeniem). 

3.5. Warunki gruntowo-wodne  

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych oględzin 

geotechnicznych stwierdzono, że podłoże w zakresie drogi jest zróżnicowane a wód 

gruntowych nie stwierdzono na poziomie stwarzającego bezpośredniego wpływu na zakres 

przedmiotowych robót drogowych. 

3.6. Rozwiązania projektowe  

      3.6.1. Zakres przygotowawczy  

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty związane z przygotowaniem terenu pod 

realizację robót drogowych. W celu realizacji w/w robót należy sporządzić i uzgodnić z zarządcą 

drogi tj. Zamawiającym zakres oraz formę wykonania robót drogowych. 

     3.6.2. Plan Sytuacyjny i założenia ogólne  

Z uwagi na założenia Zmawiającego w odniesieniu do prowadzonej przez niego 

gospodarki leśnej związanej z pozyskiwaniem i sprzedażą drewna w danym kompleksie leśnym 

jak i ochroną P-POŻ, wymaganym i niezbędnym jest przeprowadzenie prac  remontowych      

tj. konserwacyjnych i utrzymaniowych (naprawy bieżące) polegających na likwidacji powstałych 

ubytków i deformacji na danej drodze leśnej w celu przystosowania jej do normatywnego 

użytkowania jak i odtworzenia parametrów użytkowo-technicznych w tym podniesieniu 

aspektu bezpieczeństwa użytkowania. Długość podlegająca przedmiotowym pracom jest 

zmienna w zależności od potrzeb dla danej drogi. 
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Zakres założonych i wymaganych prac można podzielić na cztery zasadnicze zakresy robót: 
(Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023)  

1. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty 

cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni 

dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 

5 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem. 

2. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty 

cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni 

dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 

10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem. 

3. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty 

cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni 

dostarczonym kruszywem łamanym betonowym 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 

10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem. 

4. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty 

cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni 

dostarczonym kruszywem łamanym betonowym 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 

20 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem. 

3.6.3. Roboty ziemne  

Nie występują w zakresie założeń niniejszego opracowania. 

      3.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty przyboczne  

Zakres oraz rodzaj naprawy/remontu nawierzchni drogowej dla danego odcinka drogi 

leśnej tego wymagającej został założony wspólnie podczas przeprowadzonej wizji terenowej  

w odniesieniu do wskazań i wymogów Zamawiającego/Inwestora w nawiązaniu do stanu 

obecnego dla danego odcinka drogowego. 

 
Założenia prac remontowych / naprawy bieżące – utrzymanie i konserwacja:   

• Założenia materiałowe / objaśnienia:  
- KŁSM – Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie 

- PBSM – Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie 

- 0/31,5mm ; 0/63mm – wymagana frakcja przekruszenia kruszywa – uziarnienie ciągłe 

- C50/10 – wymagany stopień przekruszenia kruszywa 

- MN – mieszanka niezwiązana Naturalna 

Materiał wymagany odtworzeniowy dla naprawy bieżącej nawierzchni dróg leśnych : 

 Materiał  budowlany  KŁSM   -  pochodzenia  naturalnego  z  przekruszenia  kamieni  polnych    i  otoczaków  
wielkości  roboczej  gwarantującej  wymagany  stopień  przekruszenia  C50/10  po jego obróbce 
mechanicznej. Wymogi min.  (w  tym  krzywa  uziarnienia)  do  kruszyw  jak dla podbudów zasadniczych 
według spec. WT-4. 
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Materiał budowlany PBSM - powstały z przekruszenia gruzu betonowego konstrukcyjnego. 

Kruszywo do wykonania podbudowy lub nawierzchni powinno być uzyskane z przekruszenia 

gruzu z twardego betonu konstrukcyjnego, bez domieszek z gazobetonu, cegły, asfaltów i innych 

materiałów budowlanych . Nie dopuszcza się również dodawania materiałów sypkich tj. piasku. 

Przekrusz  betonowy  (kruszywo  betonowe)  powinien   mieć   ciągłe   uziarnienie.   

Wymagania co  do  czystości  materiałowej  :  klasy  czystości  materiałowej  pierwszej.  

Wymogi min. (w tym krzywa uziarnienia) do kruszyw jak dla podbudów zasadniczych według 

spec. WT-4. 

• Parametry nawierzchni drogowej:                                      

- szerokość uzupełnienia punktowego – w nawiązaniu do powstałych ubytków na danej drodze  

w odniesieniu do jej szerok .nawierzchni utwardzonej (odn. do wskazań w przedmiarze i terenie).                        

– ubytki mogą mieć charakter punktowy lub miejscowy tzn. na krótkim danym odcinku 

drogowym na wymaganej odległości w pełnym jej przekroju (np. na 10, 20mb)                 

• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:                                 

- w-wa nawierzchniowa odtworzeniowa (po zag. E2≥120MPa) 

- uzupełnienia punktowe/ remont cząstkowy (po zag. Is≥1,00) 
 

       3.6.5. Odwodnienie  

Wody opadowe/deszczowe z zakresu roboczego i docelowego odprowadzane będą 

powierzchniowo za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe do drogi. 

3.6.6. Urządzenia sieci podziemnych i napowietrznych  

Opracowanie nie zakłada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym 

oraz nie  ingeruje  w  potencjalnie  występujące  sieci  w  drodze  (informacja  o  potencjalnym 

i ewentualnym występowaniu sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym do uzyskania od 

Zamawiającego na podstawie dostępnych map leśnych w odniesieniu do map zasadniczych 

danego odcinka drogowego). 

     3.6.7. Zestawienie powierzchni i ilości remontowych wymaganych ogólnie  

Zestawienie zasadniczych powierzchni remontowych – całość założeniowa: 

• Remonty cząstkowe tzn. naprawy bieżące (wartość wyjściowa/założeniowa) 

5 160mb = 20 640m2 

Obręb Darzlubie  – 3 565mb (14 260 m2, 14 odcinków) 

Obręb Kolkowo  – 1 225mb (4 900m2, 9 odcinków) 

Obręb Wejherowo  – 370mb (1 480m2, 3 odcinki) 

Przedstawione w/w ilości są wskazane jako założeniowe dla całości wymaganej realizacji 

w odniesieniu do wskazań opracowania, jednakże Inwestor ma prawo zmniejszyć lub 

zwiększyć  dany  zakres  robót  w  danym  terminie  realizacyjnym  co  jest  związane     

z zmieniającym się stanem nawierzchni danych odcinków dróg leśnych w czasie oraz ich 

sposobu jak i charakterystyki użytkowania  oraz dostępnością środków finansowych    

w danym czasie jakie Inwestor będzie posiadał w odniesieniud o założeń i potrzeb. 
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      3.7. Ochrona środowiska  

• Wody opadowe odprowadzone zostają powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne. 

• Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały 

uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu 

budowy należy wywieźć na wysypisko. 

• Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać dopuszczalne normy. 

• W aspekcie ochrony środowiska zakres robót ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

ruchu kołowego poprzez podniesienie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. 

− Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie 

powierzchniowe  drogi  uzyskuje  się  za  pomocą  zaprojektowanych  spadków  poprzecznych  

i podłużnych. 

− Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Projektowany zakres 

robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę drogi nie projektuje się 

urządzeń zabezpieczających. 

− Ochrona powietrza. Projektowany zakres  robót  nie  wnosi  zmian  w  stanie  istniejącym.  

Ze względu na klasę drogi nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy. 

− Poprawa par. techn. istniejącej drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu kołowego. 

      3.8. Bezpieczeństwo użytkowania  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewidziano: 

• Zwiększenie ogólnego usprawnienia ruchu kołowego poprzez wyeliminowanie 

istniejących deformacji i przeszkód takich jak : zaniżenia, dziury w drodze, 

koleiny, niebezpieczne łuki, zwężenia drogowe, zawężenia pola widzenia. 

• Zwiększenie możliwości jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wód 

opadowych poza koronę drogi tj. po za jezdnię. 

• Zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia 

w okresie suchym. 

      3.9. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich  

Projekt nie narusza interesów uzasadnionych osób i podmiotów trzecich 
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4. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBÓT ORAZ OKREŚLENIE 

MINIMALNYCH WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH 

4.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy komisyjnie wraz z przedstawicielem Inwestora 

wyznaczyć  miejsca  i  zakres   wykonania   wskazanych   i   wymaganych   prac   budowlanych 

w odniesieniu do przedmiaru inwestorskiego na danym odcinku danej drogi leśnej. 

Roboty przygotowawcze odnoszą się głównie do robót związanych z zabezpieczeniem 

terenu drogi leśnej na czas prowadzonych robót. 

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i formę działania z Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed 

dostępem osób trzecich. Jednak należy umożliwić dojazd do terenów leśnych służbom 

Administracji Lasów Państwowych oraz wszelkim stosownym służbom (policja, straż, 

pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robót – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

4.2. Roboty ziemne  

• Nie występują w przedmiotowym zakresie opracowania / nie zakład się. 

4.3. Roboty remontowe konstrukcyjne   

Założenia projektowe dla wykonania robót konstrukcyjnych odnoszą się do założeń 

zawartych w uzgodnieniach i założeniach z Zamawiającym/Inwestorem oraz w odniesieniu do 

zapisu w  pkt. 3.1.  Roboty  konstrukcyjne zakładają  wykonanie lub/i odtworzenie  konstrukcji 

z każdorazowym jej odbiorem końcowym przy udziale wskazanego Nadzoru ( inspektor nadzoru 

lub przedstawiciel Inwestora np. Leśniczy danego leśnictwa na którym znajduje się przedm. 

odcinek drogowy na podst. protokołu wykonania robót). Przedmiotowe wykonanie, realizacja 

robót konstrukcyjnych w zakresie przedmiotowego opracowania polega na punktowym lub 

miejscowym (w tym krótko-odcinkowym) uzupełnieniem ubytków drogowych kruszywem 

łamanym kamiennym lub betonowym wraz z jego profilowaniem i dogęszczeniem. 

Materiał przewidziany do wbudowania musi odpowiadać wymaganiom STWiORB/SST   

i musi zostać zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego przedstawiciela 

Zamawiającego – osoba wyznaczona z siedziby Nadleśnictwa. 

Wykaz zasadniczych robót remontowych konstrukcyjnych / naprawy bieżące:  
 

1. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające 

na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym 

0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 5 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem. 

2. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające 

na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym 

0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem. 

3. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające 

na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym 

0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem. 



Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023 

str. 17 

 

 

4. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające 

na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym 

0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 20 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem. 

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót konstrukcyjnych remontowych: 

• Równiarka samojezdna (uzupełnienia miejscowe / odcinkowe) 

• Walec drogowy stalowy (uzupełnienia miejscowe / odcinkowe) 

• Zagęszczarki płytowe typu 300-500kg (ubytki punktowe) 

• Koparki kołowe, koparko-ładowarki (ubytki punktowe) 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów sypkich 

• Beczkowóz do transportu materiałów płynnych ( woda do zagęszczenia ) 

4.4. Roboty wykończeniowe i przyboczne utrzymaniowe  

Zakres robót wykończeniowych odnosi się głównie do robót porządkowych po 

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujący się w obszarze działań budowlanych należy 

doprowadzić do stanu porządkowego i użytecznego. Z terenu inwestycyjnego/remontowego 

należy uprzątnąć wszelkie pozostawione rzeczy związane z procesem realizacyjnym. 

Przed przystąpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robót należy odebrać przy 

udziale wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego/Inwestora(np. leśniczy). 

4.5. Uwagi końcowe  

• Przed rozpoczęciem robót, należy wyznaczyć komisyjnie zakres robót 

• Wszelkie zauważone rozbieżności należy bezzwłocznie zgłosić do Zamawiającego 

• Wszelkie   materiały,   przeznaczone   do   wbudowania    należy    wcześniej    zgłosić 

do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego w celu ich akceptacji i dopuszczenia 

do zastosowania na danej Inwestycji. 

• Odbioru elementów robót należy dokonać zgodnie z opracowaną specyfikacją. 

• Odbiór końcowy robót dla każdej pozycji realizacyjno-kosztorysowej należy dokonywać 

w obecności i przy udziale przedst. Zamawiającego wraz z e stosowanym podpisaniem 

protokołu potwierdzającego prawidłowe, należyte i faktyczne ich wykonanie 

• Roboty  należy  wykonywać  zgodnie   z   obowiązującymi   normami   BN   I   PN   oraz 

w nawiązaniu do przepisów BHP. 
 

 

Opracowali  
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

5.1.  Plansza I Mapa Napraw Bieżących / Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne                   

rys. PLS_1NB   

(mapa wyjściowa / zakres założeniowy)    
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6. DOKUMENTACJA STWiORB 

„Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na 

terenie Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023” 

 
Zestawienie Ogólne – Strona Tytułowa 

 
1. D.00.00.00 – Wymagania Ogólne 

2. D.04.04.04 – Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

BETONOWE (PBSM 0/63mm C50/10) – kruszywo betonowe 

Punktowe uzupełnienie ubytków w szutrowej nawierzchni drogowej 

kruszywem łamanym betonowym PBSM 0/63mm C50/10 

3. D.05.02.02 – Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

KAMIENNE (KŁSM 0/31,5mm C50/10) – kruszywo kamienne 

Punktowe uzupełnienie ubytków w szutrowej nawierzchni drogowej 

kruszywem łamanym kamiennym KŁSM 0/31,5mm C50/10 MN-N 


