
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PROJEKT ARANŻACJI I WYSTROJU WNĘTRZA RESTAURACJI WRAZ Z BAREM ORAZ RECEPCJI Z

SZATNIĄ 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Sienkiewicza 11/13 Konstancin-Jeziorna 
INWESTOR   :     Agencja Rezerw Materiałowych
ADRES INWESTORA   :     ul. Sienkiewicza 11/13

Konstancin-Jeziorna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Zenon Ćwik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Dariusz Łyk (konstrukcyjno-budowlane)
DATA OPRACOWANIA   :     26.02.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski rev 26.02.2021r. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111300-1 Roboty demontażowe recepcja -CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 13-23
1001-10

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.55 m2 10.550
RAZEM 10.550

2
d.1

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

TZKNC N-K/
V t.05-a.04
analogia

Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe -demontaż blatu lady szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

TZKNC N-K/
V t.05-a.06
analogia

Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe -skrzynia pod blatem la-
dy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2m2 z odniesieniem i złożeniem we
wskazanym przez zamawiającego miejscu

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

TZKNC N-K/
V t.05-d.06
analogia

Demontaż biurka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNPnRPDE
22-52c

Demontaż lustra szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Demontaż rolety okiennej m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

11
d.1

KNNR-W 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

10.55 m2 10.550
RAZEM 10.550

12
d.1

KNNR 9
0305-03

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

13
d.1

KNNR 9
0403-08

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
piętrowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 4-03
1133-07
analogia

Demontaż opraw sufitowych wpuszczanych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1

TZKNBK IV -
554
analogia

Rozbiórka nadproża m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

2 45111300-1 Roboty demontażowe  - Sala restauracyjna CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
16

d.2
KNNR-W 3
1301-03
analogia

Rozbiórka okładzin ścian z płyt HPL m2

117+15 m2 132.000
RAZEM 132.000

17
d.2

KSNR 7
0502-02
analogia

Demontaż ściany działowej ruchomej Dorma m2
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5.5*2.75 m2 15.125

RAZEM 15.125
18

d.2
KNR 9-29
0201-01

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy po-
wierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

2.5*(0.78+0.65+0.63+4*0.53+1.32+0.43+0.73+2.75) m2 23.525
RAZEM 23.525

19
d.2

TZKNC N-K/
V t.05-d.04
analogia

Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe -demontaż blatu lady szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

TZKNC N-K/
V t.05-d.06
analogia

Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe -skrzynia pod blatem la-
dy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KSNR 7
0502-01
analogia

Demontaż systemu zasłon panelowych okien m2

30*3.3 m2 99.000
RAZEM 99.000

22
d.2

KNR-W 4-02
0139-02

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR-W 4-02
0139-06

Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNNR 9
0305-03

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

25
d.2

KNNR 9
0403-08

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
piętrowych

szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

26
d.2

KNR 4-03
1133-07
analogia

Demontaż opraw sufitowych wpuszczanych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3 Roboty budowlane - Taras
27

d.3
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z desek kompozytowych PCV m2

105.84 m2 105.840
RAZEM 105.840

28
d.3

KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legarów podłogowych kompozytowych m

221 m 221.000
RAZEM 221.000

29
d.3 kalk. własna

Utylizacja desek z kompozytu PCV m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

30
d.3

KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie styku ściana-podłoga taśmą m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

31
d.3

KNR 2-02
2111-01

Układanie płyt kamiennych na tarasie m2

85 m2 85.000
RAZEM 85.000

4 45400000-1 Roboty budowlane i aranżacja wnętrz - Sala Restauracyjna CPV 45400000-1: Roboty wykończeniowe w za-
kresie obiektów budowlanych

32
d.4

KNR 13-23
1001-10

Zabezpieczenie podłóg folią m2

215 m2 215.000
RAZEM 215.000

33
d.4

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2

7*3.3*3+2.5*3 m2 76.800
RAZEM 76.800

34
d.4

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(7*1+9.3+2.7+3.8+6.7+6+1.52*2+2.95+1)*3 m2 127.470
RAZEM 127.470
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35

d.4
KNR-W 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4 m obwód do 1 m - ręczne
układanie betonu

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

36
d.4

KNR K-04
0305-02

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu betonowym

m2

poz.34 m2 127.470
RAZEM 127.470

37
d.4

KSNR 2
1302-03

Malowanie farbą akrylową półmat np. Magnat m2

poz.34 m2 127.470
RAZEM 127.470

38
d.4

KNR AT-07
0102-02

Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS -przygotowa-
nie powierzchni pod fototapetę

m2

8.5*2.5 m2 21.250
RAZEM 21.250

39
d.4

KNR-W 4-03
1011-08

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym - nowa lo-
kalizacja szafki hydrantowej

szt.

0.7*0.8*0.3 szt. 0.168
RAZEM 0.168

40
d.4

KNR 2-15
0120-02

Szafki hydrantowe wnękowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.4

KNR-W 2-15
0138-03

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.4

KNR AT-38
0403-01

Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ścia-
nach - faktura beton naturalny

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

43
d.4

KNR 0-14
2011-05

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

44
d.4

KSNR 7
0502-01
analogia

Montaż systemu zasłon panelowych okien K-S m2

25.55*3.3 m2 84.315
RAZEM 84.315

45
d.4

KNNR-W 3
0703-03
analogia

Montaż okładziny z płyt MDF m2

18+9+6 m2 33.000
RAZEM 33.000

46
d.4

KNNR-W 2
W1101-02

Cokół przypodłogowy m

31.24 m 31.240
RAZEM 31.240

47
d.4

KNNR-W 2
W1101-02

Cokół przypodłogowy m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

48
d.4

KSNR 7
0502-01
analogia

Montaż  luster OPTIWHITE m2

1.04*2.4+1.76*2.4 m2 6.720
RAZEM 6.720

49
d.4

KNR K-04
0305-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

77.6 m2 77.600
RAZEM 77.600

50
d.4

KSNR 2
1302-05
analogia

Malowanie farbą  lateksową półmat np. Magnat dwukrotnie płyt gipsowych spo-
inowanych szpachlowanych

m2

poz.49 m2 77.600
RAZEM 77.600

51
d.4

KSNR 7
0702-03
analogia

Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x1200 mm - uzupełnienie sufitu
po demontażach opraw

m2

1.2*0.6*14*3 m2 30.240
RAZEM 30.240

52
d.4

KNP 02
0111-03.04
analogia

Obsadzanie haków huśtawek szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

53
d.4

KNR INSTAL
0102-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

54
d.4

KNR 2-28
0503-06

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr. nom. 150 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5 45400000-1 Roboty budowlane i montażowe -recepcja z szatnią CPV 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych

55
d.5

KNR K-04
0305-02

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu betonowym - wnęka

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

56
d.5

KSNR 2
1302-03

Malowanie farbą akrylową półmat np. Flugger m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

57
d.5

KNR K-04
0305-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

25.12+10.55 m2 35.670
RAZEM 35.670

58
d.5

KSNR 2
1302-05
analogia

Malowanie farbą  akrylową półmat np. Flugger dwukrotnie płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych

m2

poz.57 m2 35.670
RAZEM 35.670

59
d.5

KNNR-W 3
0803-01

Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2

10.55 m2 10.550
RAZEM 10.550

60
d.5

KNR BC-02
0512-01

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą regularną na klej
epoksydowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 120x120

m2

10.55 m2 10.550
RAZEM 10.550

61
d.5

KNR 9-09
0303-02

Sufit w systemie Knauf D 113 z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomo-
wej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 30 cm

m2

2.55 m2 2.550
RAZEM 2.550

62
d.5

KNR AT-07
0102-02

Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS -przygotowa-
nie powierzchni pod fototapetę

m2

2.4*3.32 m2 7.968
RAZEM 7.968

63
d.5

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

64
d.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

65
d.5

KNNR-W 3
0703-03
analogia

Montaż okładziny z płyt MDF m2

1.37*2.5 m2 3.425
RAZEM 3.425

66
d.5

KSNR 7
0502-01
analogia

Montaż żaluzji okiennej m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 45311200-2 OKABLOWANIE CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
67

d.6.1
KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do
10 mm

szt.

100 szt. 100.00
RAZEM 100.00

68
d.6.1

E-0508
0800-04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do cegły

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

69
d.6.1

KNR 4-03
0203-02
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt,
YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i za-
prawiania bruzd na podłożu innym niż beton

m

300 m 300.00
RAZEM 300.00
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70

d.6.1
KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

71
d.6.1

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY 3x2,5mm2 m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

72
d.6.1

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
światłowodowy

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

73
d.6.1

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.6.1

KNR 5-08
8115-01
analogia

Podłączenie zasilania stanowisk pod-
łącz.

35 pod-
łącz.

35.00

RAZEM 35.00
6.2 45311200-2 OSPRZĘT CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
75

d.6.2
KNR 5-08
0303-12

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. o il. wylo-
tów 4 i przekroju przewodów do 6 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

59+12 szt. 71.00
RAZEM 71.00

76
d.6.2

KNR 5-08
0805-05

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

59+12 szt. 71.00
RAZEM 71.00

77
d.6.2

KNR 5-08
0302-08

Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju
przewodów 2.5 mm2 przez przykręcanie

szt.

59+12 szt. 71.00
RAZEM 71.00

78
d.6.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

59+12 szt. 71.00
RAZEM 71.00

79
d.6.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem-

szt.

15+5 szt. 20.00
RAZEM 20.00

80
d.6.2

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących

kpl.

66 kpl. 66.00
RAZEM 66.00

81
d.6.2

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Lampa wisząca Balance –
czarna – led, ściemniacz

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

82
d.6.2

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu -  lampy wiszące Laser Led szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

83
d.6.2

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - lampy sufitowe np. TORRES
DEEP ADJUST DA-B35D/WK-WW/50 OPRAWA metalowa LED 9W 3000K
okrągła IP44 biała

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

84
d.6.2

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - Led Squares 111 x 1 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

85
d.6.2

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - kinkiet Led Echo szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.6.2

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - kinkiety okrągłe Hunt 26 firmy
Nordlux-DFPT

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

87
d.6.2

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - kinkiety okrągłe Hunt 26 firmy
Nordlux-DFPT

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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88

d.6.2
KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - oprawy sufitowe Stright Ceiling szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

89
d.6.2

KNR 5-08
0511-09
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu  - montaż głośników szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

6.3 45315100-9 BADANIA I POMIARY CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
90

d.6.3
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1+1 pomiar 2.00
RAZEM 2.00

91
d.6.3

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00

92
d.6.3

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1+1 pomiar 2.00
RAZEM 2.00

93
d.6.3

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00

94
d.6.3

KNR-W 5-08
0901-03
analogia

Pomiar natężenia oświetlenia roboczego i ewakuacyjnego pomiar

20+11 pomiar 31.00
RAZEM 31.00

7 39141000-2 WYPOSAŻENIE 
Kod CPV 39141000-2: Meble i wyposażenie kuchni

95
d.7

 
analiza indy-
widualna

Zabudowa meblowa baru kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9506 Użytkownik: Agencja Rezerw Materiałowych


