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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |Roboty demontazowe recepcja -CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1{1001-10
10.55 m?2 10.550
RAZEM 10.550
2|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1(1001-11
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3|TZKNC N-K/ |Demontaz mebli na poszczegodlne elementy sktadowe -demontaz blatu lady szt.
d.1|V t.05-a.04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4| TZKNC N-K/ |Demontaz mebli na poszczegdlne elementy sktadowe -skrzynia pod blatem la- |szt.
d.1|V t.05-a.06 |dy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1(1133-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni ponad 2m2 z odniesieniem i ztozeniem we m2
d.1/0354-10 wskazanym przez zamawiajgcego miejscu
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7| TZKNC N-K/ |Demontaz biurka szt.
d.1|V t.05-d.06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNPnRPDE |Demontaz lustra szt.
d.1(22-52¢
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-02 |Demontaz rolety okiennej m2
d.1(1038-01
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikdw m
d.1/0808-08
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
11|KNNR-W 3 |(Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1/0801-07
10.55 m?2 10.550
RAZEM 10.550
12|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukta- |m
d.1/0305-03 danych w korytkach i listwach instalacyjnych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
13|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt.
d.1]/0403-08 pietrowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-03 Demontaz opraw sufitowych wpuszczanych szt.
d.1(1133-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|TZKNBK IV - [Rozbidrka nadproza m2
d.1|554
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2/45111300-1 |Roboty demontazowe - Sala restauracyjna CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
16|KNNR-W 3 |Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt HPL m2
d.2(1301-03
analogia
117+15 m?2 132.000
RAZEM 132.000
17|KSNR 7 Demontaz $ciany dziatowej ruchomej Dorma m2
d.2|0502-02
analogia
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5.5*2.75 m?2 15.125
RAZEM 15.125
18|KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek przy po- |m2
d.2|0201-01 wierzchni demontazu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2.5%(0.78+0.65+0.63+4*0.53+1.32+0.43+0.73+2.75) m?2 23.525
RAZEM 23.525
19| TZKNC N-K/ |Demontaz mebli na poszczegodlne elementy sktadowe -demontaz blatu lady szt.
d.2|V t.05-d.04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20| TZKNC N-K/ |Demontaz mebli na poszczegolne elementy sktadowe -skrzynia pod blatem la- |szt.
d.2|V t.05-d.06 |dy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KSNR 7 Demontaz systemu zaston panelowych okien m2
d.2|0502-01
analogia
30*3.3 m?2 99.000
RAZEM 99.000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu sciennego o $r. 52 mm szt.
d.2|0139-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowe;j szt.
d.2|0139-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukta- |m
d.2|0305-03 danych w korytkach i listwach instalacyjnych
350 m 350.000
RAZEM 350.000
25|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt.
d.2|0403-08 pietrowych
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
26|KNR 4-03 Demontaz opraw sufitowych wpuszczanych szt.
d.2{1133-07
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 Roboty budowlane - Taras
27|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z desek kompozytowych PCV m2
d.3/0818-05
105.84 m?2 105.840
RAZEM 105.840
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych kompozytowych m
d.3/0439-03
221 m 221.000
RAZEM 221.000
29 Utylizacja desek z kompozytu PCV m3
d.3|kalk. wtasna
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR AT-27 |Uszczelnienie styku $ciana-podtoga tasma m
d.3|0502-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
31/KNR 2-02 Uktadanie ptyt kamiennych na tarasie m2
d.3(2111-01
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
4/45400000-1 |Roboty budowlane i aranzacja wnetrz - Sala Restauracyjna CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w za-
kresie obiektéw budowlanych
32|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4(1001-10
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
33|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.4(1001-11
7*3.3*3+2.5*3 m?2 76.800
RAZEM 76.800
34| KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.4|1002-06
(7*1+9.3+2.7+3.8+6.7+6+1.52*2+2.95+1)*3 m?2 127.470
RAZEM 127.470
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35|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwéd do 1 m - reczne |m3
d.4|0209-01 uktadanie betonu
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.4/0305-02 $cianach na podtozu betonowym
poz.34 m2 127.470
RAZEM 127.470
37|KSNR 2 Malowanie farbg akrylowg pétmat np. Magnat m2
d.4(1302-03
poz.34 m2 127.470
RAZEM 127.470
38|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS -przygotowa- |m2
d.4/0102-02 nie powierzchni pod fototapete
8.5°2.5 m?2 21.250
RAZEM 21.250
39|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu ceglanym - nowa lo-|szt.
d.4/1011-08 kalizacja szafki hydrantowej
0.7*0.8*0.3 szt. 0.168
RAZEM 0.168
40|KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.4|0120-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.4/0138-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw strukturalnych na $cia- m2
d.4/0403-01 nach - faktura beton naturalny
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.4|2011-05
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
44|KSNR 7 Montaz systemu zaston panelowych okien K-S m2
d.4/0502-01
analogia
25.55*3.3 m?2 84.315
RAZEM 84.315
45/KNNR-W 3 |Montaz oktadziny z ptyt MDF m2
d.4|0703-03
analogia
18+9+6 m?2 33.000
RAZEM 33.000
46|KNNR-W 2 |Cokét przypodtogowy m
d.4|W1101-02
31.24 m 31.240
RAZEM 31.240
47/KNNR-W 2 [Cokét przypodiogowy m
d.4|W1101-02
25 m 2.500
RAZEM 2.500
48|KSNR 7 Montaz luster OPTIWHITE m?2
d.4/0502-01
analogia
1.04*2.4+1.76*2.4 m?2 6.720
RAZEM 6.720
49|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.4/0305-06 stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
77.6 m?2 77.600
RAZEM 77.600
50|/KSNR 2 Malowanie farbg lateksowa pétmat np. Magnat dwukrotnie ptyt gipsowych spo-|m2
d.4/1302-05 inowanych szpachlowanych
analogia
poz.49 m2 77.600
RAZEM 77.600
51|KSNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x1200 mm - uzupetnienie sufitu|m2
d.4/0702-03 po demontazach opraw
analogia
1.2*0.6*14*3 m?2 30.240
RAZEM 30.240
52|KNP 02 Obsadzanie hakéw hustawek szt.
d.4/0111-03.04
analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
53|KNR INSTAL|Rurociggi miedziane o $r. zew. 22 mm (gr. $cianek 1.0 mm) lutowane migkko, |m
d.4/0102-04 na scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
54|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o $r. nom. 150 mm m
d.4|0503-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/45400000-1 |Roboty budowlane i montazowe -recepcja z szatnia CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
55|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.5/0305-02 $cianach na podtozu betonowym - wneka
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
56|/KSNR 2 Malowanie farbg akrylowg potmat np. Flugger m2
d.5[1302-03
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
57|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.5/0305-06 stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
25.12+10.55 m?2 35.670
RAZEM 35.670
58| KSNR 2 Malowanie farbg akrylowg pétmat np. Flugger dwukrotnie ptyt gipsowych spoi- |[m2
d.5/1302-05 nowanych szpachlowanych
analogia
poz.57 m2 35.670
RAZEM 35.670
59|KNNR-W 3 |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2
d.5/0803-01
10.55 m?2 10.550
RAZEM 10.550
60|KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanymi metoda regularng na klej |m?2
d.5/0512-01 epoksydowy gr. 3 mm; ptytki o wymiarach 120x120
10.55 m?2 10.550
RAZEM 10.550
61|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 113 z plyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomo- |m2
d.5/0303-02 wej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 30 cm
2.55 m?2 2.550
RAZEM 2.550
62|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS -przygotowa- |m2
d.5/0102-02 nie powierzchni pod fototapete
2.4*3.32 m?2 7.968
RAZEM 7.968
63|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.5/1104-02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.5/1022-01 konczone
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
65|KNNR-W 3 |Montaz okfadziny z ptyt MDF m2
d.5/0703-03
analogia
1.37*2.5 m?2 3.425
RAZEM 3.425
66|KSNR 7 Montaz zaluzji okiennej m2
d.5/0502-01
analogia
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1/45311200-2 |OKABLOWANIE CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
67|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.6.1/0803-01 10 mm
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
68|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.6.1|0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegty
100 m 100.00
RAZEM 100.00
69|KNR 4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt, YDYt, ADYt, |m
d.6.1|0203-02 YADYt o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadanych w tynku bez kucia i za-
analogia prawiania bruzd na podfozu innym niz beton
300 m 300.00
RAZEM 300.00
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70|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.6.1|0207-01 mm2) wciggane do rur
150 m 150.00
RAZEM 150.00
71|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY 3x2,5mm2 m
d.6.1/0207-02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
72|KNR AT-14 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.6.1/0102-02 Swiattowodowy
50 m 50.00
RAZEM 50.00
73|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.6.1/0105-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 5-08 Podtaczenie zasilania stanowisk pod-
d.6.1/8115-01 tacz.
analogia
35 pod- 35.00
tacz.
RAZEM 35.00
6.2/45311200-2 |OSPRZET CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
75/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. o il. wylo- |szt.
d.6.2|0303-12 téw 4 i przekroju przewodéw do 6 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
59+12 szt. 71.00
RAZEM 71.00
76/KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 0.75dm3 szt.
d.6.2{0805-05
59+12 szt. 71.00
RAZEM 71.00
77|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.6.2{0302-08 przewoddéw 2.5 mm2 przez przykrecanie
59+12 szt. 71.00
RAZEM 71.00
78|/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.6.2|0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
59+12 szt. 71.00
RAZEM 71.00
79|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.6.2|0307-02 gunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem-
15+5 szt. 20.00
RAZEM 20.00
80|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- [kpl.
d.6.2|/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych
66 kpl. 66.00
RAZEM 66.00
81|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Lampa wiszgca Balance — |szt.
d.6.2{0511-09 czarna — led, $ciemniacz
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
82|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu - lampy wiszgce Laser Led szt.
d.6.2{0511-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu - lampy sufitowe np. TORRES szt.
d.6.2{0511-09 DEEP ADJUST DA-B35D/WK-WW/50 OPRAWA metalowa LED 9W 3000K
okragta P44 biata
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
84|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu - Led Squares 111 x 1 szt.
d.6.2{0511-09
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
85|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu - kinkiet Led Echo szt.
d.6.2{0511-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu - kinkiety okragte Hunt 26 firmy |szt.
d.6.2{0511-09 Nordlux-DFPT
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
87|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu - kinkiety okragte Hunt 26 firmy |szt.
d.6.2{0511-09 Nordlux-DFPT
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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88|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu - oprawy sufitowe Stright Ceiling |szt.
d.6.2{0511-09
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
89|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu - montaz gto$nikow szt.
d.6.2{0511-09
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
6.3/45315100-9 |BADANIA | POMIARY CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
90|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6.3{0901-01 pomiar
1+1 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.6.3|0901-02 stepny pomiar
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
92|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.6.3|0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1+1 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.6.3|0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
94| KNR-W 5-08 |Pomiar natezenia o$wietlenia roboczego i ewakuacyjnego pomiar
d.6.3{0901-03
analogia
20+11 pomiar 31.00
RAZEM 31.00
7|39141000-2 |WYPOSAZENIE
Kod CPV 39141000-2: Meble i wyposazenie kuchni
95 Zabudowa meblowa baru kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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