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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne 
 Na roboty budowlane zadania pn. „Budowa Placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Rawie 
Mazowieckiej” 
 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Ogólna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych specyfikacji 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 
„Budowa Placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Rawie Mazowieckiej” 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji „Budowa Placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Rawie Mazowieckiej” 
Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad  sztuki budowlanej. 
 
1.3 Charakterystyka inwestycji   
 
1.3.1 Ogólna charakterystyka inwestycji  
Zaprojektowano ogólnodostępny plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. Powierzchnia ternu inwestycji 
wynosi 2032,00 m2 . Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce numer 1365, przy ulicy 
Gąsiorowskiego 2 w Rawie Mazowieckiej. 
W ramach zadania  przewiduje się dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw,  przygotowanie terenu, 
nawierzchnię piaskową, która zapewni bezpieczne korzystanie z tych urządzeń, dostawę i montaż 
urządzeń siłowni zewnętrznej oraz montaż pozostałych elementów małej architektury.  
 
1.3.2 Ogólny zakres robót  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi na 
wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 
43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany 
43320000-2 Urządzenia budowlane 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących budowę 
placu zabaw : 
- przygotowania terenu pod budowę nawierzchni bezpiecznej piaskowej na powierzchni 435,00 m2 
- dostawę i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych i piaskowej o odpowiednich 
parametrach określonych  w  projekcie.  
- dostawę urządzeń i elementów małej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilości podanej w projekcie 
i niniejszej specyfikacji  technicznej , 



- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod fundamenty , 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury, 
- montaż urządzeń  i elementów malej architektury wg projektu , 
 
2 Prowadzenie robót  
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem robót za 
jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych oraz poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za : 
- dokładne wytyczenie w terenie, 
- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie z dokumentacją 
projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
  
 2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania gruntem na 
cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Przekazanie terenu budowy 
odbędzie się protokolarnie. 
 
2.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją projektową   
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać 
wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną dokumentacją. 
   
2.4  Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 
zakończenia i odbioru  końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające : ogrodzenie, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót . Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi 
teren budowy . 
 
2.5 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony  środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót  Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm 
dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań,  będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizacje składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 
        a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
        b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
        c) możliwością powstania pożaru. 
 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   utrzymywać  
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym . 

 



2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę 
czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
2.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.: 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla Zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież   
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są 
wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy ,we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać za jego przyczyną w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez  któregokolwiek z jego pracowników. Należy 
zwrócić szczególna uwagę na fakt prowadzenia prac w pobliżu jeziora Malta oraz często uczęszczanej 
dragi pieszo-rowerowa powoduje zwrócenia szczególnej ostrożności na ten aspekt. 
 
2.10.Ochrona i utrzymanie robót       

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego 
poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu 
odbioru końcowego. 

 

 



2.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób 
związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw 
i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy 
przed ich skutkami. Wykonawca  będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i 
metod i w sposób ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię 
zezwoleń i inne konieczne dokumenty . 

 

3. Materiały i urządzenia  

3.1 Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych . Wszystkie materiały i 
urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i 
certyfikatami.  

3.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 
4. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność 
sprzętu biedzie gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną  przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót. 
 
5. Transport 
Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 



środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

6. Wykonacie robót 
 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach  materiałów.   
 
7. Kontrola jakości robót 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć założoną  
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do   pobierania próbek, badań  materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich  częstotliwość  są  określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone,  Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót  zgodnie z umową.   
 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem, że wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 
7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie  obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu    pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  
Inspektorowi Nadzoru . 
 



7.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  

 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do  dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i  zapewniona mu  będzie wszelka 
potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać  
zgodność  materiałów i robót  z  wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od   
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są   niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo  oprze się   wyłącznie na własnych   badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z  dokumentacją  projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub  dodatkowych badań  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
       1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami    
           technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   
           właściwych przepisów i dokumentów  technicznych, 
       2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną,  
           w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte    
           certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej. 
       3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda  
          partia  dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób    
          jednoznaczny jej  cechy. 
       4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w   
          razie potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych  
          badań   będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
       5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 
 
7.7. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się : 
Dziennik Budowy 
      1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa 
na Wykonawcy. 
     2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy zapis w  Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i  opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  
zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do  stosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną  umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące  dokumenty: 
     - projekt zagospodarowania terenu 
     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 
     - protokoły przekazania terenu budowy, 
     - protokoły odbioru robót, 
     - protokoły narad i ustaleń 
     - korespondencje na budowie. 
     - badania laboratoryjne 
     - pomiary geodezyjne 

- rejestr obmiarów 
 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.  
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe odtworzenie w 
formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
8. Obmiar robót 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  
dokumentacją projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót   dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie   obmierzanych robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
 
 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  poziomo 
według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego  inaczej. 
Objętości będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 



Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami  ST. 
Ilości, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 
 

 
 9. Odbiór robót 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robot  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 
      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      b) odbiorowi końcowemu. 
      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  
 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3 Odbiór końcowy  robót 
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umownych. 

 
9.4 Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru końcowego  
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do  odbioru końcowego  Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i ustalenia technologiczne, jeśli dotyczy. 
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
- Dzienniki Budowy (oryginały). 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.  PZJ. 



- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
- karty gwarancyjne, karty techniczne itd. W przypadku gdy według komisji roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z 
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru   ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
- geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  – sporządzona w 5 egzemplarzach, 
- wynikami pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
- dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 
- dokumentacją powykonawczą – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna  
w formacie .pdf, 
- zbiorczymi zestawieniami ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
- zbiorczymi zestawieniami ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 
- dokumentami potwierdzającymi, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu biodegradowalnego 
do kompostowni zgodnie z obowiązującymi przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  
- protokołami odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych, jeśli będą wymagane – 
sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 
- kopią zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczeniem kierownika budowy kierowanym do 
Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone 
podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty określone w  STWiORB – sporządzone 
w 3 egzemplarzach, 
- ramową instrukcją eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur  
i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania  
– sporządzona w 3 egzemplarzach, 
- zestawieniem zawierającym listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz ze 
wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego  
z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych 
płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej jeszcze do 
zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone 
przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
- dokumentami innymi określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
 
9.5.Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i ustek 
stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny 
będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 
techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego . 
 
 



10. Podstawa płatności 
Podstawą płatności i rozliczenia robót budowlanych jest bezusterkowy protokół odbioru  wykonanych 
robót zgodnie w Umową. 

 
11. Przepisy związane 
11.1. Normy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są  
wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej . 
 
 
11.2. Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robot. 
 
Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w 
poszczególnych  specyfikacjach technicznych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Część szczegółowa 
 
2 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV 45112723-9,  

Wyposażenie parków i placów zabaw – CPV 43325000-7,  
Wyposażenie placów zabaw – CPV 37535200-9 

 
Wszystkie elementy zabawowe muszą odpowiadać załącznikom, zachować takie same 
wzory, taką samą funkcjonalność, minimum takie wymiary, minimum tą samą jakość 
materiałów jak w specyfikacji technicznej. 
Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty na spełnianie normy PN-EN 1176. 
Infrastruktura towarzysząca typu ławki, kosze musi posiadać deklaracje zgodności z 
normą PN-EN 1176. 
 
2.1 Określenie przedmiotu zamówienia 
  
2.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem gotowych urządzeń zabawowych oraz pozostałych elementów 
małej architektury.  
 
2.2.1 Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
2.1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw, wyposażenie placów zabaw 
 
2.3 Prowadzenie robót  
 
2.2.1 Ogólne zasady prowadzenia robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu  robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i   wykonanych robót, za ich zgodność z 
projektem,  wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego   Wymagania 
dotyczące prowadzenia robót podano w  ST0 – część ogólna, pkt.2 
 
2.4 Materiały i urządzenia  
   
2.3.1 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń     
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji  technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji krajowej  lub zagranicznej 
spełniających  wymagania jakościowe określone Polskimi normami, aprobatami technicznymi 
zagranicznych certyfikatami. Ogólne wymagania dotyczące pozyskiwania materiałów  urządzeń, podano 
w ST-0 część ogólna,  pkt.3.1  
 
2.3.2 Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Nie dopuszcza się instalowania urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, niespełniających Polskich  Norm w 
zakresie wyposażenia placów zabaw. 



Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy ,bądź  
złożone w miejscu  wskazanym przez Zamawiającego. Niezbadane pędne niezaakceptowane  materiały  
nieposiadające  certyfikatów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i  
niezapłaceniem.  
 
2.3.3 Przechowywanie i składowanie  materiałów  
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały , do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone   przed zniszczeniem , zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po za terenem 
budowy w miejscach   zorganizowanych przez Wykonawcę . Składowanie materiałów i gotowych 
elementów do montażu urządzeń powinno być zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych   
producentów . 
 
2.3.4 Wariantowe stosowanie materiałów  
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niż wskazane w projekcie , jednak muszą one spełniać  
wszystkie wymagania określone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze wykorzystania   
innych materiałów lub urządzeń niż wskazane w projekcie, co najmniej tydzień przed użyciem materiału 
albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań prowadzonych przez zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału może być później zamieniony bez gody Zamawiającego. 
 
2.3.5 Charakterystyka urządzeń na placu zabaw 
Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176  
dotyczącej wyposażenia palcu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa/ deklaracje 
oraz co najmniej trzy letni  okres gwarancyjny. Należy rozmieścić je na placu w ten sposób by zapewnić 
zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z 
poszczególnych sprzętów. Wszystkie urządzenia  i elementy malej architektury na placu zabaw należy 
lokować miejscach  wskazanych  w projekcie palcu zabaw. Wykonawca powinien dołączyć instrukcje 
użytkowania urządzeń . Instrukcje powinny spełniać następujące  wymagania ; 
- powinny być napisane czytelnie i w prostej formie, 
- gdzie  tylko jest to możliwe, powinny zawierać ilustracje, 
- powinny zawierać co najmniej następujące informacje ; 
szczegóły dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontrolowania i konserwacji  urządzenia  
rozdział lub informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmożenia   kontroli/konserwacji, 
jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane 
zalecenia zachowania ostrożności w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń dla dzieci, wynikających z 
niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania konserwacji  
  



 
 
2.3.5.1 Zjeżdżalnia- ślizg NIEDŹWIEDŹ, szt. 1 
 
Charakterystyka urządzenia: 
Wymiary zestawu: 
   długość- 2,20m 
   szerokość-  0,58m 
   wysokość-  2,07m 
 

 
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo 
Pozostałe materiały: 
Elementy montażowe: aluminium malowane proszkowo 
Płyty ze sklejki, Tworzywa termoplastyczne, stal nierdzewna 
Zjeżdżalnia: tworzywo termoplastyczne 
Zestaw posiada: 
Zjeżdżalnie na wysokości 60 cm : ślizg tworzywa termoplastycznego, konstrukcja nośna wykonana ze 
stali. Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki imitujące kształt niedźwiedzia. 
 
Fundamentowanie: 
Urządzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz Normą PN-EN 1176. 
 
2.3.5.2 Huśtawka wahadłowa podwójna siedzisko, szt. 1         
 
Charakterystyka urządzenia: 
Wymiary urządzenia: 
   długość –  3,78 m 
   szerokość-  1,76 m 
   wysokość - 2,38 m 
 

 



 
Charakterystyka urządzenia: 
 
1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100 mm x 
100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej 
strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa. 
2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. 
3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi 
tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv. 
4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi 
elastyczną warstwę z powłoką uv. 
5. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Gniazda 
łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. 
6. Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. 
7. Łańcuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej. 
8. Po obu zewnętrznych stronach huśtawki, umieszczona została płyta zabezpieczająca ze sklejki 
wodoodpornej grubości 21 mm. 
9. Koszyk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszone na łożyskach samosmarujących. 
Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 1-5 lat. 
10. Deseczka metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszone na łożyskach samosmarujących. 
Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat. 
  
Fundamentowanie: 
Urządzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz Normą PN-EN 1176. 
 
2.3.5.3 Huśtawka wahadłowa- bocianie gniazdo, szt.1 
 
Charakterystyka urządzenia: 
 
   długość-  3,78 m 
   szerokość-  1,76 m 
   wysokość - 2,38 m 
 
1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 
100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez 
wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z 
tworzywa. 
2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych  
w gruncie. 
3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi 
elastyczną warstwę z powłoką uv. 
4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami akrylowymi 
tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv. 
5. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. 
Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. 
6. Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. 
7. Łańcuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej. 
8. Po obu zewnętrznych stronach huśtawki umieszczona została płyta zabezpieczająca ze sklejki 
wodoodpornej grubości 21 mm. 
9. Siedzisko huśtawki - koszykowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu. 



 
 
Fundamentowanie: 
Urządzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20,  zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz Normą PN-EN 1176. 
 
2.3.5.4 Kiwak JEŻ , 2 szt.  
 
Charakterystyka urządzenia: 
Wymiary zestawu: 
   Długość- 0,73 m 
   szerokość- 0,50 m 
   wysokość - 0,90 m 
 
Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych  
w gruncie. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami 
akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv. Całość wykonana ze sklejki 
wodoodpornej grubości 20 mm. Rurki stalowe malowane proszkowo. Śruby ocynkowane, 
zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Sprężyna ze stali ocynkowanej - ostatni pierścień 
sprężyny zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie. Urządzenie posiada siedzisko z 
wodoodpornej sklejki grubości 25 mm z oparciem oraz uchwyty i podnóżek z rurki stalowe 
malowanej proszkowo. 
 

 



 
Fundamentowanie: 
Urządzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20,  zgodnie  
z wytycznymi producenta oraz Normą PN-EN 1176. 
 
2.3.5.5 Linarium  1 szt. 
 
Charakterystyka urządzenia: 
   długość –  1,60 m 
   szerokość-  1,60 m 
   wysokość -  2,62 m 
 
1. Konstrukcja: słup nośny wykonany z rury grubościennej o średnicy 90 mm. 
2. Wysokość - 262 cm. 
3. Urządzenie zabetonowane w gruncie. 
4. Linarium wykonane z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem). 
5. Linarium ma kształt stożka. 

 
  
Fundamentowanie: 
Urządzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20,  zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz Normą PN-EN 1176. 
 
   
 
2.3.5.6 Kiwak LIS,  1 szt. 
 
Charakterystyka urządzenia: 
Wymiary zestawu: 
   Długość- 0,87 m 
   szerokość- 0,55 mZJE 
   wysokość - 0,90 m 

 
 
Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych  
w gruncie. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami 
akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv. Całość wykonana ze sklejki 
wodoodpornej grubości 20 mm. Rurki stalowe malowane proszkowo. Śruby ocynkowane, 
zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Sprężyna ze stali ocynkowanej - ostatni pierścień 
sprężyny zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie. Urządzenie posiada siedzisko z 



wodoodpornej sklejki grubości 25 mm z oparciem oraz uchwyty i podnóżek z rurki stalowe 
malowanej proszkowo. 
 

 
  
Fundamentowanie: 
Urządzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20,  zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz Normą PN-EN 1176. 
 
2.3.5.7 Huśtawka ważka, 1 szt. 
 
Charakterystyka urządzenia: 
Wymiary zestawu: 
   Długość- 2,01 m 
   szerokość- 0,29 m 
   wysokość - 0,71 m 
 
Charakterystyka urządzenia: 
 
1. Mocowanie huśtawki osadzone w podłożu (zabetonowane w gruncie). 
2. Belka z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 120 mm x 80mm x 200 mm o 
zaokrąglonych krawędziach). 
3. Elementy drewniane malowane są lakierobejcą, zabezpieczającą przed niszczącym wpływem 
czynników atmosferycznych, a specjalne filtry UV chronią kolor i połysk. 
4. Wszystkie śruby są ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami. 
5. Siedziska wykonane z HDPE 19mm. 
6. Uchwyty wykonane ze stali malowanej proszkowo. 
7. Odbojniki gumowe. 
8. Konstrukcja huśtawki składa się z mocowania ważki wykonanego ze stali ocynkowanej o długości 
120cm oraz belki drewnianej o wymiarach 120mm x 80mm x 2000mm.  
9. Huśtawka zawiera element dekoracyjny ze stali malowanej proszkowo (o wymiarach 90mm x 
400mm), 2 siedziska (o wymiarach 186mm x 286mm), 2 odbojniki (o wymiarach 240mm x 170mm) oraz 
2 uchwyty (o szerokości 290mm) służące do utrzymania równowagi podczas korzystania z urządzenia.  
10. Siedziska znajdują się na wysokości 539mm. 
   



 
 
Fundamentowanie: 
Urządzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z wytycznymi producenta 
oraz Normą PN-EN 1176. 
 
 
2.3.5.8 Zestaw zabawowy, szt.1 
 
Charakterystyka urządzenia: 
 
Wymiary zestawu: 
   długość –  6,96 m 
   szerokość-  13,38 m 
   wysokość -   3,39 m  
 
1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 120 mm x 
60 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej 
strony. 
2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. 
3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną 
warstwę z powłoką uv. 
4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi 
elastyczną warstwę z powłoką uv. 
5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubościennych o średnicy 30 mm malowane proszkowo w 
kolorze szarym. 
6. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. 
7. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. 
8. Zjeżdżalnia rurowa wykonana z tworzywa sztucznego HDPE. 
9. Ścianki wykonane z wodoodpornej sklejki grubości 25 mm. 
10. Liny w zestawie wykonane są z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem). 
11. Maksymalna wysokość zestawu- 340 cm. 
12. Podesty na wysokości 180 cm. 
13. Zjeżdżalnia rurowa na wysokości 102 cm. 
14. Drabinka pionowa konstrukcja z rurek stalowych malowanych proszkowo. 
15. Drabinka pionowa konstrukcja nośna drewno klejone szczeble z rurek stalowych malowanych 
proszkowo. 
16. Barierki ochronne w wieżach wykonane z drewna klejonego. 



 
  
Fundamentowanie: 
Urządzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz Normą PN-EN 1176. 
 
 
2.3.5.9 Podwójna prasa nożna CX-04, szt.1 
 
Charakterystyka urządzenia: 
 
Wymiary zestawu: 
   długość –  1,99 m 
   szerokość-  0,42 m 
   wysokość -   1,55 m  
 

 
1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubościennych o grubości 3,5 mm. 
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze. 
3. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie, 
zgodnie z normą EN 1176. 
4. Konstrukcja nośna wykonana jest z pojedynczego słupa stalowego. 



5. 2 x stanowisko do ćwiczeń mięśni talii i ud. 
6. Stanowisko składa się z siedziska z oparciem. 
 
2.3.5.10 Biegacz CX-07, szt.2 
 
Charakterystyka urządzenia: 
 
Wymiary zestawu: 
   długość –  1,08 m 
   szerokość-  0,54 m 
   wysokość -   1,39 m  
  

 
1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubościennych o grubości 3,5 mm. 
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze. 
3. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, 
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z normą EN 1176. 
1. Konstrukcja nośna wykonana jest z pojedynczego wyprofilowanego słupa stalowego. 
2. Stanowisko składa się z dwóch wahadłowych podestów oraz poręczy. 
3. Stanowisko do ćwiczeń mięśni kończyn dolnych. 
 
2.3.5.11 Poręcze gimnastyczne CX-10, szt.1 
 
Charakterystyka urządzenia: 
 
Wymiary zestawu: 
   długość –  1,88 m 
   szerokość-  0,53 m 
   wysokość -   1,60 m  
 



 
1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubościennych o grubości 3,5 mm. 
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze. 
3. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie, 
zgodnie z normą EN 1176. 
4. Konstrukcja nośna wykonana jest z pojedynczego słupa stalowego. 
5. 2 x stanowisko do ćwiczeń stymulujących mięśnie: klatki piersiowej, barków, mięśnie trzygłowe 
ramion. 
 
2.3.5.12 Masażer pleców CX-02, szt.1 
 
Charakterystyka urządzenia: 
 
Wymiary zestawu: 
   długość –  1,29 m 
   szerokość-  0,68 m 
   wysokość -   1,70 m  
 
 

 
1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubościennych o grubości 3,5 mm. 
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze. 



3. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie, 
zgodnie z normą EN 1176. 
4. Konstrukcja nośna wykonana jest z pojedynczego słupa stalowego. 
5. 2 x stanowisko do masażu pleców na różnych wysokościach. 
6. Siedzisko. 
 
2.3.5.13 Orbitrek CX-05, szt. 1 
Charakterystyka urządzenia: 
 
Wymiary zestawu: 
   długość –  1,27 m 
   szerokość-  0,53 m 
   wysokość -   1,48 m  
 

 
 

1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubościennych o grubości 4 mm. 
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze. 
3. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, 
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z normą EN 1176. 
4. Konstrukcja nośna wykonana jest z pojedynczego słupa stalowego. 
5. Urządzenie to posiada stanowisko składające się z wahadeł stopni do nóg z dwoma uchwytami – 
kijkami. 
6. Stanowisko do ćwiczeń mięśni kończyn górnych i dolnych. 
 
2.3.5.14 Podwójne wyciskanie CX-11, szt. 1 
 
Charakterystyka urządzenia: 
 
Wymiary zestawu: 
   długość - 2,10 m 
   szerokość- 0,75 m 
   wysokość - 1,60 m  
 
 



 
1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubościennych. 
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze. 
3. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, 
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z normą EN 1176. 
4. Konstrukcja nośna wykonana jest z pojedynczego słupa stalowego. 
5. 2 x stanowisko do ćwiczeń stymulujących mięśnie ramion i barków. 
 
2.3.5.15 Regulamin  
 
Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych zakończonych kapturkami z 
tworzywa. Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze. Tablica 
zabetonowana w gruncie. Zawiera między innymi następujące informacje: Plac zabaw przeznaczony jest 
dla dzieci od lat 3. Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. Na plac zabaw 
nie wolno wprowadzać psów. Na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do 
koszy na śmieci. oraz inne informacje, istotne dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamentowanie: 
Urządzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20,  zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz Normą PN-EN 1176.  
 
 
2.3.5.17 Kosz na śmieci – 3 szt. 
 
Charakterystyka: 
 
Wymiary zestawu: 
  średnica- 0,67 m 
  wysokość - 0,42 m  



 

 
 
 
1. Podstawa wykonana jest z betonu. 
2. Konstrukcja stalowa. 
3. Wszystkie elementy wykonane z metalu malowane są proszkowo w kolorze. 
4. Wsad - stalowy, ocynkowany. 
5. Wykończenie z desek sosnowych malowanych w kolorze (mahoń). 
6. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi 
elastyczną warstwę z powłoką uv. 
7. Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. 
 
2.3.5.18  Ławka z oparciem – 5 szt. 
 
Charakterystyka: 
 
Wymiary zestawu: 
   długość –  1,70 m 
   szerokość-  0,59 m 
   wysokość -   0,73 m 
 

 
 



 
1. Siedzisko i oparcie ławki wykonane z desek sosnowych malowanych w kolorze mahoń, 
ciemny orzech lub dąb. 
2. Wysokość siedziska - 40cm 
3. Montaż – produkt jest przystosowany do montażu na stałe za pomocą kotew montowanych do 
prefabrykatów betonowych. 
 
 
2.4 Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu ,podano w ST-0 część ogólna pkt.4. 
Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych 
konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu 
   
2.5 Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  ,podano w ST-0 część ogólna pkt.5  
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
Żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
2.6  Wykonanie robót 
2.6.1  Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych   
materiałów, urządzeń i wykonywanych robót za ich zgodność z dokumentacja projektową ,wymaganiami 
SST oraz  poleceniami zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST-0 
część ogólna  pkt.6.1 Ponadto roboty powinny być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń oraz 
nawierzchni. 
 
2.6.2 Fundamenty  
Fundamenty należy wykonać tak, aby nie stwarzały zagrożenia ( potknięcia się ,uderzenia). 
Cokoły , podstawy fundamentowe, elementy mocujące urządzenia oraz wszelkie części wystające z  
fundamentów ,takie jak końce śrub (chyba, że zostały odpowiednio zabezpieczone ), należy umieszczać 
co najmniej 400 mm  poniżej powierzchni zabawy przy zastosowaniu nawierzchni piaskowej oraz poniżej 
poziomu podbudowy betonowej przy  zastosowaniu nawierzchni syntetycznej. Fundamenty 
prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją producenta. Elementy betonowane w  gruncie 
zalać betonem min B 20. Urządzenia mocować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80 % wytrzymałości  
betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń zabezpieczyć ( unieruchomić ) przed używaniem 
do  czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości. 
 
2.6.3  Montaż urządzeń  
Zaleca się, aby urządzenie było instalowane w bezpieczny  sposób, a także zgodnie z krajowymi 
przepisami  budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2017 roku . 
Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji przed przyjęciem 
zamówienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu umożliwiającą prawidłowy montaż, 
wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie. Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane, 
jeżeli dotyczą ; 
-przestrzeń minimalną  
-wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni) 
- wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia , 
- czy urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru , 
- dostępność części zapasowych, 
- świadectwo  zgodności z Normą PN-EN 1176  
 



Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe związać z gruntem 
za  pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20 ). Na 
stałe związane  z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, powinny być także elementy 
malej architektury :  ławki, kosze na śmieci, regulamin, stojak na rowery. Instrukcja montażu zostanie 
przekazana Zamawiającemu w celu umożliwienia prawidłowości montażu .Wykonawca powinien 
zapewnić ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy ),które powinny zawierać 
stwierdzenie czy częstość kontroli zmienia się w  zależności od typu urządzenia lub materiałów użytych i 
innych czynników np. intensywnego użytkowania ,poziomu  wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza 
,wieku urządzenia . Wykonawca winien zapewnić rysunki i schematy niezbędne do konserwacji, kontroli i 
sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia i jeżeli dotyczy – jego napraw. 
      
2.7 Kontrola jakości robót  
7.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, pobierania próbek oraz przeprowadzenia badań 
podane w  ST 0-część ogólna, pkt.7 .      
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały ,które posiadają certyfikat na znak  
bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi  na 
podstawie PN aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA  z 1998 r ( Dz.U. 99/98 ). Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca 
się kontrolę wstępną wykonaną przez osobę kompetentną,  w obecności Wykonawcy oraz 
Zamawiającego w celu oceny zgodności z  odpowiednią częścią PN-EN 1176. W przypadku usterki 
powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ,zaleca się ich bezzwłoczne usunięcie na koszt  Wykonawcy. 
Jeżeli usunięcie usterek nie jest możliwe od razu, zaleca się zabezpieczenie urządzenia w sposób  
uniemożliwiający u zbytkowanie ,np. unieruchamiając je lub wycofując z użycia do momentu usunięcia 
usterki.  Zaleca się  sprawdzanie i konserwowanie urządzenia i jego elementów  zgodnie z instrukcjami 
producenta , z częstotliwością nie mniejszą niż jest przez niego zalecana . 
 
2.8 Obmiar robót  
2.8.1  Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w ST 0-część ogólna ,pkt.8. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej . 
Jednostkami obmiaru są: 
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń. 
 
2.9 Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w  ST 0-część ogólna ,pkt.9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do 
odbioru i będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się  za 
wykonane zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami  
Zamawiającego o ,jeżeli wszystkie pomiary i badania  dadzą wyniki pozytywne.    
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych  Zamawiający 
ustali  zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie zrealizowanych robót. 
Roboty poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego . 
 
2.10 Podstawa płatności  
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-część ogólna, 
pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  
jednostkowa za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace z zakresu dostawy  



montażu urządzeń powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i przyjętym 
kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót określoną 
w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy wg zasad określonych w umowie.  
Płaci się za ; 
- dostawę i montaż 1 szt. urządzenia na plac zabaw ,  
- dostawę i montaż 1 szt. poszczególnych elementów  małej architektury  
   
2.11 Przepisy związane  
2.11.1 Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
wyposażenia  palców zabaw oraz innymi normami związanymi : 
 
PN-EN 1176-1; 2017 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 1;Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań  
PN-EN 1176-2; 2017 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 2;Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  
PN-EN 1176-3; 2017 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 3;Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni  
PN-EN 1176-4; 2017 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 4;Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa metody badań kolejek linowych  
PN-EN 1176-5; 2017 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 5; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  
PN-EN 1176-6; 2017 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 6; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących   
PN-EN 1176-7; 2017 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 7; Wytyczne instalowania 
,kontroli konserwacji i eksploatacji   
PN-EN 1176-10 2017 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 10; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy   
PN-EN 1176-11; 2017 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 11; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej   
PN-EN 1177; 2017 Nawierzchnie placów  zabaw amortyzujące upadki-Wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań   
PN-B -06250 Beton zwykły   
PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego    
PN-B -32250 Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.   
 
 
3. Roboty w zakresie usuwania gleby - CPV 45112000-5, 
Maszyny i sprzęt budowlany - CPV 45112000-5,  
Urządzenia budowlane CPV 43320000-2,  
Roboty budowlane CPV 45000000-7,  
Przygotowanie terenu pod budowę CPV  45100000-8,  
Wykonanie wykopów i nasypów CPV  45100000-8, 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV  45111000-8 
 
3.2 Określenie przedmiotu zamówienia  
3.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy.  
 
3.2.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 



miejsce tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
3.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót, umożliwiającej mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych 
prac wchodzą: 
- Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
- Wyposażenie placu budowy w maszyny w sprzęt budowlany; 
- Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.  
- Wykonanie wykopów i nasypów: niwelacja ternu pod planowany przebieg ścieżek, kształtowanie 
pagórków wzdłuż ogrodzenia terenu, formowanie skarpy 
- Korytowanie pod nawierzchnie bezpieczną placu zabaw 
- Korytowanie terenu pod planowany przebieg ścieżek 
- Zabezpieczenie terenu 
 
3.4 Prowadzenie robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu  robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego Wymagania 
dotyczące prowadzenia robót podano w  ST0 – część ogólna, pkt.2 
 
3.5 Materiały  
 
3.5.1 Ogólne zasady   
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. Kontroli w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po za terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
3.5.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S- 
02205 :1998 [4]. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przeznaczenie 

 
Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. świry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 

 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 



4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji Ŝwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnistości  
U15 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

 Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) 
5. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
6. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o  wL 35% 

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL 
od 35 do 60% 

do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

 
7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo- 
Żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

 
 
1. świry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające mniej 
niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
Żwirom 

1. świry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo- 
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej 2% 

 
 

pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności 
wnoś10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
Grunty niewysadzinowe 

 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 



2.5.3 Zasady wykorzystania gruntów z wykopów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej 
w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 
 
3.6  Transport 
 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i 
zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. 
Wjazd na teren będzie odbywać się od ul. Wileńskiej  Należy zwrócić szczególną uwagę na uczestników 
korzystających z drogi pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż jeziora Malta.  
 
 
3.7.1 Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów. 
 
3.7.2 Wyposażenie placu budowy w maszyny w sprzęt budowlany; 
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka, 
- spycharka, 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka 
 
3.7.3 Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.  
przygotować składy na materiały, które mogą spowodować pożar (np, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;  
Należy przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego na terenie budowy. Materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości 
magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich montażu. 
 
3.7.4 Roboty ziemne: 
3.7.4.1 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonanie wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenie się terenu. 
W czasie robót należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wód w wykopu zgodnie z dokumentacja projektową. Źródła wody, 
odsłonięte przy wykonaniu wykopów, należy ująć w rowy. Wody odpadowe i gruntowe należy 
odprowadzić przez teren robót ziemnych. 



3.7.4.2 Wykopy 
Metoda wykonania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości i 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu. Wykonawca powinien wykonywać 
wykop w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy zasypów były odspajane 
oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wybudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O Ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 
odpowiednio zabezpieczyć ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a napawa uszkodzeń, 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
Zabezpieczenie wykopów (obudowanie) należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5 
Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej powinny być większe niż 10cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 5 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego w więcej niż 10% jego wartości tangensem 
kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 
3-metrową albo, powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposoby 
umocnienia powierzchni skarpy. 
 
3.7.4.3 Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma 
obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m. 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. Grubość warstwy w stanie luźnym powinna 
być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 
Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez 
Inżynier prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o równych właściwościach należy 
wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w 
górne warstwy nasypu. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie 
wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
3.7.4.4 Korytowanie i niwelacja. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacja projektową. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych należy oraz przeprowadzić roboty związane z niwelacja terenu, 
roboty  pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod planowane nawierzchnie. 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać zgodnie z PN . Roboty ziemne obejmują ; 
-usuniecie warstwy pod budowę nawierzchni z tworzyw sztucznych o  głębokości w  zależności 
krytycznej   wysokości upadku  
-usuniecie warstwy pod budowę nawierzchni piaskowej o  głębokości w  zależności krytycznej   
wysokości upadku 
- wykonanie wykopów pod fundamenty zgodnie z instrukcją producenta urządzeń  
Przy wykonywaniu wykopów  powinny być przestrzegane wymagania ; 
- naturalna struktura dna wykopu nie powinna być naruszona, przy mechanicznym wykonywaniu 
wykopów, aby zapewnić dokładność wykonywania powierzchni podłoża należy pozostawić na dnie 
wykopu warstwę ,która należy usuwać ręcznie lub mechanicznie, 
- fundamenty napotkane w wykopie powinny być rozebrane , 



- 1. Siedzisko i oparcie ławki wykonane z desek sosnowych malowanych w kolorze mahoń, 
ciemny orzech lub dąb. 
2. Wysokość siedziska - 40cm według normy PN-S-02205. Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z 
poleceniami Kierownika Projektu, jednak nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach dla każdej warstwy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 
następujący sposób: 
- oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia  Io, 
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli Robót ziemnych. 
 Zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 
- 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe 
 wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej: 
- Io - średnie nie mniej niż Io – wymagane, 
- Is - średnie nie mniej niż Is – wymagane.  
 
 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopu, ocenić jakość podłoża, zabezpieczenie przewodów i 
kabli napotkanych w obrębie wykopu, jakość gruntu, zagęszczenie oraz wykonanie nasypów. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych należy prowadzić do Dziennika Budowy. 
 
3.9 Obmiar robót  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w ST 0-część ogólna ,pkt.8. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
3.10 Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w  ST 0-część ogólna ,pkt.9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do 
odbioru i będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się  za 
wykonane zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami  
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  dadzą wyniki pozytywne.    
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych  
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego . 
 
3.11 Podstawa płatności  
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-część ogólna, 
pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  
jednostkowa za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace z zakresu dostawy  
montażu urządzeń powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i przyjętym 
kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót 
określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie 
ofertowym wykonawcy wg zasad określonych w umowie.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 

4.1. WSTĘP 
 
4.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach budowy „Rodzinnej 
przystani sportu i rekreacji nad Maltą” w Poznaniu 
 
4.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
4.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 
- ułożenie nawierzchni z kostki grubości 8 cm, kolor szary typu „Holland” – chodniki, 
- ułożenie nawierzchni z kostki grubości 8 cm, kolor szary typu „LINEA” ławkami. 
4.1.4. Określenia podstawowe 
4.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 



4.1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmienlineanym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 
m. 
4.1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
4.1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 
4.1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
4.1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
4.1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.3. 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
4.2. MATERIAŁY 
 
4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4.2.2. Betonowa kostka brukowa   
4.2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 
1.  odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2.  barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
4.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,    80 mm i 100 mm 

(zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 
  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

 Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi oraz z wypustkami ostrzegawczymi (stosowane przy przejściach) 
4.2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  
Lp. Cecha Załącz

nik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   



1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości                            < 
100 mm 
                                          ≥ 
100 mm 

C Długość   szerokość   
grubość 
 
± 2            ± 2            ± 3 
± 3            ± 3            ± 4 

Różnica pomię-dzy 
dwoma po-miarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary 
kostki           > 300 mm), 
przy długości pomiarowej 
                                             
300 mm 
                                             
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmraża-nie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzyma-łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3  

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej 
ściernej,              
wg zał. G normy 
– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – badanie 
alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  
2.5 Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-

wana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie 
– należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 

rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w 

kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 

istotne 
3.2 
 

Tekstura 
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 



 
 
 
3.3 

 
 
 
Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 
 

b) tekstura lub zabarwienie kostki 
powinny być porównane z próbką 
producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia 
nie są uważane za istotne 

 
 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki 
należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
4.2.2.3. Składowanie kostek 
  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
 4.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-

EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 
[1] i wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni chodników, zjazdów, parkingów, poboczy  
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni jezdni na podsypce cementowo-piaskowej  
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: 
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu 
trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną 
wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla 
worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania. 



 
4.2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować: 
a) krawężniki betonowe  
b) obrzeża betonowe  
 Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
ławach betonowych z oporem i zwykłych, spełniających wymagania],   
 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 4.2.5. Materiały do 
podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
4.3. SPRZĘT 
 
4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt .4 
 
4.3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom   
 
4.4. TRANSPORT 
 
4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
 
4.4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać 
do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 



kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 
należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 
innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 
samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać 
zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do 
wyładowania cementu.  

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej ST. 
 
4.5. WYKONANIE ROBÓT 
4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt6 
 
4.5.2. Podłoże i koryto 
 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Podłoże pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z dokumentacją projektową lub wymaganiami ST  
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 
4.5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 
 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 
4.5.4. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
  



Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
4.5.5. Obramowanie nawierzchni 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 
[16]. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
4.5.6. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić 
po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
4.5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 
układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 
Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni 
kostek, Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 
podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 
papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 



 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi 
być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
5.7.5. Spoiny  
5.7.5.1. Spoiny 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c),  
b) zaprawą cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b) jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami 
z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania 
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i 
tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
4.5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 



 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię 
należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
 4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
4.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
4.6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 



Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Co 25m  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Co 25m  
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
Co 25m  

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pkt 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości 
±1 cm 

5 Badania  wykonywania  
nawierzchni  z 

kostki  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia:       +1 cm; -2 
cm 

 d) równość w profilu 
podłużnym łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
po-     wierzchnią do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pkt 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 

 
4.6.4. Badania wykonanych robót 
 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 



1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
4.7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
 
itp.) są ustalone w odpowiednich ST wymienionych w punktach 5.4 i 5.5. 
 
4.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
4.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] oraz niniejszej ST. 
 
4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 10. 
 
4.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 



− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
− ułożenie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach 
kosztorysowych,  
 
4.9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W 
okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa ścieralna wg wt-1 i wt-2 z 2014 r. i 2016 r. 
 
5.1. WSTĘP  
5.1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dot. wykonania warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego przy budowie nawierzchni drogowych i sportowych w ramach budowy „Rodzinnej przystani 
sportu i rekreacji nad Maltą” w Poznaniu. 

 

5.1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

5.1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
 Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  
Kategoria 
ruchu Mieszanki  o wymiarze D,  mm 

KR 1 AC8S 

 

Zakres robót zawartych w dokumentacji projektowej 

Dotyczy wykonania  

- warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 8 S (asfalt 50/70) 

5.1.4. Określenia podstawowe 

5.1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

5.1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 

5.1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

5.1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar 
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

5.1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

5.1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 

5.1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

5.1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

5.1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

5.1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063 mm. 



5.1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

5.1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

5.1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

5.1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

5.1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

PMB polimeroasfalt, 

D górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 
producent może jej nie określać), 

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

MOP miejsce obsługi podróżnych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
1.5. 

 

5.2. MATERIAŁY 

5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

5.2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych 
podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza 
nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu AC asfalt drogowy 

KR1  AC8S 50/70 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 



Lp. Właściwości Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70  

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 

mm 
PN-EN 1426 [21] 50-70  

2 Temperatura 
mięknienia 

°C PN-EN 1427 [22] 46-54  

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230  

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% 
m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż 

 
% 
m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50  

7 Temperatura 
mięknienia po starzeniu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48  

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2  

9 Wzrost temp. 
mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9  

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8  

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać 
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
  
5.2.3. Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
5.2.4. Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda 
C wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta. 



5.2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 
stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza 
wg norm lub aprobat technicznych. 
5.2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-
EN 13808. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy 
asfaltowe na gorąco. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
5.3. SPRZĘT 
5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5.3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
–  

5.4. TRANSPORT 
5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5  
5.4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 
i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 



Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do 
transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne 
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna 
zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych 
do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko 
środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5.5. WYKONANIE ROBÓT 
5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
5.5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4 . 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 5. 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 
dla KR1 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 
 AC8S  

Wymiar sita #, [mm]   - -   
16       
11,2   100    
8   90 100   
5,6   70 90   
2   45 60   
0,125   8 22   
0,063   6,0 14,0   
Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

 Bmin6,0  

Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR1  
 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczani
a wg PN-EN  
13108-20 
[48] 

 
Metoda i warunki 
badania 

 
AC5S 

AC8S  

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubija
nie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 4 

 Vmin1,0 
Vmax3,0  

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubija
nie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 5 

 
VFBmin75 

VFBmin93 
 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubija
nie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 5 

 
VMAmin1

4 
 



w mieszance 
mineralnej 

Odporność na 
działanie wody 
a) 

C.1.1,ubija
nie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 
[35], 
przechowywanie w 
40°C z jednym 
cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C 

 ITSR90  

) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 
w załączniku 1. 

 
5.5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C 
dla asfaltu drogowego 50/70.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najniższa temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
 
Tablica 6. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
5.5.4. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy 
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z załącznikiem 4. Wymagana równość podłużna 
jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 7. 

 



Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna 
nierówność podłoża 
pod warstwę ścieralną 
[mm] 

  , D, place 
 parkingi 

wszystkie pasy i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów 

12 

 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony 
odpływ wody. 
5.5.5. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inspektora próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować 
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy 
pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie 
lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą 
określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
5.5.6. Odcinek próbny 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora 
technologii wbudowania i zagęszczania. Odcinka próbnego – dla niewielkiego zakresu zadania –nie 
przewiduje się. 
5.5.7. Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 
lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do 
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione 
podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 



5.5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 
8. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza 
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 
cm 

0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 9. 
Tablica 9. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC8S, KR1 4,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,5 
 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 
oscylacji lub walce ogumione.  
 
5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
5.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inspektora. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
5.6.3. Badania w czasie robót 
5.6.3.1. Uwagi ogólne 
 Badania dzielą się na: 

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora). 



5.6.3.2. Badania Wykonawcy 
 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 
5.6.3.3. Badania kontrolne  
 Badania kontrolne są badaniami Inspektora, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i 
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor w obecności Wykonawcy. Badania 
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie 
będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano 
w tablicy 10. 
Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawartość lepiszcza 
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 
2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 
2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równość 
2.4 Grubość lub ilość materiału 
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) 
2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe 

  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w 
razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w 
terenie zabudowy) 
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

5.6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 



 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 
 Inspektor i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do 
badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być 
mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
5.6.3.5. Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 
lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 
5.6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
5.6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje mieszanki mineralno-asfaltowej zawarte są w 
załączniku 6. 
 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, 
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
5.6.4.2. Warstwa asfaltowa 
5.6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od 
projektu o wartości podane w tablicy 11. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać, co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 
[65] 

 Pakiet: warstwa ścieralna+ 
wiążąca+ podbudowa 
asfaltowa razem 

Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
podbudowy 

Dla wartości 
średniej grubości 
wbudowanej 
warstwy z całego 
odcinka budowy 

Nie dopuszcza się zaniżenia grubości 



Dla wartości 
pojedynczych 
wyników 
pomiarów grubości 
wbudowanej 
warstwy 

0-10 %, ale nie więcej niż 
1,0 cm 

0-5% 0-10% 0-10% 

 
 
5.6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6  
5.6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 9, nie 
może wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 
5.6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej, niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
5.6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej i poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D 
oraz placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej, 
niż co 10 m. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią. 

Wartości mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 12 
 

Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki równości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, 
[%] [65] 
 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 
wność podłużna określona za pomocą pomiaru  
głego łaty i klina 
sa drogi L, D wszystkie pasy i powierzchnie 
eznaczone do ruchu i postoju pojazdów 

ścieralna 
≤9 
wiążąca 
≤ 12 

wność poprzeczna określona za pomocą pomiaru  
głego łaty i klina 
sa drogi L, D wszystkie pasy i powierzchnie 
eznaczone do ruchu i postoju pojazdów 

ścieralna 
≤9 
wiążąca 
≤ 12 

 
5.6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co 
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone, co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane 
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 



 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
5.7. OBMIAR ROBÓT 
5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
5.7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego (AC). 
 5.8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w umowie. 
5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
5.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
5.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

 
 
5.9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.10.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

 Wymagania ogólne 

5.10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 



4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

 
6. 

 
PN-EN 933-3 

 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 
za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości 
na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 
wody 



27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 2: Liczba bitumiczna 
 
51. 

 
PN-EN 13398 

 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych 



52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 
metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 

metodą otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych. 
65. WT-2 cz. I 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe; WT-2 cz II 2016 Wykonanie warstw nawierzchni 
asfaltowych 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
5.10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Obrzeża betonowe 
 
6.1. WSTĘP 
 
6.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych przy budowie nawierzchni drogowych i 
sportowych w ramach budowy „Rodzinnej przystani sportu i rekreacji nad Maltą” w Poznaniu.  

 
6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
6.1.3Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawianiu obrzeży 

betonowych 6x20 cm na ławie betonowej C8/10zwykłej jako obramowania chodników oraz 8x 30 cm 
jako obramowanie drogi rowerowej oraz nawierzchni pod urządzenia rekreacyjno-sportowe, na ławie 
betonowej C8/10 z oporem. 
 
6.1.4 Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i „Katalogiem 
szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich” oraz ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 Ława betonowa. Ława betonowa pod obrzeże wykonana będzie z betonu klasy  C12/15 , 
odpowiadającemu normie PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 
 Podsypka cementowo – piaskowa. 
Podsypkę pod obrzeże należy wykonać jako cementowo – piaskową w proporcji 1:4. 
 
6.1.5Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STD 01.00. „Wymagania ogólne”. 

 
6.2 MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu obrzeży betonowych, według zasad niniejszej 
specyfikacji są: 
 

6.2.1. Obrzeża betonowe 6x20 cm oraz 8 x 30 cm. Obrzeża betonowe powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004 AC:2007. Do produkcji obrzeży należy stosować 
beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

6.2.2. Ława betonowa. Ława betonowa pod obrzeże wykonana będzie z betonu klasy  C12/15 , 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003 
6.2.3. Podsypka cementowo – piaskowa. 
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo – piaskową w proporcji 1:4. 
Piasek użyty na podsypkę cementowo- piaskową nie może zawierać domieszek gliny w ilościach 
przekraczających 5 %. 
6.2.4. Piasek  do wypełnienia spoin między obrzeżami, średnioziarnisty odpowiadający ustaleniom PN-
79/B-06711 „Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.” 

 
6.3 SPRZĘT 
 
6.3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę betonową oraz zasypki ustawionego 

obrzeża będą wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 

6.3.2. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo-piaskowej, 
wykonane będą ręcznie z gotowego betonu towarowego i mieszanki cementowo-piaskowej przy 
zastosowaniu wibratorów płytowych i ubijaków ręcznych. 

6.3.3. Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonywane będą przy użyciu narzędzi 
brukarskich. 

6.3.3. Do wytworzenia zaprawy cementowo- piaskowej do wypełnienia spoin między obrzeżami 
betonowymi wykorzystana będzie betoniarka. 

 
6.3 TRANSPORT 
 
6.4.1. Obrzeża betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/67775-03 
arkusz 1 „Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania.” 
6.4.2. Piasek oraz cement na podsypkę cementowo-piaskową może być przewożony dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i składowania należy 
zabezpieczyć różne asortymenty piasku przed ich przemieszaniem. 
6.4.3. Beton na ławę- transportowany będzie środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego 
betonu. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora. Czas transportu nie może 
przekraczać jednej godziny. 
6.4.4. Sucha mieszanka cementowo-piaskowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu 
samochodowego zaakceptowanymi przez Inspektora.  
 
6.4 WYKONANIE ROBÓT 
 
6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1,  
 
6.5.2. Zakres wykonywanych robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania rejonu robót zgodnie z 
„Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
 
Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania obrzeży. 
Miejsca pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania powyższych robót muszą uzyskać akceptację 
Inspektora. Transport pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej 
ST. 
 
Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych. 
 
Wykonanie koryta gruntowego pod ławę pod obrzeże betonowe. 
 
Wykonanie ławy betonowej . 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę , Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania receptury na beton. Receptura winna być przygotowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora, opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-
06250 „Beton zwykły” i zaakceptowana przez Inspektora. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w pn.4.3. 
Ława będzie wykonana z betonu B-15 we wcześniej przygotowanym korycie. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu. Ława powinna odpowiadać wymiarami i kształtem rysunkom w Dokumentacji 
Projektowej. 
Powyższe roboty będą wykonane ręcznie. Wymagania co do szerokości i głębokości wykopu podano w 
„Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich” – karta 01.18. Wykonane koryto 
powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi chodnika. Grunt w 
podłożu koryta należy odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 0,97 
zgodnie z BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia 
od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %. 
 
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeże. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową, celem 
prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać w proporcji 1:4. 
 
Wbudowanie obrzeża betonowego 
Roboty związane z wbudowaniem obrzeza na ławie betonowej winny być wykonywane w okresie od 1 
kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty 
wykonać ręcznie przestrzegając wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania 
wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej, to +- 1 cm w niwelecie krawężnika i +- 1 cm w usytuowaniu poziomym. 
 
Wypełnienie spoin między ustawionymi obrzeżami betonowymi. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,8 cm . Spoiny pomiędzy obrzeżami po oczyszczeniu  
powinny być wypełnione zaprawą cementowo-piaskową przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. 
Materiały do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej opisano w punkcie 2.3. niniejszej ST. 

 
6.7KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STD 00.00.00„Wymagania Ogólne” 



 
6.6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Kontroli dokonuje się przez pełne wykonanie badań laboratoryjnych obrzeży betonowych oraz 
pozostałych materiałów użytych do ich ustawienia: 

- obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03. 
- piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-79/B-06711, 
- cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-30000, 
- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami PN-88/B-

32250”Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
 
6.6.2. Kontrola w trakcie robót. 

 
- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu 
- kontrola prawidłowości wykonania ławy betonowej 
- kontrola ustawienia obrzeży betonowych. Zgodność z Dokumentacją Projektową 

usytuowania w planie i profilu 
 -     Badania betonu na ławę. 
  Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium 
   wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy). 
6.6.2.2. Kontrola wykonania koryta pod ławę pod obrzeże 
              Kontrola wykonania koryta obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania koryta z dokumentacją 
projektową, zagęszczenia dna koryta, głębokości wykonania koryta oraz jego ukształtowania w planie, z 
tolerancją: 
- głębokość koryta ± 2 cm, 
- odchyłki  krawędzi zewnętrznej koryta równoległej do osi drogi w planie nie więcej niż o  ± 1 cm na 
każde 100 m długości. 
6.6.2.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od linii projektowanej wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego obrzeża. 
 
6.6.2.4. Kontrola ławy pod obrzeże  

Wykonana ława może posiadać następujące dopuszczalne odchylenia od założonej w 
dokumentacji projektowej i ST: 
- grubość warstwy ± 1 cm  
-    wielkość prześwitu pomiędzy położoną równolegle do osi podłużnej 4 m łatą , a powierzchnią nie 
powinna przekroczyć  ± 1 cm. 
 
6.6.2.5. Kontrola ułożenia obrzeża 
-      Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania: 
- dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm, 
- pochylenie podłużne obrzeża na każde 100 m długości nie powinno się różnić od rzędnych 

projektowanych o więcej niż ± 1 cm,  
- szerokość spoin pomiędzy obrzeżami nie powinien przekraczać: 
                 a) na prostej   - 1 cm, 
                 b) na łukach    - 1,5 cm, 
- głębokość wypełnienia spoin nie powinna się różnić o więcej niż  ± 1 cm. 
 
 
6.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STD 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 mb obrzeża wykonanego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarami w 
terenie. 



 
6.8. ODBIOR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STD 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
6.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STD 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
6.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- geodezyjne wyznaczenie odcinków ustawianego obrzeża, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę z oporem, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy z oporem, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnację wykonanej ławy, 
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeże, 
- ustawienie obrzeży chodnikowych, 
- wypełnienie spoin między obrzeżami chodnikowymi zaprawą cementowo-piaskową, 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach od strony zewnętrznej, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 
6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
6.10.1. Normy 
 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 13139:2003 

/AC:2004   
Kruszywa do zaprawy 

4. PN-B-10021: 1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

6. PN-EN 
13043:2004   

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

7. PN-EN 197-1:2002 
/A3:2007 

Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

   

   
8 PN-EN 1340:2004 

/AC:2007  
Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

9 PN-EN-1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 



10 PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11 PN-EN 

13755:2008 
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy 
ciśnieniu atmosferycznym 

12 PN-EN 
12371:2002 

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodporności 

13 PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na 
ściskanie 

14 PN-EN 
14157:2005 

Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

 
 6.10.2. Inne dokumenty 
 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich – Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego. 
 
 
 
 
7  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych – CPV 45231400-9 
Lampy i oprawy oświetleniowe - CPV 31520000-7 
 
7.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
 
7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy linie 
energetycznych oraz montaż lamp i opraw oświetleniowych. 
 
7.1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
7.1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót budowy linie energetycznych oraz montaż lamp i opraw oświetleniowych,. W 
zakres tych prac wchodzą: 
- Montaż fundamentów prefabrykowanych 
-Montaż słupów 
-Montaż opraw 
-Układanie kabli 
 
 
7.2 Prowadzenie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu  robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego Wymagania 
dotyczące prowadzenia robót podano w  ST0 – część ogólna, pkt.2 
 
7.3 Materiały 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13755%3A2008
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13755%3A2008
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479776&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479776&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479735&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479735&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479735&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1926%3A2007
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461715&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461715&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=525566&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=525566&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487239&page=1


-Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania 
oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. Zastosować słupy oświetleniowe wykonane 
z aluminium anodowanego na kolor C-0, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do 
zabudowy w strefie wiatrowej I. Średnica zakończenia słupa powinna wynosić 60 mm. Grubość ścianki 
3mm. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka lub wnęki 
powinny być przystosowane do zainstalowania izolowanych złączek kablowych, posiadających 
zabezpieczenia w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw i cztery lub pięć zacisków do 
podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. Składowanie słupów na placu budowy, powinno 
być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
- Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
- Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną. Źródła światła i oprawy. Zastosować energooszczędne parkowe 
lampy LED o napięciu zasilania 90 265V, maksymalnej mocy oprawy 60W. Wymagany współczynnik 
mocy >0,9. Efektywność 135 lm/W, trwałość oprawy na poziomie >5000h. Współczynnik oddawania 
barw Ra > 70. 
Temperatura barwowa 3K – 7K. Oprawa winna posiadać klasę szczelności IP 65 oraz odporność IK 08. 
Zakres temperatury pracy - 30oC - + 50oC. Oprawa przeznaczona do montażu na wierzchołku słupa (o 
średnicy zakończenia 60 mm). Oprawy powinny być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami 
mocującymi i być gotowe do działania i montażu. Oprawy powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100. 
- Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
- Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego 
w pozycji pracy. 
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 
- Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 
odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04. 
- Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna 
być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, 
gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 
- Fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów 
prefabrykowanych B-50M dedykowane do zastosowanego rodzaju słupów. Ogólne wymagania 
dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. W zależności od konkretnych 
warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne, 
zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów 
powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z 
drewna sosnowego. 
- Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E 90401. Zaleca się 
stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, pięciożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji 
polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju 
większym niż 50 mm2. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
- Izolowane złączki kablowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Złączki powinny 
posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 16 A oraz cztery lub pięć zacisków 
przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 
- Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i 
odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01. 
 



7.4 Wykonanie robót 
 
7.4.1 Montaż fundamentów prefabrykowanych 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. 
Fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN-
88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem 
należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni 
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej 
posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością + 10 cm. 
 
7.4.2 Montaż słupów 
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy dostosować do istniejącej rzędnej terenu. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup 
należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony 
przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni 
chodnika lub gruntu. 
 
7.4.3 Montaż opraw 
Montaż opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed 
zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy 
stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie 
mniejszym niż 1 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Od złączy izolowanych do każdej 
oprawy należy prowadzić przewód trzyżyłowy. Oprawy należy mocować na głowicach słupów w sposób 
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich 
w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 
położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 
 
7.4.4 Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno 
być zgodne z normą PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie 
powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego 
średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością + 5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 
cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o 
nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, 
przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na 
całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej należy 
pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym. 
 
7.5.5 Kontrola jakości robót 
 
7.5.5.1 Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 
pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy 
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących 



zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w 
złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać 
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze 
od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą 
luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien 
posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy 
przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 
 
7.5.6 Obmiar robót 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem 
pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto 
należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
 
7.5.7  Instalacja przeciwporażeniowa 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie 
mogą być gorsze od wartości podanych w ST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć 
(przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie 
wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robot. 
 
Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w 
poszczególnych  specyfikacjach technicznych. 
 
7.5.8 Podstawa płatności  
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-część ogólna, 
pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  
jednostkowa za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace z zakresu dostawy  
montażu urządzeń powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i przyjętym 
kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót 
określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie 
ofertowym wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych CPV 45111290-7 
 
8.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
 
8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odtworzenie trasy i 
punktów wysokościowych ścieżek pieszych i rowerowych oraz nawierzchni placu zabaw. 
 
8.1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
8.1.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu odtworzenie trasy i punktów wysokościowych ścieżek pieszych i rowerowych oraz nawierzchni 
placu zabaw. W zakres tych prac wchodzą: 
-sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
8.1.4 Prowadzenie robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu  robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 



projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego Wymagania 
dotyczące prowadzenia robót podano w  ST0 – część ogólna, pkt.2 
 
8.2 Materiały  
   
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. Kontroli w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po za terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Strona 1/4 SST D-01.01.01 Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
8.3 Sprzęt 
3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
8.3.2 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
8.4 Transport 
3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
3.4.2 Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
8.5 Wykonanie robót 
8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1do 7) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy 
pobrać z PODGiK (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – 
tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty i pobierać materiały z PODGiK) 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne ternu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 



decyzji przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi 
trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
  
8.5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być za stabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z 
taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone 
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
8.5.4 Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego , przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach 
głównych i pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy , lecz nie 
rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy drogi w stosunku 
do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas , gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi , umieszczonych poza granicą robót.  
 
8.5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki 
lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
8.6 Kontrola jakości robót 
 
8.6.2 Kontrola jakości robót  
3.6.2 Zasady kontroli jakości robót  



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, pobierania próbek oraz przeprowadzenia badań 
podane w  ST 0-część ogólna, pkt.7 .    
 
8.7 Obmiar robót  
3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w ST 0-część ogólna ,pkt.8. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
8.8 Odbiór robót  
3.8.1 Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w  ST 0-część ogólna ,pkt.9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do 
odbioru i będą  zgodne z dokumentacją, SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się  za 
wykonane zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami  
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  dadzą wyniki pozytywne.    
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych  
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego . 
 
8.9 Podstawa płatności  
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-część ogólna, 
pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace powinny być zgodne z projektem, przedmiarem 
robót i przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną 
ilość robót określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w 
kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Korytowanie wraz z profilowaniem nawierzchni CPV 45100000-8 
 
9.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
9.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące pzasad prowadzenia robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.  
  
9.2.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
9.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. II-IV oraz z wywiezieniem gruntu na 
odkład.   
 
9.3. Materiały 
Nie występują 
 
9.4 Sprzęt 
 
Do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża ziemnego pod nawierzchnie może być 
stosowany sprzęt: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 



- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- zgarniarki, 
- równiarki samojezdne,  
- równiarki lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.  
 
9.5 Transport 
Nie występuje 
 
9.6 Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
9.6.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 
do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z 
wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
9.6.2 Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.  Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o 
małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.  Grunt odspojony w czasie 
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST. 
 
9.6.3 Profilowanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni 
podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.  Do profilowania podłoża stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
9.6.4. Zagęszczanie podłoża 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia 
należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 



 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca się wilgotność mniejszą od 
optymalnej, szczególnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzętu zagęszczającego, ustaloną na poletku 
doświadczalnym. 
 
Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt duża, to grunt należy przesuszyć w sposób zaproponowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 
− w gruntach niespoistych ± 2%, 
− w gruntach mało i średniospoistych +0% do –2%. 
 
9.6 Kontrola jakości robót 
 
Podłoże po wyprofilowaniu powinno być utrzymane w dobrym stanie, bez ruchu budowlanego. 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od projektowanej szerokości o więcej niż +25cm i 
-5cm. 
Nierówności podłużne i poprzeczne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
te nie mogą przekraczać 20mm. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacja projektową. Jeśli wartość projektowa spadków 
różni się od wartości spadków rzeczywistych terenu, dopuszcza się niewielkie zmiany nachyleń (wartości 
oraz kierunków). Wszelkie zmiany należy dokonać wyłącznie za zgoda projektanta oraz po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 

tablica 1. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanego koryta wyprofilowanego podłoża 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej 
7 Nośność podłoża w 3 punktach na 2000 m2

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych 

 
9.6.1. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podłoża 
9.6.1.1. Zagęszczenie podłoża 
Zagęszczenie koryta i wyprofilowanego podłoża powinno spełniać wymagania podane w pkt 9.6.4 
 



Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z załącznikiem 
B do PN-S-02205:1998 nie powinna być większa od 2,2. 
 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714.17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna spełniać warunki określone w pkt 5.4. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg tabeli 
 

 
Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is 
Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych lub terenu 

 
1,00 

 
0,97 

 
9.6.1.2 Rzędne wysokościowe  
Różniące pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2cm. 
 
9.6.1.3. Nośność podłoża 
Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) przez pomiar 
wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300 mm, zgodnie z załącznikiem B do PN-
S02205:1998. 
Za zgodą Inżyniera określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 może być 
przeprowadzone przy użyciu płyty dynamicznej. 
Nośność podłoża jest wystarczająca, jeżeli wartości wtórnego modułu odkształcenia spełniają 
warunek: 
- E2≥45 MPa - dla podłoża z gruntów spoistych*) 
- E2≥60 MPa - dla podłoża z gruntów niespoistych. 
 *) dotyczy nasypów z gruntów spoistych 
 
9.7 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: m2. 
 
9.9 Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w  ST 0-część ogólna ,pkt.9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do 
odbioru i będą  zgodne z dokumentacją, SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się  za 
wykonane zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami  
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  dadzą wyniki pozytywne.    
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych  
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego . 
 
9.10 Podstawa płatności  
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-część ogólna, 
pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa 
za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace powinna być zgodna z projektem placu zabaw, 
przedmiarem robót i przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną 



i odebraną ilość robót określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w 
kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Oczyszczenie i skropienie i warstw konstrukcyjnych CPV - 45233 
 
10.1 Określenie przedmiotu zamówienia 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
10.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych z oczyszczenie i skropienie i warstw konstrukcyjnych.  
  
10.2.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
10.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
Specyfikacje techniczne (ST) stanowi podstaw do oczyszczenia i wykonania skropienia 
warstwy z podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 
 
10.3. Materiały 
10.3.1 Do wykonania skropienia stosuje si następujące emulsje kationowe: 
- emulsja wolnorozpadową  
Wymagane właściwości emulsji asfaltowych przedstawiono w tablicy 1. 
Należy stosować emulsję kationową wolnorozpadową wg WT EmA-99 [18]. Wymagania dla emulsji 
asfaltowej zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Właściwości emulsji asfaltowej wolnorozpadowej wg WT- MCE-/99 [17] 

 



Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość asfaltu, % 60 2 
2 Lepkość, oE 5 1 
3 Czas rozpadu na piasku kwarcowym Sikaisol, 

g/100g emulsji , więcej niż: 
170 

4 Pozostałość na sitku 0,63 mm , % , mniej niż: 0,1 
5 Przyczepność do bazaltu , % , 80 
6 Trwałość podczas magazynowania , 

pozostałość na sitku 0,63 mm po 4 tygodniach , 
%  mniej niż: 

0,5 

7 Temperatura mięknienia wytrąconego asfaltu , 
oC 

od 35 do 55 

8 Wygląd jednorodny 
9 Barwa ciemnobrązowa 

Badania emulsji należy wykonywać zgodnie z WT EmA-99 [18]. 

Można stosować również emulsję asfaltową kationową nadstabilną K4 wg WT EmA-99 

10.3.2 Woda 

Należy stosować  wodę  spełniającą  wymagania  zawarte  w PN-B-32250:1988  [9].  Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 
10.4. Sprzęt 
Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni: 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne, sprawki, 
samochodowe beczki z wodą wyposażone w pompy cieniowe, szczotki ręczne oraz inny sprzęt 
zatwierdzony przez Inżyniera. 
Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni: 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy stosować skrapiarki wyposażone w urządzenia pomiarowe 
pozwalające na kontroli i regulacji temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
prędkości jazdy skrapiarki oraz ilości rozkładanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by 
izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewnia rozkładanie lepiszcza z tolerancji ±10% w 
stosunku do ilości założonej, od 0,2 l/m do 2,0 l/m Dodatkowo skrapiarka powinna być 
wyposażona w lanc do ręcznego sprysku emulsji. 
 
 
10.5. Transport 
 
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 
przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. 
Rodzaj środka transportu i odległości powinny być uzgodnione z producentem emulsji. 
 
10.6 Wykonanie robót 
 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 
dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć 
mechanicznie, należy usunąć ręcznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Na terenach 
niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchni mona oczyścić spornym powietrzem. 
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie można rozpocząć po 
akceptacji jej oczyszczenia przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi 
próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, 



wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz 
uzyska akceptacja Inżyniera. 
Skropienie należy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych oraz przy nieregularnym 
ukształtowaniu drogi w planie dopuszcza się ręczne spryskiwanie przy użyciu lancy. Wykonane 
skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i 
odparowania wody. Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi : 
• dla warstwy gruntującej z emulsji wolnorozpadowej–od 1 do 24 godziny, 
Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropioną 
powierzchni, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany (samochody dowożące materiał 
niezbędny do wykonania następnej warstwy). 
W zależności od rodzaju spryskiwanej warstwy należy stosować odpowiedni typ emulsji w ilościach 
podanych w tablicy 2. 
 
Tabela 2. Rodzaje emulsji i ilości (kg/m2) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji. 

Warstwa, na którą emulsja jest nanoszona Emulsja 
szybkorozpadowa K1- 
65 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego, 
stabilizowanego mechanicznie 

 

Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5 
 

0,3-0,5 

Warstwa wiążąca 
 

0,1-0,3 

 
 
Warunki atmosferyczne prowadzenia robót 
Wykonywanie skropienia powinno odbywać się gdy podłoże jest suche i wolne od stojącej wody lub 
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna być wyższa od +5°C. Zabrania się wykonywania 
skropienia w czasie opadów deszczu oraz silnego wiatru (ν > 35 km/godz). Prowadzenie robót w 
okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inżyniera 
 
10.7 Kontrola jakości robót 
10.7.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy 
w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zależności 
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
10.7.2 Badania i kontrola w czasie robót 
Ocena lepiszczy powinna być oparta na deklaracjach właściwości użytkowych. W wypadkach wątpliwych 
Inżynier może zlecić wykonanie dodatkowych badań. Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana 
wizualnie. 
Wykonanie oczyszczenia warstwy i jej skropienia powinno być odnotowane w dzienniku budowy jako 
roboty ulegające zakryciu. Należy ocenić stan podłoża przed skropieniem, wykonać zabieg oczyszczenia 
a 
także kontrolować niezbędny minimalny czas rozpadu emulsji przed ułożeniem kolejnej warstwy 
nawierzchni. Odnotować należy także przypadki zanieczyszczenia warstwy szczepnej. Odcinki drogi, na 
których stwierdzono zanieczyszczenie wyłączyć z wbudowania kolejnej warstwy. Na odcinkach tych 
wykonać zabieg czyszczenia i ponownego skropienia wg wskazań Inżyniera. 
 
10.8. Obmiar robót 



Jednostką obmiaru jest 1 m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej 
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej. 
 
10.9. Odbiór  
Wykonane odcinki warstwy są zatwierdzane przez Inżyniera na podstawie oceny wizualnej, wyników 
Badań  laboratoryjnych i ewentualnie innych szczegółowych poleceń Inżyniera. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
10.10. Podstawa płatności 
Cena 1 m2 
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-część ogólna, 
pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa 
za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace powinna być zgodna z projektem placu zabaw, 
przedmiarem robót i przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną 
i odebraną ilość robót określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w 
kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CPV 45233320-8 
 
11.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
11.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
 
11.2.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
11.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
11.3. Materiały 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru o uziarnieniu 0-31,5. Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa 
łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne 
wg Tab.1. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
 Właściwości kruszywa 

Tabela 1. Właściwości kruszywa na podbudowy 
 

Lp. 
 

Właściwości 
Niesort  

mm 
0/31.5 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż, % 2 - 12 

2 
Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 10 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż, % 40 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż, % 1 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu met. I lub II Proctora 30 – 70 

 
6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles:  
50 a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, % 

b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż, % 35 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż, % 3 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż, % 5 
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż, % 1 

10 Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niż, % 60 

 

 
11.4 Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania powyższych zadań powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu m. in.: zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne, równiarki samojezdne, spycharki, walce statyczne, wibracyjne lub płyty 
wibracyjne. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 



11.5 Transport 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu 
 
11.6 Wykonanie robót 
 
11.6.1 Zasady wykonania robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw podbudowy. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa na podbudowę układać należy mieszankę dostarczana przez 
atestowanych wytwórców, nie przewiduje się mieszania składników na placu budowy. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej w normach. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Zarządzającego realizacją umowy, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
11.6.2. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 
 
11.6.2.1 Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać – 2 cm, + 1 
cm. 
 
11.6.2.2 Równość podbudowy w przekroju podłużnym 
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 
zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu 
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej ± 2 cm. 
 
11.6.2.3 Zgodność spadku podbudowy 
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny 
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o +/-0,5%. 
 
11.6.2.4  Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek – czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 
powyżej. 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej. 



 
11.6.2.5 Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż -+5cm. 
 
11.6.2.6 Grubość warstwy podbudowy 
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinny przekroczyć +10%, -0% grubości projektowanej. 
Niedopuszczalne  jest   wykonanie   podbudowy   zasadniczej   o   grubości   mniejszej   niż   podana w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
11.6.2.7 Nośność i zagęszczenie podbudowy 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny być zgodne z tabelą 1. 

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu 
obciążenia w zakresie od 0,15 -0,25 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa (wg „Instrukcji badań 
podłoża gruntowego...”). 

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 = ¾ D (Δp/ Δs) [MPa] 

gdzie: 

D  - średnica płyty (D=300), mm 

Δp - różnica nacisków (Δp =0,10), MPa, Δs - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków. 



Tabela 1 
 

 
 
 
 

11.7 Kontrola jakości robót 
11.7.1 Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 
wymaganiami podanymi w pkt. 11.6.2 
 
Cechy geometryczne podbudowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni należy sprawdzić po jej 
wykonaniu. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą, zgodnie z Normą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
 
11.7.2 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy: 
E2/E1≤ 2,2 
oraz: moduł pierwotny E1 ≥60 MPa, moduł wtórny E2 ≥120 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej 
 
11.7.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tabl. 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
 

Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 0,1 km 
2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 0,1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 0,1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 10 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 10 m 

 
 

7 

 
 

Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 
Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 200 
m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
       

 
11.7 Obmiar robót 
 
Jednostka obmiarowa jest m2 
 
11.9 Odbiór robót  
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami 
Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia 
zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi 
normami PN, PN-EN. 
 
11.10 Podstawa płatności  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy. Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją 
podano w ST 0-część ogólna, pkt.10. 

Miejsce wbudowania E2 Io 

-  wymieniane konstrukcje nawierzchni ≥ 120 MPa ≤  2,20 



Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Płatność za wykonane prace powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i 
przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót 
określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem. CPV 45233000-9 
 
12.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
12.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. 
 
12.2.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowyzy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
12.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S96012 
[17] . 
Zakres robót zawartych w projekcie technicznym: 
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa (gruntocement z betoniarki, dowieziony), 
jednowarstwowo, grubości 10 cm –pod chodniki. 
 
12.3. Materiały 
12.3.1 Cement 
Należy stosować cement wg PN-EN 197-1:2002 [11], Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2002 [11] 

Lp. Właściwości Klasa cementu 
32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 

niŜ: 
nie mniej niż 
32,5, nie więcej 

iŜ 52 5MP  3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 
75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 
 
12.3.2 Kruszywa 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające 
wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 
 
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

Lp. Właściwości Wymagan
i a 

Badania 
według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: 

 
30 
15 

 
PN-B-06714-15 
[4] 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 
[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 PN-B-06714-12 
[3] 



4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 PN-B-06714-28 
[6] 

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono 
składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
 
12.3.3 Woda 
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic 
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
 
12.3.4 Kruszywo stabilizowane cementem 
 
W  zależności  od  rodzaju  warstwy  w  konstrukcji  nawierzchni  drogowej,  wytrzymałość  kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. Tablica 
4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 
ulepszonego podłoża 
 

Tabela 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem  dla warstw podbudowy 

 
 

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

po 7 dniach po 28 dniach 

1 Gruntocement marki Rm = 2,5 MPa 1,0 ÷ 1,6 1,5 ÷ 2,5 0,6 

2 Gruntocement marki Rm = 5,0 MPa 1,6 ÷ 2,2 2,5 ÷ 5,0 0,7 

 
 
12.4 Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
- mieszarek stacjonarnych, 
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych (Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od 
jego możliwości i warunków terenowych - szerokości zagęszczanej warstwy ulepszonego podłoża). 
 
12.5 Transport 
 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 
 
12.6 Wykonanie robót 



 
12.6.1 Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, 
jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5C w czasie najbliższych 7 
dni. 
 
12.6.2. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki dobór 
mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej 
zawartości cementu. 
 
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem 
dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

 
Lp. 

 
Kategoria ruchu 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 
masy suchego gruntu lub kruszywa 
podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoŜe 

1 KR 2 do KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

 
 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości kruszywa 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
 
12.6.3 Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania 
nie zostanie dozwolony przez Inspektora po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość 
podawania materiałów powinna być ustalona i na biesząco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 
jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. Po wyprofilowaniu 
należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
12.6.4 Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą 
być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 



12.6.5 Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 
czasie co najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po 
tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora. 
 
5.12. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonych 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
 
12.7 Kontrola jakości robót 
12.7.1. Zasady ogólne 
Cechy geometryczne podbudowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni należy sprawdzić po jej 
wykonaniu. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą, zgodnie z Normą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy powinny być dostosowane do sytuacji wysokościowej. 
 

12.7.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem podano w tabeli 5. 

 
Tabela 5. Częstotliwość badań i pomiarów 

 

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy lub 

ulepszonego podłoŜa 
przypadająca 

na jedno badanie 
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa  

 
2 

 
 

600 m2
 

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 
3 Rozdrobnienie gruntu 1)

 

4 Zagęszczenie warstwy 

5 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 3 400 m2
 

6 
Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa 

 
6 próbek 

 
400 m2

 

7 Mrozoodporność 1)
 

przy projektowaniu 
i w przypadkach wątpliwych 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy kaŜdej zmianie 
rodzaju gruntu lub kruszywa 
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1)  badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

 
 
12.7.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tabela 6. 

Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłoża 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 

ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe  
co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Gruboś  podbudowy   w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

*)  Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

12.7.4 Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do 
badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w 
ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z PN-S-96012 [17]. Trzy próbki należy badać po 7 i 28 
dniach. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 12.3.4 
niniejszej SST. 
 
12.7.4 Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 
 
12.7.6 Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża i podbudowy 
Rzędne wykonanego ulepszonego podłoża i podbudowy nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż + 1 cm, -2 cm. 
 
12.8 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 
 
12.9 Odbiór robót  
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami 
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Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia 
zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi 
normami PN, PN-EN. 
 
12.10 Podstawa płatności 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy 
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-część ogólna, pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Płatność za wykonane prace powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i 
przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót 
określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
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13. Podbudowa betonowa CPV 45233000-9 
 
13.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
13.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem podbudowy betonowej pod nawierzchnie z płytek syntetycznych. 
 
13.2.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
13.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zastosowaniem 
betonu C8/10 do wykonywania podbudowy pod nawierzchnie z płytek syntetycznych pod urządzenia 
zabawowe. 
 
13.3 Materiały 
 
Cement. 
Należy stosować cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas 
przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko 
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
 
Kruszywa. 
Do wykonania mieszanki betonu należy stosować: 
-kruszywa zwykłe i ciężkie zgodnie z EN 12620:2000, 
-kruszywa lekkie zgodnie z PN-EN 13055-1:2002. 
 
Woda. 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy EN 1008:1997. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do 
momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 

Domieszki. 

Ogólna przydatność domieszek ustala się zgodnie z PN-EN 934-2:2002. 

 

Dodatki. 

Ogólna przydatność dodatków ustala się dla: 
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-wypełniacza mineralnego zgodnie z EN 12620:2000, 

-popiołu lotnego zgodnie z PN-EN 450:1998, 

-pyłu krzemianowego zgodnie z EN 13263. 

Postanowienia ogólne. 

Do wykonania podbudowy należy zastosować beton klasy C8/10. 

Skład betonu. 

Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 
niż 10 N/mm2 (oznaczonej na próbkach sześciennych), 8 N/mm2 (oznaczonej na próbkach walcowych). 

Skład betonu oraz składniki należy dobierać zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

 

Projektowanie mieszanki betonowej. 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do  
akceptacji  projekt  składu  mieszanki  betonowej  oraz  wyniki  badań  laboratoryjnych  poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania kontrolnych przez Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki betonowej powinno obywać się zgodnie z postanowieniami PN-EN 206-1. 

 

Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu. 

Do pielęgnacji podbudowy z betonu mogą być stosowane: 

-preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

-folie z tworzyw sztucznych, 

-włókniny wg PN-P-01715:1985, 

-piasek i woda. 

 
13.4 Sprzęt 
 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  betonu,  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące 
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement 
± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 
-przewoźnych zbiorników na wodę, 
-układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
-walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania, 
-zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudno dostępnych. 
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13.5 Transport 
 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo można  przewozić dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda 
może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96014:1997. 
 
13.6 Wykonanie robót 
 
Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 
5°C i wyższa niż 25°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. 

Podłoże  gruntowe  pod  podbudowę  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z wymaganiami  
określonymi SST „Profilowanie i zagęszczeniem podłoża”. Podbudowę z betonu należy układać na 
wilgotnym podłożu. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie z 
wymaganiami „Odtworzenie trasy w terenie". Jeżeli warstwa betonu ma być układana w prowadnicach, 
to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały 
one ściśle linie krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic 
powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice 
powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy. 

Mieszankę betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Układanie podbudowy z betonu C8/10 należy wykonywać za pomocą równiarek, układarek lub ręcznie. Przy 
układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przy 
układaniu mieszanki betonowej ręcznie konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablonów. 

Podbudowę z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości do 12 cm, po zagęszczeniu. Zagęszczanie 
podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi 
podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny 
być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i 
wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Zagęszczanie 
podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi 
podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, 
powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną 
głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 

Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna 
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

-skropienie preparatami pielęgnacyjnymi posiadającymi aprobatę techniczną, 



 99 

-przykrycie na okres 7 dni do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co 
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez  wiatr, 

-przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 

-przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 do 10 dni. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a 
po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to  powinien  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch, 
na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

 
13.6 Kontrola jakości robót 
 
13.6.1 Zasady ogólne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Kierownikowi projektu w 
celu akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w pkt 2 
niniejszej specyfikacji. 
 
13.6.2 Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w czasie  wykonywania  podbudowy  z  betonu  
podano  w poniższej tabeli. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z betonu 
 

 
 
 
Lp. 

 
 
 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalne 
ilości badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

 
Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
na jedno badanie 

1 
2 
3 

 

Wilgotność mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Uziarnienie mieszanki kruszywa 

  

 
2 

 
600 m2 

5 Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa 
i przy każdej zmianie kruszywa 

6 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach 
po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

400 m2 

7 Badanie cementu dla każdej partii 
8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 
9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 
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10 Mrozoodporność i na zlecenie Inżyniera 

 
• Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 

składutej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481:1998 
(metoda II) 

• Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 
mm lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc 
wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i 
przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 oraz PN-EN 12350-1. Trzy próbki należy badać po 7 
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w pkt 13.3. 

• Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-EN 
206-1. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 13.3 

 
 
13.6.2 Cechy geometryczne: 

• Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm, -5 cm. 
• Nierówności  podłużne  podbudowy należy mierzyć  4-metrową  łatą  lub  planografem,  zgodnie  z  

normą BN-68/8931-04. 
• Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 

mogą przekraczać 9 mm 
• Spadki poprzeczne podbudowy na  prostych  i łukach powinny być zgodne z  dokumentacją  

projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
• Różnice  pomiędzy  rzędnymi   wysokościowymi   podbudowy  i  rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
• Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  ± 1 cm 
• Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm 
 
13.7 Obmiar robót 
 
Jednostką  obmiarową  jest  m2    
 
13.9 Odbiór robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w  ST 0-część ogólna ,pkt.9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do odbioru i 
będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się  za wykonane zgodne z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami  Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania  dadzą wyniki pozytywne.    
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych  Zamawiający 
ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty 
poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego . 
 
13.10 Podstawa płatności  
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Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu C8/10. Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza 
specyfikacją podano w ST 0-część ogólna, pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Płatność za wykonane prace powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i 
przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót 
określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
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14 Nawierzchnia gumowa - CPV 45233000-9 
 
14.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
14.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem nawierzchni z płytek syntetycznych. 
 
14.2.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
14.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 
Montaż nawierzchni syntetycznej bezpiecznej, wysokość krytyczna upadku HIC zgodnie z 
normą PN EN 1177: minimum 150 cm, 
 
14.3. Materiały 
 
14.3.1 Płytki syntetyczne  
Granulat gumowy przetworzony granulat gumowy, Spoiwo poliuretan MDI, Baza Softsystem plastik 
Kolor: szary.Możliwe niewielkie różnice w kolorach. 
Powierzchnia: gładka z otwartymi porami 
Strona dolna: z wgłębieniami (do odprowadzania wody) 
Inne dane: plastykowe kołki łączące w wyposażeniu 
Wymiar: 500 x 500 x 50, tolerancje wymiarów: długość, szerokość: +/- 0,8 %, grubość: + / - 2 mm 
 
14.3.3  Potrzebne materiały 
- Taśma maskująca lub klejąca (do ochrony istniejącego 
wyposażenia w miejscu montażu) 
- Rękawiczki 
 
14.4 Sprzęt 
 
- Liniał stalowy (np. kątownik ciesielski 60 cm) 
- Nóż z wymiennymi ostrzami 
- Taśma miernicza lub liniał 
- Mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp. 
- Sznurek traserski z zapasem kredy 
- Dozownik do zaprawy klejącej 
- Arkusz blachy, folia lub karton (ok. 2 dług. x 1,5 
szer. wymiarów płyty) 
- Piła ręczna, elektryczna taśmowa lub wyrzynarka 
(z ostrzami do drewna) 
- Nakolanniki 
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14.5 Transport 
 
14.5.1. Przechowywanie wyrobów 
Wyroby należy przechowywać w miejscach suchych, w stałej temperaturze powyżej 10oC. Jeśli wyroby będą 
przechowywane w temperaturze poniżej 10oC, przed przystąpieniem do prac montażowych należy je 
przetrzymać w miejscu montażu (> 10oC) przez co najmniej 72 godziny. Aby nie dopuścić do zmian w 
kolorystyce spowodowanych zróżnicowanym działaniem promieni UV, nie należy zdejmować folii ochronnej 
do chwili montażu. 
 
14.6 Wykonanie robót 
 
14.6.1 Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie utwardzone (np. betonem lub asfaltem)muszą mieć spadek co najmniej 2% i być wyposażone 
we właściwe odpływy wody. Zagłębienia większe niż 3 mm, w których może gromadzić się woda, należy 
wypełnić odpowiednim materiałem. Podobnie jak w przypadku innych materiałów elastomerowych, 
pochłaniają ciepło przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Temperatura ich powierzchni może 
osiągać 30oC więcej niż temperatura asfaltu w podobnych warunkach. O ile to możliwe, należy montować i 
przechowywać w miejscach zacieni.  
Obrzeże nawierzchni z  płyt syntetycznych wykonane zgodnie z dokumentacją projektową z obrzeży 
betonowych 8x30cm 
 
14.6.2 Montaż: 
Położyć równą warstwę chudego betonu lub żwiru na podłożu, w którym nie tworzy się wolny lód. 
Jeśli pokrywana powierzchnia jest nawierzchnią betonową lub asfaltową, zapewnić zachowanie 
odpowiedniego spadku odwadniającego i wyrównać wszelkie nierówności. 
Stosować płyty krawędziowe i narożne wokół nawierzchni, w celu ograniczenia ryzyka potknięcia się. 
Płyty układać z przesunięciem o połowę długości, tak jak np. przy układaniu cegieł, tzn. co drugi rząd 
rozpoczynać połową płyty. Wkładać na całą głębokość kołki łączące do otworów. W celu zapewnienia 
stabilnego rozłożenia, nałożyć zaprawę w poprzek złączy pierwszego i ostatniego rzędu. Jako spoiwo 
zastosować jednoskładnikową poliuretanową zaprawę klejącą. 
Płyty przycinać wyrzynarką elektryczną. Należy zapoznać się z kompletną instrukcją montażu producenta. 
Instalacja jednowarstwowa: Ułożyć pierwszy rząd płyt. Przystąpić do układania drugiego rzędu (i każdego 
następnego z połówką płyty. Połączyć płyty drugiego rzędu z pierwszym przy pomocy zintegrowanych kołków 
łączących. Ułożenie z przesunięciem o połowę długości zapewnia stabilność zamontowanych płyt. Przeciąć 
ostatnią płytę w każdym rzędzie do wymaganej długości, przy pomocy noża do wykładzin lub wyrzynarki przy 
zastosowaniu noża do gumy. 
 
Poprawne ułożenie: 
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14.6 Kontrola jakości robót 
 
14.6.1 Kontrola prostopadłości, minimalizacja odchyleń wymiarowych 
Montaż rozpocząć od ułożenia sznurka traserskiego równolegle do powierzchni montażowej, w odległości 
jednej pełnej płyty. Drugi sznurek przeprowadzić prostopadle (pod kątem 90o) do pierwszego. Sprawdzić, czy 
sznurki są prostopadle wg zasady 3/4/5: poczynając od punktu przecięcia linii, odmierzyć dokładnie 3 m 
wzdłuż pierwszej linii i zaznaczyć ten punkt. Następnie odmierzyć dokładnie 4 m wzdłuż drugiej linii i 
zaznaczyć punkt. Odmierzyć odległość między tymi dwom punktami. Jeśli linie są prostopadłe, to odległość 
między punktami wyniesie dokładnie 5 metrów. Do zmian wymiarów może dojść w wyniku składowania w 
stosach (zgniece-nie płyt spowodowane naciskiem stosu) lub na skutek zmian rozszerzalności cieplnej i 
tempera-tury otoczenia. Zaleca się stosowanie następujących zasad, w celu minimalizacji zmian 
wymiarowych: 
Sprawdzić wypoziomowanie każdej warstwy i w razie potrzeby poprawić, nakładając kolejną warstwę. Po 
nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić wypoziomowanie, poprawić miejsca nierówne 
odpowiednim materiałem, np. drobnym żwirem, i zagęścić. Powierzchnie wykończone betonem lub asfaltem 
muszą być wypoziomowane, aby nie dopuszczać do gromadzenia się wody, oraz muszą mieć co najmniej 2% 
spadku, z odprowadzeniem wody do systemu odwadniania. Powierzchnie muszą być czyste, wolne od 
spękań, oleju i innych ciał obcych.  
 
14.6.2 Cechy geometryczne: 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atest wyrobu. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
Inspektor. 
• Wymiary płyt: Tolerancja wymiarowa płyt po wy-produkowaniu wynosi ok. +/- 0.8% długości, szerokości i 
grubości. 
•Nierówności  podłużne i poprzeczne:  Bez względu na rodzaj zastosowanego podłoża, nie może ono 
wykazywać odchylenia od poziomu większego niż 5 mm przy 3 m łacie. 
•Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych  i łukach powinny być zgodne z  dokumentacją  projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
•Różnice  pomiędzy  rzędnymi   wysokościowymi   podbudowy  i  rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
•Grubość płyt: Tolerancja w grubości: . +/- 2mm  
•Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm 
 
14.6.2 Dane z badań 



 105 

Dopuszczalna wysokość upadku: zgodnie z DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008 
HIC 1000 zgodnie z ASTM 1292-2004 
zgodnie z DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008 
Ogniotrwałość: klasa E DIN EN 13501-1, 2002 
Wydłużenie całkowite: ok. 40% DIN 53571 
Odporność na ścieranie: rV 5,9 DIN 18035 część 6 BS 7188-4 
Odporność chemiczna: w określonych warunkach odporny na kwasy i zasady 
Odporność na wodę morską: odporny zgodnie z DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2 
Odporność na złamanie w niskich 
temperaturach: 24 godz. / -40o C, bez złamania 
Odporność na pękanie w niskich temperaturach: 5 godz. / -30oC, bez pęknięć 
Właściwości antypoślizgowe: mokro: 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303 
Strumień krytyczny promieniowania cieplnego: 0,08 watów/cm3 zgodnie z ASTM E 648/03 
Tarcie dynamiczne: mokro: 0,62 µ, suche o,62 µ zgodnie z DIN 18032-2, 2001-04 
Próba przenikalności wody: płyta 40 mm: 0,011 gpm/in3, płyta 70 mm: 0,015 gpm/in3 
 
 
14.7 Obmiar robót 
Jednostką  obmiarową  jest  m2    
 
14.9 Odbiór robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w  ST 0-część ogólna ,pkt.9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do odbioru i 
będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się  za wykonane zgodne z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami  Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania  dadzą wyniki pozytywne.    
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych  Zamawiający 
ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty 
poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego . 
 
14.10 Podstawa płatności  
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu C8/10. Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza 
specyfikacją podano w ST 0-część ogólna, pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Płatność za wykonane prace powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i 
przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót 
określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
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15. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - CPV 45112710-5 
 
15.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
15.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawą. 
 
15.2.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
15.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 
Przygotowanie gleby 
Najistotniejszym działaniem przed przystąpieniem do przygotowania gleby pod zasiew jest pozyskanie 
informacji o zawartości NPK oraz próchnicy. 
Sianie trawy 
Najlepszym terminem do wysiewu traw jest wiosna, a zwłaszcza kwiecień w tydzień po nawożeniu gleby i na 
drugi dzień po deszczu lub podlaniu nawierzchni. Jesienią siew jest niewskazany z uwagi na możliwość 
wymarznięcia młodej i słabo zakorzenionej trawy. Należy pamiętać, że glebę należy obsiać bezpośrednio po 
zabronowaniu i niwelacji terenu. 
 
15.3. Materiały 
 
- Nasiona traw; 
- Ziemia urodzajna; 
 
15.3.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów: 
15.3.1.1 Nasiona traw muszą spełniać następujące wymogi: 
- zastosowanie – trawniki rekreacyjne; 
- światło – teren nasłoneczniony; 
- wymagania – gleby urodzajne; 
Nasiona traw wysiewać w ilości 25 g/m2; 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw dla terenów zacienionych. Gotowa mieszanka traw 
powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
15.3.1.2 Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości: 
-ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
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korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie – winna posiadać aktualne badania 
dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości mikroelementów, powinna być odchwaszczona. 
-należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu 
zakładania trawników, w ilości uwzględniającej zagospodarowanie humusu zdjętego pod przygotowanie 
nawierzchni sztucznej placu zabaw. 
- Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 
d) kwasowość pH ≥ 5,5. 
 
 
15.4 Sprzęt 
 
Roboty związane z urządzaniem terenów zieleni wykonywać mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu 
 
15.5 Transport 
 
Materiały do urządzenia terenów zieleni powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
 
15.5.1. Przechowywanie wyrobów 
Wyroby należy przechowywać w miejscach suchych, w stałej temperaturze powyżej 10oC. Jeśli wyroby będą 
przechowywane w temperaturze poniżej 10oC, przed przystąpieniem do prac montażowych należy je 
przetrzymać w miejscu montażu (> 10oC) przez co najmniej 72 godziny. Aby nie dopuścić do zmian w 
kolorystyce spowodowanych zróżnicowanym działaniem promieni UV, nie należy zdejmować folii ochronnej 
do chwili montażu. 
 
15.6 Wykonanie robót 
 
Lokalizacja i kształt trawników – zgodnie z projektem budowlanym. 
Przekopanie gleby na głębokość 18-20 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w 
terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem 
i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 
Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej warstwy 10 cm w terenie płaskim z transportem taczkami i 
wyrównaniem terenu. Ręczne wykonanie w gruncie kat. II trawników dywanowych siewem z 
wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem (wałowaniem ) 
powierzchni. 
 
15.6 Kontrola jakości robót 
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
 
15.7 Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową  jest  m2    
 
15.9 Odbiór robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w  ST 0-część ogólna ,pkt.9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do odbioru i 
będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się  za wykonane zgodne z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami  Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania  dadzą wyniki pozytywne.    
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych  Zamawiający 
ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty 
poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego . 
 
15.10 Podstawa płatności  
 
Cena wykonania 1 m2. Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-
część ogólna, pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Płatność za wykonane prace powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i 
przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót 
określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
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16. Oznakowanie poziome i pionowe dróg - CPV 45233290-8 
 
16.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
16.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego przy ścieżce rowerowej. 
 
16.2.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
16.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 
Zaprojektowano ustawienie znaków pionowych o wielkości: 
- grupa znaków „mała”, folia 1 i 2 generacji, 
Lokalizacja znaków pionowych dokumentacji projektowej 
 
Znaki Poziome. 
Zaprojektowano wymalowanie znaków poziomych: 
- cienkowarstwowe chlorokauczukowe 
Lokalizacja znaków poziomych wg dokumentacji projektowej  
Szablon - Znak P-23 rower stosuje się w celu oznaczenia drogi lub wydzielenia pasa jezdni, przeznaczonych 
tylko dla rowerów. 
Znak P-23  umieszcza się na początku takiej drogi lub pasa jezdni. 
 
16.3. Materiały 
 
Znak pionowy - A-16 przejście dla pieszych,   
- Podkłady znaków w kształcie trójkąta wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm podwójnie 
zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony 
farbą koloru szarego. 
 
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 
- Krawędź tarczy znaku powinna być usztywniona na całym obwodzie poprzez podwójne jej gięcie o 
promieniu gięcia nie większym niż 10 mm, włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego 
profilu na całym obwodzie znaku. Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. 
- Podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywnić 
tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 
konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20% 
odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie. 
- Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdować i otworów montażowych. 
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m. Tolerancja utrzymania wymiarów liniowych znaku wynosić 
powinna do 1,5% dla danej grupy wielkości znaków. 
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- Tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych 
ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037. Badania należy wykonać zgodnie z PN-88/C-
8152 oraz PN-76/C8152 w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody. Wymagana jest taka 
przyczepność lakieru do podłoża i jego elastyczność, aby przy zgięciu pomalowanej próbki pod kątem 180 
stopni i promieniu zgięcia 6 mm nie nastąpiło pękanie powłoki farby. 
 
Materiały do montażu znaków. 
Wszelkie materiały do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji wsporczych będą zabezpieczone przed 
korozją metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek 
sprężystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali kwasoodpornej. 
Wszystkie materiały do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji wsporczych powinny być czyste, gładkie, 
bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Nie dopuszcza się stosowania elementów 
gumowych, jako elementów łącznikowych. Znaki powinny być dostarczone, jako kompletne, tzn. z osprzętem 
umożliwiającym ich montaż w terenie do słupków wykonanych z rur stalowych. 
 
2.4. Konstrukcje wsporcze znaków (słupki). 
Słupki do znaków powinny być wykonane z rur o średnicy nie mniejszej niż 60 mm. Powierzchnia wewnętrzna 
i zewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne 
są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 
długości rury. lub inne normy. Rury należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie metodą 
zanurzeniową (ogniowa Rury mają być zamknięte od góry zaślepką wykonaną z blachy stalowej lub gumową. 
 
Materiały do fundamentów znaków. 
Fundamenty dla zamocowania słupka znaku mają być z betonu wykonanego „na mokro”. 
Należy zastosować beton klasy C15/20. 
 
Oznakowanie poziome: 
Szablon - Znak P-23 rower, Znak A-17 Dzieci 
Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych. Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie 
naklejkę zawierającą następujące informacje: 
- numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2010 
- klasy istotnych właściwości wyrobu, 
- miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 
- nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem, 
- znak budowlany „B”’ 
- numer aprobaty technicznej IBDiM, 
- numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. Oznakowania powinny być wykonane w 
sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była 
większa niż 30 cm². Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od 
wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii odblaskowej. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem oznakowania poziomego na drogach o nawierzchni twardej w technologii malowania farbą i 
obejmują: 
- okres gwarancyjny (min. 1 rok) 
- oczyszczanie powierzchni nawierzchni 
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- wykonanie oznakowania poziomego drogi w technologii malowania farbą akrylową 
- zapewnienie parametrów oznakowania w okresie gwarancyjnym. Materiały stosowane do poziomego 
oznakowania dróg winny posiadać ważną aprobatę techniczną. Muszą być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach i winny ponadto charakteryzować się: 
- dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na warunki atmosferyczne oraz na środki 
utrzymania zimowego, odpornością na ścieranie, 
- krótkim czasem schnięcia, 
- składem chemicznym, w którym nie będzie substancji zagrażających warunkom pracy i 
zatruwającym środowisko naturalne, 
- odpowiednimi właściwościami fizykochemicznymi gęstości, lepkości, jednorodnością.  
Zawartość składników lotnych nie powinna przekraczać 30%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów 
zawierających rozpuszczalnik aromatyczny w ilości większej niż 10% oraz materiałów zawierających benzen. 
 
 
16.4 Sprzęt 
 
Roboty związane z urządzaniem terenów zieleni wykonywać mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu 
 
16.5 Transport 
 
Wykonawca zapewni wszelkie środki i warunki techniczne zabezpieczające wykonanie oznakowania przed 
jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu i montażu. Montaż oznakowania na drodze odbędzie się 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia. 
 
16.6 Wykonanie robót 
 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub 
obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwić przy 
użyciu odpowiednich narzędzi odłączenie tarczy znaku od jej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku 
 
 
16.7 Kontrola jakości robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien:- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania. 
 
16.8 Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową  jest  m2    
 
16.9 Odbiór robót  
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Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w  ST 0-część ogólna ,pkt.9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do odbioru i 
będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się  za wykonane zgodne z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami  Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania  dadzą wyniki pozytywne.    
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych  Zamawiający 
ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty 
poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego . 
 
16.10 Podstawa płatności  
 
Cena wykonania 1 m2. Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-
część ogólna, pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Płatność za wykonane prace powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i 
przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót 
określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
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17. Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw - CPV 45342000-6 
 
17.1 Określenie przedmiotu zamówienia  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Pkt 1 
17.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego przy ścieżce rowerowej. 
 
17.2.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt.2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla   których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
17.2.3  Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem fundamentów oraz montażem ogrodzeń 
systemowych 
 
17.3. Materiały 
 
Słupki metalowe z czterech stron, panele o wysokości 1,03m. Profil 60x40 ocynk+RAL, obejmy montażowe (2 
szt. na słupek-komplet).  
Siatka polipropylenowa bezwęzłowa PP, oczko 5x5cm. średnica sznurka 3mm 
 
17.4 Sprzęt 
 
Roboty związane z budową ogrodzenia placu zabaw oraz montażem gotowych paneli 
ogrodzeniowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu 
 
17.5 Transport 
 
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, Żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
 
17.6 Wykonanie robót 
 
Linia ogrodzenia zgodnie z projektem budowlanym. 
Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie 
nadmiaru ziemi i osadzenie słupków wg wytycznych producenta. 
 
17.7 Kontrola jakości robót 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umowa pod względem 
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zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
 
17.8 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Ogrodzenie – mb; 
Furtka – szt.; 
 
17.9 Odbiór robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w  ST 0-część ogólna ,pkt.9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do odbioru i 
będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się  za wykonane zgodne z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami  Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania  dadzą wyniki pozytywne.    
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych  Zamawiający 
ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty 
poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego . 
 
 
17.10 Podstawa płatności  
 
Cena wykonania 1 m2. Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-
część ogólna, pkt.10. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  jednostkowa za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Płatność za wykonane prace powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i 
przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.  Płaci  się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót 
określoną w jednostkach odmianowych oraz wg cen  jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy wg zasad określonych w umowie. 
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