



BZ.271.02.2022

Mieroszów, 09.02.2022 r.

### ZMIANA TREŚCI SWZ

#### Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszów - II postępowanie

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp.”, zamawiający zmienia treść SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 6 i 7 ustawy Pzp niniejsze zmiany udostępni się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W SWZ zamawiający **wprowadza następujące zmiany:**

Przed zmianą:

#### XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Po zmianie:**

#### XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **24.03.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W związku z faktem, iż powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia opublikowanego przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Sporządził:  
Tomasz Szulakowski

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
.....  
Podpis kierownika zamawiającego  
Krzysztof Lipiński