

WARIANT I – PARAMERY JAK DLA BUDYNKU PASYWNEGO - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA SCALONYCH  
ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWY POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PABIANIACH.

Lp.	Nazwa	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6
<b>1. BUDYNKI ROBOTY BUDOWLANE</b>		<b>4 735 000,00 zł</b>	<b>1 089 050,00 zł</b>	<b>5 824 050,00 zł</b>	<b>59,26%</b>
1.1.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	115 000,00 zł	26 450,00 zł	141 450,00 zł	1,44%
1.2.	ROBOTY BUDOWLANE I IZOLACJE	980 000,00 zł	225 400,00 zł	1 205 400,00 zł	12,27%
1.3.	WYKOŃCZENIE WNĘTRZ, PŁYTKI, SUFITY	990 000,00 zł	227 700,00 zł	1 217 700,00 zł	12,39%
1.4.	WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE - TERMOMODERNIZACJA I ŚLUSARKA	1 750 000,00 zł	402 500,00 zł	2 152 500,00 zł	21,90%
1.5.	WYPOSAŻENIE	900 000,00 zł	207 000,00 zł	1 107 000,00 zł	11,26%
<b>2. INSTALACJE</b>		<b>3 255 000,00 zł</b>	<b>748 650,00 zł</b>	<b>4 003 650,00 zł</b>	<b>40,74%</b>
2.1.	INST. ZEWNĘTRZNE – PRZYŁĄCZA I SICI	812 000,00 zł	186 760,00 zł	998 760,00 zł	10,16%
2.2.	INSTALACJA CWU	55 000,00 zł	12 650,00 zł	67 650,00 zł	0,69%
2.3.	INST. WOD. - KAN.	90 000,00 zł	20 700,00 zł	110 700,00 zł	1,13%
2.4.	INST. WENTYL. MECHANICZNEJ I OGRZEWANIA	1 599 000,00 zł	367 770,00 zł	1 966 770,00 zł	20,01%
2.5.	INST. ELEKTRYCZNE	699 000,00 zł	160 770,00 zł	859 770,00 zł	8,75%
<b>OBIEKT WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA</b>		<b>7 990 000,00 zł</b>	<b>1 837 700,00 zł</b>	<b>9 827 700,00 zł</b>	<b>100,00%</b>