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PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana stolarki okiennej na budynku internatu
ADRES INWESTYCJI   :     05-092 Łomianki, ul. Staszica 2, dz. nr ewid. 62/62 obr. 0003
INWESTOR   :     Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe
ADRES INWESTORA   :     05-092 Łomianki, ul. Staszica 2
BRANŻA   :     ogólnobudowlana
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 1 6

1.1 Roboty rozbiórkowe i ziemne 1 6
2 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 7 12

2.1 Stolarka i ślusarka 7 12
3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 13 20

3.1 Roboty malarskie 13 16
3.2 Elewacja 17 20
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1.1 Roboty rozbiórkowe i ziemne

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

OB 0,90*2,35*(8+11) m2 40,185
O9 1,50*1,80*(10+3) m2 35,100

RAZEM 75,285
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

O8 <0,60*1,50>8+11 szt. 19,000
RAZEM 19,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

O9 1,65*(10+3) m 21,450
O8 0,675*(8+11) m 12,825

RAZEM 34,275
4

d.1.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

O9 1,80*(10+3)*0,25 m2 5,850
O8 0,75*(8+11)*0,25 m2 3,563

RAZEM 9,413
5

d.1.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na odległość 10 km m3

poz.1*0,05+poz.2*1,00*0,05+poz.3*0,25*0,025 m3 4,928
RAZEM 4,928

6
d.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 10 km

t

poz.4*4,5/1000 t 0,042
RAZEM 0,042

2 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
2.1 Stolarka i ślusarka

7
d.2.1

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - kolor ral 1003

m2

O8 0,60*1,50*(8+11) m2 17,100
RAZEM 17,100

8
d.2.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - kolor ral 1003 m2

OB 0,90*2,35*(8+11) m2 40,185
RAZEM 40,185

9
d.2.1

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - kolor ral 1003

m2

O9 1,50*1,80*(10+3) m2 35,100
RAZEM 35,100

10
d.2.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

O9 1,80*(10+3)*0,25 m2 5,850
O8 0,75*(8+11)*0,25 m2 3,563

RAZEM 9,413
11

d.2.1
NNRNKB
202 0161-01

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu grub. 3 cm o
dł 67,5 cm

szt

O8 <0,675 m>(8+11) szt 19,000
RAZEM 19,000

12
d.2.1

NNRNKB
202 0161-01

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu grub. 3 cm o
dł 165 cm

szt

O9 <1,65 m>(10+3) szt 13,000
RAZEM 13,000

3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3.1 Roboty malarskie
13

d.3.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

O8 (0,60+1,50)*0,15*(8+11) m2 5,985
OB (0,90+2,35*2-1,50)*0,15*(8+11) m2 11,685
O9 (1,50+1,80*2)*0,15*(10+3) m2 9,945

RAZEM 27,615
14

d.3.1
ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych aluminiowych m

O8 (0,60+1,50)*(8+11) m 39,900
OB (0,90+2,35*2-1,50)*(8+11) m 77,900
O9 (1,50+1,80*2)*(10+3) m 66,300

RAZEM 184,100
15

d.3.1
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

O8 [(0,60+1,50)*0,15+(0,60+0,25+1,50+0,25+0,60)*0,25]*(8+11) m2 21,185
OB [(0,90+2,35*2-1,50)*0,15+(0,90+0,25+2,35*2-1,50-0,25)*0,25]*(8+11) m2 31,160
O9 [(1,50+1,80*2)*0,15+(1,50+0,25*2+1,80*2+0,25*2+1,80)*0,25]*(10+3) m2 35,620

RAZEM 87,965
16

d.3.1
KNR K-46
0301-02

Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowy-
mi z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipsowych - S-0502-Y

m2

O8 [(0,60+1,50)*0,15+(0,60+0,40+1,50+0,40+0,60)*0,40]*(8+11) m2 32,585
OB [(0,90+2,35*2-1,50)*0,15+(0,90+0,40+2,35*2-1,50-0,40)*0,40]*(8+11) m2 42,845
O9 [(1,50+1,80*2)*0,15+(1,50+0,40*2+1,80*2+0,40*2+1,80)*0,40]*(10+3) m2 54,145

RAZEM 129,575
3.2 Elewacja
17

d.3.2
ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

O8 [(0,60+1,50)*0,14+(0,60+0,25+1,50+0,25+0,60)*0,25]*(8+11) m2 20,786
OB [(0,90+2,35*2-1,50)*0,14+(0,90+0,25+2,35*2-1,50-0,25)*0,25]*(8+11) m2 30,381
O9 [(1,50+1,80*2)*0,14+(1,50+0,25*2+1,80*2+0,25*2+1,80)*0,25]*(10+3) m2 34,957

RAZEM 86,124
18

d.3.2
ZKNR C-2
0108-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

O8 [(0,60+1,50)*0,14+(0,60+0,40+1,50+0,40+0,60)*0,40]*(8+11) m2 32,186
OB [(0,90+2,35*2-1,50)*0,14+(0,90+0,40+2,35*2-1,50-0,40)*0,40]*(8+11) m2 42,066
O9 [(1,50+1,80*2)*0,14+(1,50+0,40*2+1,80*2+0,40*2+1,80)*0,40]*(10+3) m2 53,482

RAZEM 127,734
19

d.3.2
ZKNR C-2
0119-06

Malowanie pasów na elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.18 m2 127,734
RAZEM 127,734

20
d.3.2

KNR AT-38
0503-01

Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o
szerokości do 6 mm

m

O8 (0,60+1,50)*(8+11) m 39,900
OB (0,90+2,35*2-1,50)*(8+11) m 77,900
O9 (1,50+1,80*2)*(10+3) m 66,300

RAZEM 184,100
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