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SP-POZ Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 0,20

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 0,30

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,99

Bystrzak                                          03-15-1-10-448   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 3,30

Bystrzak                                          03-15-1-10-458   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 10,57

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,91

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 3,19

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 13,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-448   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,20

Bystrzak                                          03-15-1-10-467   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,95

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 3 M3P 0,82

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-451   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-457   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Bystrzak                                          03-15-1-10-467   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,70

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,70

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,70

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,70

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,04

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,04

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,04

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,04

Bystrzak                                          03-15-1-10-453   -bx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,03

Bystrzak                                          03-15-1-10-453   -dx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,22

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,32

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,37

O-BUDKIN Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

O-BUDKIS Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 80,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    3 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00
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Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ODN-LIN  Odn.oznak.granic lini podz.pow ----- H 5,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno-leśnyc ----- HM 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Bystrzak                                          03-15-1-10-439   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,12

Bystrzak                                          03-15-1-10-440   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-440   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-448   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-451   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,85

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,31

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,15

Bystrzak                                          03-15-1-10-457   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-457   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,55

Bystrzak                                          03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-467   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

P-BAZA Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-460   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2093,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-460   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2093,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-459   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 634,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-459   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 634,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 283,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 283,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 453,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 453,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00
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Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 430,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 430,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 193,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 193,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-460   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-460   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-439   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 279,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-439   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 279,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

KONTENER                                          09-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

KONTENER                                          09-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,20

KONTENER                                          09-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,76

TUNEL                                             97-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,50

TUNEL                                             97-02-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,86

TUNEL                                             97-03-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,82

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

KONTENER                                          09-  -  /                NAW-MINER Nawożenie mineralne           ----- AR 3,00

TUNEL                                             97-  -  /                NAW-MINER Nawożenie mineralne           ----- AR 10,14

KONTENER                                          09-01-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,00

KONTENER                                          09-01-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,00

KONTENER                                          09-01-22/01              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 150,00

KONTENER                                          09-01-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,20

KONTENER                                          09-01-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,40

KONTENER                                          09-01-22/02              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 50,00

KONTENER                                          09-01-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,76

KONTENER                                          09-01-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,52

KONTENER                                          09-01-22/03              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 190,00

TUNEL                                             97-01-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,50

TUNEL                                             97-01-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,26

TUNEL                                             97-01-22/03              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,20

TUNEL                                             97-01-22/04              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 0,48

TUNEL                                             97-01-22/04              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,08

TUNEL                                             97-01-22/05              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,20

TUNEL                                             97-01-22/05              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,40

TUNEL                                             97-01-22/05              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 0,60

TUNEL                                             97-01-22/05              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,10

TUNEL                                             97-01-22/06              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,42
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TUNEL                                             97-01-22/06              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,84

TUNEL                                             97-01-22/06              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,26

TUNEL                                             97-01-22/06              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,21

TUNEL                                             97-01-22/07              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,44

TUNEL                                             97-01-22/07              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,88

TUNEL                                             97-01-22/07              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,32

TUNEL                                             97-01-22/07              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,22

TUNEL                                             97-02-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,68

TUNEL                                             97-02-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 3,36

TUNEL                                             97-02-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,58

TUNEL                                             97-02-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,86

TUNEL                                             97-02-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,72

TUNEL                                             97-02-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 5,04

TUNEL                                             97-02-22/02              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,84

TUNEL                                             97-03-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,82

TUNEL                                             97-03-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,64

TUNEL                                             97-03-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,46

TUNEL                                             97-03-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,86

TUNEL                                             97-03-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,72

TUNEL                                             97-03-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,58

TUNEL                                             97-03-22/02              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,43

TUNEL                                             97-03-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,86

TUNEL                                             97-03-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,72

TUNEL                                             97-03-22/03              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,58

TUNEL                                             97-03-22/03              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,43

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

KONTENER                                          09-  -  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 4,00

KONTENER                                          09-  -  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 8,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

TUNEL                                             97-02-  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,54

TUNEL                                             97-02-  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 5,08

TUNEL                                             97-03-  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,54

TUNEL                                             97-03-  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 5,08

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

KONTENER                                          09-01-22/04              NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT 16,64

KONTENER                                          09-01-22/04              ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 16,64

TUNEL                                             97-01-22/04              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,21

TUNEL                                             97-01-22/05              UKŁ-SUB  układanie warstwy substr.15cm ----- AR 0,10

TUNEL                                             97-01-22/05              ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR 0,10

TUNEL                                             97-01-22/06              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,21

TUNEL                                             97-01-22/07              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,22

TUNEL                                             97-04-22/01              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 1,27

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

KONTENER                                          09-  -  /                ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 15,00

TUNEL                                             97-  -  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 18,32

TUNEL                                             97-  -  /                WYJ-1IN  ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT 1,00

TUNEL                                             97-  -  /                WYJ-1LN  ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT 1,00

TUNEL                                             97-  -  /                WYJ-2IN  ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.  ----- TSZT 12,62
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TUNEL                                             97-  -  /                WYJ-2LN  ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.  ----- TSZT 3,70

TUNEL                                             97-  -  /                ŻEL-1    Żelowanie 1-latek na szkółkach ----- TSZT 2,00

TUNEL                                             97-  -  /                ŻEL-2    Żelowanie 2-latek na szkółkach ----- TSZT 14,00

TUNEL                                             97-  -  /                ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych ----- TSZT 2,32

KONTENER                                          09-01-22/04              SIEW-DON ręczny siew do doniczek       ----- TSZT 16,64

TUNEL                                             97-01-22/04              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,08

TUNEL                                             97-01-22/05              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,10

TUNEL                                             97-01-22/06              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,21

TUNEL                                             97-01-22/07              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,22

TUNEL                                             97-04-22/01              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 1,27

KONTENER                                          09-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

KONTENER                                          09-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,20

KONTENER                                          09-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,76

TUNEL                                             97-01-22/04              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,24

TUNEL                                             97-01-22/05              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,30

TUNEL                                             97-01-22/06              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,63

TUNEL                                             97-01-22/07              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,66

TUNEL                                             97-02-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,86

TUNEL                                             97-02-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,52

TUNEL                                             97-03-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,82

TUNEL                                             97-03-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,29

TUNEL                                             97-03-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,29

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2 1000,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 5000,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 20,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 5,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,26

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,80

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,20

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,26
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Gdów                                              03-15-1-01-12    -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,00

Gdów                                              03-15-1-01-3     -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,84

Gdów                                              03-15-1-01-4     -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,50

Gdów                                              03-15-1-01-4     -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 0,90

Gdów                                              03-15-1-01-6     -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,60
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Gdów                                              03-15-1-01-72    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,90

Gdów                                              03-15-1-01-81    -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,70

Gdów                                              03-15-1-01-9     -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,00

Gdów                                              03-15-1-01-19    -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,60

Gdów                                              03-15-1-01-6     -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,94

Gdów                                              03-15-1-01-72    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,50

Gdów                                              03-15-1-01-16    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,90

Gdów                                              03-15-1-01-19    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Gdów                                              03-15-1-01-21    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90

Gdów                                              03-15-1-01-21    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,10

Gdów                                              03-15-1-01-74    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Gdów                                              03-15-1-01-75    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Gdów                                              03-15-1-01-78    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Gdów                                              03-15-1-01-7     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

O-BUDKIS Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 100,00

O-GRODZS Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 6,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Gdów                                              03-15-1-01-75    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Gdów                                              03-15-1-01-75    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Gdów                                              03-15-1-01-78    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Gdów                                              03-15-1-01-78    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

P-BAZA Gdów                                              03-15-1-01-3     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

UT-WODA Gdów                                              03-15-1-01-72    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Gdów                                              03-15-1-01-3     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Gdów                                              03-15-1-01-3     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Gdów                                              03-15-1-01-18    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Gdów                                              03-15-1-01-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Gdów                                              03-15-1-01-75    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1162,00

Gdów                                              03-15-1-01-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1162,00

Gdów                                              03-15-1-01-75    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 561,00

Gdów                                              03-15-1-01-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 561,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 40,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 35,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Gdów                                              03-15-1-01-13    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Gdów                                              03-15-1-01-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Gdów                                              03-15-1-01-16    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 207,00

Gdów                                              03-15-1-01-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 207,00
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Gdów                                              03-15-1-01-17    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Gdów                                              03-15-1-01-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Gdów                                              03-15-1-01-20    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Gdów                                              03-15-1-01-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Gdów                                              03-15-1-01-22    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 400,00

Gdów                                              03-15-1-01-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 400,00

Gdów                                              03-15-1-01-37    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Gdów                                              03-15-1-01-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Gdów                                              03-15-1-01-37    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Gdów                                              03-15-1-01-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Gdów                                              03-15-1-01-6     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Gdów                                              03-15-1-01-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Gdów                                              03-15-1-01-74    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 242,00

Gdów                                              03-15-1-01-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 242,00

Gdów                                              03-15-1-01-74    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 742,00

Gdów                                              03-15-1-01-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 742,00

Gdów                                              03-15-1-01-88    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 263,00

Gdów                                              03-15-1-01-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 263,00

Gdów                                              03-15-1-01-89    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 593,00

Gdów                                              03-15-1-01-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 593,00

Gdów                                              03-15-1-01-4     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Gdów                                              03-15-1-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Gdów                                              03-15-1-01-72    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Gdów                                              03-15-1-01-72    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Gdów                                              03-15-1-01-74    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Gdów                                              03-15-1-01-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Gdów                                              03-15-1-01-88    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Gdów                                              03-15-1-01-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 52,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 63,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 5000,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 20,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 50,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 20,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Gdów                                              03-15-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00
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Kornatka                                          03-15-1-03-103   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,76

Kornatka                                          03-15-1-03-111   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 4,60

Kornatka                                          03-15-1-03-111   -d   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 3,47

Kornatka                                          03-15-1-03-125   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,40

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 2,15

Kornatka                                          03-15-1-03-102   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,10

Kornatka                                          03-15-1-03-111   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,40

Kornatka                                          03-15-1-03-125   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,84

Kornatka                                          03-15-1-03-97    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,50

TPP

TWP

ZS

ZS-S

UT-DROGIL

CP

CW

MA-PORZ

POZ

UTRZ

Pakiet: Kornatka        



Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 30,00

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,20

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 3,20

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,20

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 3,20

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 3,20

Kornatka                                          03-15-1-03-103   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Kornatka                                          03-15-1-03-106   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Kornatka                                          03-15-1-03-111   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Kornatka                                          03-15-1-03-113   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,60

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,20

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-127   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-128   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,32

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,10

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,62

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,01

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT 0,20

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,42

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 0,62

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,62

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,32

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,39

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,02

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -01 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT 0,39

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -01 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 0,39

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,39

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,20

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,01

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -99 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT 0,20

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -99 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 0,20

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,20

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-95    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,75

Kornatka                                          03-15-1-03-95    -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,18

Kornatka                                          03-15-1-03-95    -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 1,50

Kornatka                                          03-15-1-03-95    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,12

Kornatka                                          03-15-1-03-95    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,12

O-BUDKIN Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 80,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 20,00

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     ----- H 2,00

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   3 HM 3,20

O-BUDKIS

O-GRODZN

MA-PORZ

ODN-ZŁOŻ

PIEL

POPR

D-UPRŁ

HOD

ŁR



Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 80,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 15,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 10,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 2,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Kornatka                                          03-15-1-03-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Kornatka                                          03-15-1-03-106   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-106   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

Kornatka                                          03-15-1-03-111   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-111   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Kornatka                                          03-15-1-03-113   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-113   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,80

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-123   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-127   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-127   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-128   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-128   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka                                          03-15-1-03-96    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

P-BAZA Kornatka                                          03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Kornatka                                          03-15-1-03-109   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Kornatka                                          03-15-1-03-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Kornatka                                          03-15-1-03-113   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1362,00

Kornatka                                          03-15-1-03-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1362,00

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 541,00

Kornatka                                          03-15-1-03-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 541,00

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 358,00

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 358,00

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 215,00

Kornatka                                          03-15-1-03-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 215,00

Kornatka                                          03-15-1-03-99    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 235,00

Kornatka                                          03-15-1-03-99    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kornatka                                          03-15-1-03-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 235,00

Kornatka                                          03-15-1-03-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

O-ZGRYZC

CP-P

IIA
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Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 25,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Kornatka                                          03-15-1-03-117   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Kornatka                                          03-15-1-03-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Kornatka                                          03-15-1-03-98    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Kornatka                                          03-15-1-03-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kornatka                                          03-15-1-03-115   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 461,00

Kornatka                                          03-15-1-03-115   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 461,00

Kornatka                                          03-15-1-03-115   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 650,00

Kornatka                                          03-15-1-03-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 650,00

Kornatka                                          03-15-1-03-116   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 826,00

Kornatka                                          03-15-1-03-116   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 357,00

Kornatka                                          03-15-1-03-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 826,00

Kornatka                                          03-15-1-03-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 357,00

Kornatka                                          03-15-1-03-116   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 296,00

Kornatka                                          03-15-1-03-116   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 234,00

Kornatka                                          03-15-1-03-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 296,00

Kornatka                                          03-15-1-03-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 234,00

Kornatka                                          03-15-1-03-118   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Kornatka                                          03-15-1-03-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Kornatka                                          03-15-1-03-126   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Kornatka                                          03-15-1-03-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Kornatka                                          03-15-1-03-128   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 318,00

Kornatka                                          03-15-1-03-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 318,00

Kornatka                                          03-15-1-03-92    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

Kornatka                                          03-15-1-03-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

Kornatka                                          03-15-1-03-98    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Kornatka                                          03-15-1-03-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 130,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 120,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 32,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 32,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 0,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 200,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

POZ-P

PR

PRZEST

PTP

PTW

TPP

TWP

ZS

ZS-S

CHOINKIL

UT-DROGIL

POZ

UBOCP

UTRZ



Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kornatka                                          03-15-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Kornatka                                          03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00
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Lipnik                                            03-15-1-05-181   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,00

Lipnik                                            03-15-1-05-187   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,11

Lipnik                                            03-15-1-05-190   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,50

Lipnik                                            03-15-1-05-202   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,50

Lipnik                                            03-15-1-05-202   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,40

Lipnik                                            03-15-1-05-204   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,00

Lipnik                                            03-15-1-05-185   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,00

Lipnik                                            03-15-1-05-202   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 1,00

Lipnik                                            03-15-1-05-204   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,00

Lipnik                                            03-15-1-05-186   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,60

Lipnik                                            03-15-1-05-197   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 6,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 16,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 5,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Lipnik                                            03-15-1-05-185   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

Lipnik                                            03-15-1-05-186   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Lipnik                                            03-15-1-05-186   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,30

Lipnik                                            03-15-1-05-197   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,30

Lipnik                                            03-15-1-05-202   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lipnik                                            03-15-1-05-202   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Lipnik                                            03-15-1-05-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Lipnik                                            03-15-1-05-203   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Lipnik                                            03-15-1-05-204   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70

Lipnik                                            03-15-1-05-204   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lipnik                                            03-15-1-05-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

P-BAZA Lipnik                                            03-15-1-05-183   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Lipnik                                            03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-182   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,40

Lipnik                                            03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-190   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,40
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Lipnik                                            03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-200   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,60

Lipnik                                            03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-201   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,80

Lipnik                                            03-15-1-05-187   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Lipnik                                            03-15-1-05-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 20,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Lipnik                                            03-15-1-05-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1225,00

Lipnik                                            03-15-1-05-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1225,00

Lipnik                                            03-15-1-05-186   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1300,00

Lipnik                                            03-15-1-05-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1300,00

Lipnik                                            03-15-1-05-195   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1580,00

Lipnik                                            03-15-1-05-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1580,00

Lipnik                                            03-15-1-05-200   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 615,00

Lipnik                                            03-15-1-05-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 615,00

Lipnik                                            03-15-1-05-200   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 271,00

Lipnik                                            03-15-1-05-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 271,00

Lipnik                                            03-15-1-05-203   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 262,00

Lipnik                                            03-15-1-05-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 262,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 30,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 200,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Lipnik                                            03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00
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SP-POZ Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 85,00
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Łętownia                                          03-15-1-09-245   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,50

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 CP-SIEW1 CP młod.z siewów sztucz.1 zabi 4 HA 0,20

Łętownia                                          03-15-1-09-262   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,10

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,20

Łętownia                                          03-15-1-09-267   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-268   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,40

Łętownia                                          03-15-1-09-269   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,50

Łętownia                                          03-15-1-09-270   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,35

Łętownia                                          03-15-1-09-271   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,20

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80

Łętownia                                          03-15-1-09-249   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Łętownia                                          03-15-1-09-260   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,43

Łętownia                                          03-15-1-09-261   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,35

Łętownia                                          03-15-1-09-262   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,33

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,20

Łętownia                                          03-15-1-09-267   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Łętownia                                          03-15-1-09-268   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,05

Łętownia                                          03-15-1-09-271   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,20

Łętownia                                          03-15-1-09-268   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Łętownia                                          03-15-1-09-268   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 3,00

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,40

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 5,00

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 5,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,05

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 15,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 15,00

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,56

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,56

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 2,56

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,56

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,56

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,39

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,47

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 6,47

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 6,08

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,39

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 6,72

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,08

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70

Łętownia                                          03-15-1-09-250   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,95

Łętownia                                          03-15-1-09-261   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Łętownia                                          03-15-1-09-262   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,06

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,06

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,06

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,06

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,06

O-BUDKIN Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00
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O-BUDKIS Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 236,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 15,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 25,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 3,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 2,00

Łętownia                                          03-15-1-09-260   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-260   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-260   -d   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 6,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 6,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Łętownia                                          03-15-1-09-242   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-242   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Łętownia                                          03-15-1-09-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Łętownia                                          03-15-1-09-243   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Łętownia                                          03-15-1-09-244   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,15

Łętownia                                          03-15-1-09-249   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Łętownia                                          03-15-1-09-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Łętownia                                          03-15-1-09-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,94

Łętownia                                          03-15-1-09-261   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-261   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Łętownia                                          03-15-1-09-261   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Łętownia                                          03-15-1-09-262   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,05

Łętownia                                          03-15-1-09-267   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia                                          03-15-1-09-267   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,05

Łętownia                                          03-15-1-09-267   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Łętownia                                          03-15-1-09-268   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Łętownia                                          03-15-1-09-269   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,05

O-ZWWTÓRT Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  WYZN-TROC wyszuk.oznak.d-w trocinkowych ----- HA 50,00

P-BAZA Łętownia                                          03-15-1-09-260   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Łętownia                                          03-15-1-09-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Łętownia                                          03-15-1-09-244   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00

Łętownia                                          03-15-1-09-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00

Łętownia                                          03-15-1-09-260   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Łętownia                                          03-15-1-09-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 436,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 436,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 581,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 581,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 5,00

O-POZ

O-PROGNF

O-SMIECI

O-ZGRYZC

CP-P

IVD

POZ-P

O-GRODZS

OCHRL

OCHRP



Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 681,00

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 681,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 501,00

Łętownia                                          03-15-1-09-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 501,00

Łętownia                                          03-15-1-09-251   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Łętownia                                          03-15-1-09-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 538,00

Łętownia                                          03-15-1-09-263   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 538,00

Łętownia                                          03-15-1-09-268   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 207,00

Łętownia                                          03-15-1-09-268   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 207,00

Łętownia                                          03-15-1-09-270   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 334,00

Łętownia                                          03-15-1-09-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 334,00

Łętownia                                          03-15-1-09-254   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Łętownia                                          03-15-1-09-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Łętownia                                          03-15-1-09-267   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Łętownia                                          03-15-1-09-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Łętownia                                          03-15-1-09-272   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Łętownia                                          03-15-1-09-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 5000,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 30,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 10,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Łętownia                                          03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Łętownia                                          03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

Z-PIELD Łętownia                                          03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
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Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Radziszów                                         03-15-1-02-286   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,93

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,93
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Pakiet: Radziszów       



Radziszów                                         03-15-1-02-290   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,95

Radziszów                                         03-15-1-02-294   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,10

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 4,18

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,11

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,34

Radziszów                                         03-15-1-02-29    -j   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,25

Radziszów                                         03-15-1-02-300   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,50

Radziszów                                         03-15-1-02-34    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,25

Radziszów                                         03-15-1-02-34    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,30

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -d   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 4,00

Radziszów                                         03-15-1-02-280   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,77

Radziszów                                         03-15-1-02-280   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P 27,00

Radziszów                                         03-15-1-02-280   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,77

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 4,55

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 9,70

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -d   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 3 M3P 9,70

Radziszów                                         03-15-1-02-291   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,10

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,80

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,70

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P 3,08

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,70

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 2,00

Radziszów                                         03-15-1-02-29    -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,25

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,23

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,23

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,23

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,23

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,23

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,23

Radziszów                                         03-15-1-02-280   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,95

Radziszów                                         03-15-1-02-280   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 4,95

Radziszów                                         03-15-1-02-280   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,95

Radziszów                                         03-15-1-02-280   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 4,95

Radziszów                                         03-15-1-02-280   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 4,95

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,95

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,95

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,56

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,95

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,95

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,39

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,40

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 6,40

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,40

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 6,40

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,40

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,39

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,87

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 4,87

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,48

CP

CW

MA-PORZ

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ



Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,39

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 4,87

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 4,48

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,39

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,90

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,02

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,90

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,65

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 SADZ-WB  sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT 0,45

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,80

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,90

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,65

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 12,80

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 12,80

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,80

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 12,80

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,80

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,60

Radziszów                                         03-15-1-02-279   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Radziszów                                         03-15-1-02-27    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Radziszów                                         03-15-1-02-280   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,54

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Radziszów                                         03-15-1-02-282   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,25

Radziszów                                         03-15-1-02-283   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,40

Radziszów                                         03-15-1-02-284   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35

Radziszów                                         03-15-1-02-288   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10

Radziszów                                         03-15-1-02-28    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,75

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,84

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Radziszów                                         03-15-1-02-293   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-293   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Radziszów                                         03-15-1-02-294   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,80

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,20

Radziszów                                         03-15-1-02-296   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,58

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

Radziszów                                         03-15-1-02-298   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,60

Radziszów                                         03-15-1-02-299   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Radziszów                                         03-15-1-02-302   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,86

Radziszów                                         03-15-1-02-304   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Radziszów                                         03-15-1-02-30    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Radziszów                                         03-15-1-02-30    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,50

PIEL

HOD



Radziszów                                         03-15-1-02-34    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-44    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

Radziszów                                         03-15-1-02-46    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-46    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,72

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-288   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,23

Radziszów                                         03-15-1-02-288   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,04

Radziszów                                         03-15-1-02-288   -a   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 0,23

Radziszów                                         03-15-1-02-288   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,23

Radziszów                                         03-15-1-02-288   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,23

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,04

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -i   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 4 TSZT 0,04

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -i   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,04

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,04

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -i   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,04

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,63

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,03

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -h   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 4 TSZT 0,63

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -h   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,63

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,63

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,42

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,02

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -i   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 0,42

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -i   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,42

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42

Radziszów                                         03-15-1-02-293   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-293   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-293   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-293   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-293   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,70

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,70

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,70

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,70

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,70

Radziszów                                         03-15-1-02-30    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-30    -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-30    -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-30    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-30    -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,64

Radziszów                                         03-15-1-02-44    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-44    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-44    -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-44    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-44    -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,32

Radziszów                                         03-15-1-02-26    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,73

Radziszów                                         03-15-1-02-29    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,81

Radziszów                                         03-15-1-02-29    -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,18

POPR
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Radziszów                                         03-15-1-02-302   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,26

N-ZNPOZ Radziszów                                         03-15-1-02-297   -b   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy             ----- KG 2,00

O-BUDKIS Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 150,00

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     ----- H 5,00

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   4 HM 3,50

Radziszów                                         03-15-1-02-295   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 50,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 10,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 230,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 250,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 3,00

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -b   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-281   -b   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-284   -a   -01 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-284   -a   -01 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -b   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -d   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-292   -d   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -d   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -d   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-299   -a   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-299   -a   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Radziszów                                         03-15-1-02-288   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-288   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Radziszów                                         03-15-1-02-290   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

P-BAZA Radziszów                                         03-15-1-02-302   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

UT-WODA Radziszów                                         03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Radziszów                                         03-15-1-02-294   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Radziszów                                         03-15-1-02-294   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Radziszów                                         03-15-1-02-282   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 252,00

Radziszów                                         03-15-1-02-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 252,00

Radziszów                                         03-15-1-02-283   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Radziszów                                         03-15-1-02-283   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Radziszów                                         03-15-1-02-298   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 556,00

Radziszów                                         03-15-1-02-298   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 556,00

Radziszów                                         03-15-1-02-30    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 497,00

Radziszów                                         03-15-1-02-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 497,00

Radziszów                                         03-15-1-02-45    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 381,00

Radziszów                                         03-15-1-02-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 381,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

O-GRODZN

O-GRODZS

O-POZ

O-PROGNF

O-SMIECI

O-ZGRYZC
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Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Radziszów                                         03-15-1-02-276   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Radziszów                                         03-15-1-02-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00

Radziszów                                         03-15-1-02-284   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 320,00

Radziszów                                         03-15-1-02-284   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 320,00

Radziszów                                         03-15-1-02-287   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 690,00

Radziszów                                         03-15-1-02-287   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 690,00

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 261,00

Radziszów                                         03-15-1-02-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 261,00

Radziszów                                         03-15-1-02-294   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

Radziszów                                         03-15-1-02-294   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Radziszów                                         03-15-1-02-297   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Radziszów                                         03-15-1-02-26    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Radziszów                                         03-15-1-02-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Radziszów                                         03-15-1-02-286   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Radziszów                                         03-15-1-02-286   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 6,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 100,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 16,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 8,00

Radziszów                                         03-15-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Radziszów                                         03-15-1-02-272A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Radziszów                                         03-15-1-02-273   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00

Radziszów                                         03-15-1-02-27    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Radziszów                                         03-15-1-02-293   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Radziszów                                         03-15-1-02-293   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Radziszów                                         03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Radziszów                                         03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Radziszów                                         03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

Radziszów                                         03-15-1-02-301   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Radziszów                                         03-15-1-02-301   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

TPP
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Pakiet: Tokarnia        
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

SP-POZ Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-171   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-171   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-171   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,10

Tokarnia                                          03-15-1-08-171   -i   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-171   -j   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 4,07

Tokarnia                                          03-15-1-08-173   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-175   -s   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,92

Tokarnia                                          03-15-1-08-175   -y   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,10

Tokarnia                                          03-15-1-08-229   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 6,68

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,40

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,87

Tokarnia                                          03-15-1-08-234   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 11,97

Tokarnia                                          03-15-1-08-241   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,76

Tokarnia                                          03-15-1-08-171   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,10

Tokarnia                                          03-15-1-08-173   -i   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,08

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,10

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,22

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 24,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,60

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 9,60

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 9,60

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 9,60

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,60

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-168   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Tokarnia                                          03-15-1-08-170   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,18

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,12

Tokarnia                                          03-15-1-08-176   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Tokarnia                                          03-15-1-08-231   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-236   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-237   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-240   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-241   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,41

Tokarnia                                          03-15-1-08-241   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,11

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,16

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -c   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 4 TSZT 0,16

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,16

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,16

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -c   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,16

Tokarnia                                          03-15-1-08-170   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,13

Tokarnia                                          03-15-1-08-170   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,13

Tokarnia                                          03-15-1-08-170   -f   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,13

CP
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Tokarnia                                          03-15-1-08-170   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,13

Tokarnia                                          03-15-1-08-170   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,13

D-UPRŁ Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,25

O-BUDKIN Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 40,00

O-BUDKIS Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 39,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 16,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 25,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 0,63

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    4 TSZT 0,63

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 8,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-169   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-169   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-169   -k   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -f   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-258   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-258   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-258   -b   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Tokarnia                                          03-15-1-08-168   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Tokarnia                                          03-15-1-08-168   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

Tokarnia                                          03-15-1-08-168   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Tokarnia                                          03-15-1-08-168   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-168   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Tokarnia                                          03-15-1-08-168   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-169   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-169   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-169   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Tokarnia                                          03-15-1-08-170   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-170   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-170   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Tokarnia                                          03-15-1-08-171   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,18

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,12

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25
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Tokarnia                                          03-15-1-08-176   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Tokarnia                                          03-15-1-08-229   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Tokarnia                                          03-15-1-08-229   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-229   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-231   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-231   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

Tokarnia                                          03-15-1-08-231   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Tokarnia                                          03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Tokarnia                                          03-15-1-08-236   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-236   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-237   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-237   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,40

Tokarnia                                          03-15-1-08-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia                                          03-15-1-08-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-240   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15

Tokarnia                                          03-15-1-08-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

P-BAZA Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-175   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 803,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 803,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 156,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 156,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-233   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 723,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 723,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-236   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 650,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 650,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 525,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 525,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 24,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-167   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 184,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 184,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-168   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 364,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 364,00

PRZEST

PTP

PTW

UT-WODA

IIA

IVD

POZ-P

PR

OCHRP



Tokarnia                                          03-15-1-08-169   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-173   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-175   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-175   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-176   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 586,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 586,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-232   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-234   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-257   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 336,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 336,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-171   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 183,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-171   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 183,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-236   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-237   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

TUNEL                                             83-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

TUNEL                                             83-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

TUNEL                                             83-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

TUNEL                                             83-01-22/04              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

SL-DESZCZ TUNEL                                             83-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

SL_NAW TUNEL                                             83-  -  /                NAW-MINER Nawożenie mineralne           ----- AR 7,00

TUNEL                                             83-01-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00

TUNEL                                             83-01-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 4,00

TUNEL                                             83-01-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 6,00

TUNEL                                             83-01-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,00

TUNEL                                             83-01-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 2,00

TUNEL                                             83-01-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 3,00

TUNEL                                             83-01-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00

TUNEL                                             83-01-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 4,00

TUNEL                                             83-01-22/03              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 6,00

TUNEL                                             83-01-22/04              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00

TUNEL                                             83-01-22/04              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 4,00

TUNEL                                             83-01-22/04              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 6,00

TUNEL                                             83-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

TUNEL                                             83-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

TUNEL                                             83-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

TUNEL                                             83-01-  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 8,00

TUNEL                                             83-01-  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 16,00

TUNEL                                             83-  -  /                GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

SL_PIEL

SL_POZ

TPP

TWP

ZS

ZS-S

O-SLOCHRC

POZ
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TUNEL                                             83-  -  /                GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

TUNEL                                             83-  -  /                GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

SL-SUBSTR TUNEL                                             83-01-22/05              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,50

TUNEL                                             83-  -  /                GODZ WIEL Godz. wyj.sort.licz.sadz.WIEL ----- H 80,00

TUNEL                                             83-  -  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 50,00

TUNEL                                             83-  -  /                ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych ----- TSZT 50,00

SL_WYS TUNEL                                             83-01-22/05              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,50

TUNEL                                             83-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

TUNEL                                             83-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

TUNEL                                             83-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

TUNEL                                             83-01-22/04              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 10000,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 20,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  DR-SPOBO Ścinanie poboczy              ----- M2 100,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 20,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 143,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Tokarnia                                          03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

SP-POZ Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-475   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 0,25

Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 0,38

Toporzysko                                        03-15-1-11-485   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,31

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 2,81

Toporzysko                                        03-15-1-11-497   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 3,44

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,53

Toporzysko                                        03-15-1-11-505   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 5,73

Toporzysko                                        03-15-1-11-506   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30

Toporzysko                                        03-15-1-11-507   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 1,83

Toporzysko                                        03-15-1-11-507   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,20

Z-PIELD

CP

SL-REMONT

SL_WYJM

SL-ZWGRZC
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Pakiet: Toporzysko      
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Toporzysko                                        03-15-1-11-509   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,40

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,80

Toporzysko                                        03-15-1-11-514   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 3,25

Toporzysko                                        03-15-1-11-517   -c   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 1,06

Toporzysko                                        03-15-1-11-518   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 5,53

Toporzysko                                        03-15-1-11-519   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,32

Toporzysko                                        03-15-1-11-475   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,55

Toporzysko                                        03-15-1-11-475   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,22

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,70

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,53

Toporzysko                                        03-15-1-11-505   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,84

Toporzysko                                        03-15-1-11-507   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,45

Toporzysko                                        03-15-1-11-508   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,30

Toporzysko                                        03-15-1-11-508   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,62

Toporzysko                                        03-15-1-11-508   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80

Toporzysko                                        03-15-1-11-512   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-514   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,99

Toporzysko                                        03-15-1-11-514   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,27

Toporzysko                                        03-15-1-11-515   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,88

Toporzysko                                        03-15-1-11-489   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,40

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,26

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -f   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 2,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-492   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,52

Toporzysko                                        03-15-1-11-497   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-489   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,80

Toporzysko                                        03-15-1-11-489   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,80

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,82

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,82

Toporzysko                                        03-15-1-11-492   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 3,17

Toporzysko                                        03-15-1-11-492   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 3,17

Toporzysko                                        03-15-1-11-497   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,45

Toporzysko                                        03-15-1-11-497   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,45

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,93

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 6,08

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 3,85

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,32

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,48

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 4,48

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 4,48

Toporzysko                                        03-15-1-11-476   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,05

Toporzysko                                        03-15-1-11-477   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-480   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,14

Toporzysko                                        03-15-1-11-485   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,05

Toporzysko                                        03-15-1-11-486   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65

Toporzysko                                        03-15-1-11-486   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,90

Toporzysko                                        03-15-1-11-489   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,06

Toporzysko                                        03-15-1-11-489   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,01

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10
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Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-492   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,11

Toporzysko                                        03-15-1-11-493   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,18

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Toporzysko                                        03-15-1-11-497   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,22

Toporzysko                                        03-15-1-11-498   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,52

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,90

Toporzysko                                        03-15-1-11-504   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-504   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-506   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Toporzysko                                        03-15-1-11-512   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 8,74

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,80

Toporzysko                                        03-15-1-11-516   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,70

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,70

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,70

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,70

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,70

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,42

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,42

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,42

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,42

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,42

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,42

Toporzysko                                        03-15-1-11-498   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,48

Toporzysko                                        03-15-1-11-498   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,48

Toporzysko                                        03-15-1-11-498   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,48

Toporzysko                                        03-15-1-11-498   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,48

Toporzysko                                        03-15-1-11-498   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,48

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,13

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -t   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,13

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -t   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,13

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -t   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,13

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -t   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,13

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -w   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,19

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -w   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,19

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -w   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,19

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -w   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,19

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,07

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 2,07

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 2,07

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,07

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,07

Toporzysko                                        03-15-1-11-477   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,48

Toporzysko                                        03-15-1-11-482   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,11

Toporzysko                                        03-15-1-11-482   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,22

Toporzysko                                        03-15-1-11-488   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,12
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Toporzysko                                        03-15-1-11-488   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,22

Toporzysko                                        03-15-1-11-488   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,10

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,10

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,19

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,54

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,22

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,74

N-ZNPOZ N-CTWO                                            03-15- -  -      -    -  ZB-NASP  Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG 0,30

O-BUDKIN Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 180,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 20,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 1,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   ----- HM 1,40

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 35,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 40,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 100,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 250,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -d   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 1,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -d   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 0,04

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -d   -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek  1 palik      4 TSZT 0,04

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 5,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 10,12

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek  1 palik      4 TSZT 8,32

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    4 TSZT 0,60

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 3,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 15,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 15,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-474   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-474   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-474   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-474   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,05

Toporzysko                                        03-15-1-11-474   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-474   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,42

Toporzysko                                        03-15-1-11-475   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,04

Toporzysko                                        03-15-1-11-475   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-475   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,49

Toporzysko                                        03-15-1-11-475   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,29

Toporzysko                                        03-15-1-11-476   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,09

Toporzysko                                        03-15-1-11-477   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,29

Toporzysko                                        03-15-1-11-478   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-478   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Toporzysko                                        03-15-1-11-478   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-478   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Toporzysko                                        03-15-1-11-480   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,07

Toporzysko                                        03-15-1-11-480   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50
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Toporzysko                                        03-15-1-11-480   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,47

Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,15

Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Toporzysko                                        03-15-1-11-482   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,22

Toporzysko                                        03-15-1-11-483   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-483   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,61

Toporzysko                                        03-15-1-11-485   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-485   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,18

Toporzysko                                        03-15-1-11-486   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-486   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,65

Toporzysko                                        03-15-1-11-486   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-486   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,44

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-487   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,95

Toporzysko                                        03-15-1-11-489   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,03

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,70

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-492   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-492   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,75

Toporzysko                                        03-15-1-11-493   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-493   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,87

Toporzysko                                        03-15-1-11-494   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Toporzysko                                        03-15-1-11-495   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-495   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,53

Toporzysko                                        03-15-1-11-495   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-495   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,07

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,56

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,42

Toporzysko                                        03-15-1-11-497   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-497   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,17

Toporzysko                                        03-15-1-11-498   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-498   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,85

Toporzysko                                        03-15-1-11-498   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,05

Toporzysko                                        03-15-1-11-500   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-500   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Toporzysko                                        03-15-1-11-500   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-500   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,64

Toporzysko                                        03-15-1-11-501   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-501   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,61

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32
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Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,37

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,37

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,44

Toporzysko                                        03-15-1-11-504   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-504   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

Toporzysko                                        03-15-1-11-505   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-505   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40

Toporzysko                                        03-15-1-11-506   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-506   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-507   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-507   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,68

Toporzysko                                        03-15-1-11-508   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-508   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Toporzysko                                        03-15-1-11-508   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-508   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,02

Toporzysko                                        03-15-1-11-508   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,32

Toporzysko                                        03-15-1-11-509   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-509   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,53

Toporzysko                                        03-15-1-11-509   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-509   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,21

Toporzysko                                        03-15-1-11-509   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,05

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,71

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Toporzysko                                        03-15-1-11-512   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-512   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,09

Toporzysko                                        03-15-1-11-512   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,27

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,10

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-513   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-514   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-514   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,62

Toporzysko                                        03-15-1-11-515   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-515   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,54

Toporzysko                                        03-15-1-11-515   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-515   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,76

Toporzysko                                        03-15-1-11-516   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-516   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-516   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Toporzysko                                        03-15-1-11-517   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-517   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,54

Toporzysko                                        03-15-1-11-517   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-517   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,95

Toporzysko                                        03-15-1-11-518   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-518   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-519   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,35

Toporzysko                                        03-15-1-11-521   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko                                        03-15-1-11-521   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40



Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 2,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-507   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 1,00

O-ZWWTÓRT Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  WYZN-TROC wyszuk.oznak.d-w trocinkowych ----- HA 250,00

P-BAZA Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-474   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 410,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-474   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 410,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-475   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-475   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 433,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-490   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 433,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1302,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-496   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1302,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-501   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-501   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-502   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-521   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 403,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-521   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 403,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-491   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-492   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-492   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-518   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-518   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-520   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-520   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-480   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 125,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-480   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-480   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-480   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 123,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00
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Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-481   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-517   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-517   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-518   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-518   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2 18340,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 3000,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 10,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  DR-SPOBO Ścinanie poboczy              ----- M2 100,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 65,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 60,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-488   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Toporzysko                                        03-15-1-11-511   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Węglówka                                          03-15-1-07-209   -g   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 1,78

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,40

Węglówka                                          03-15-1-07-216   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 6,00

Węglówka                                          03-15-1-07-217   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-218   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,00

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,05

Węglówka                                          03-15-1-07-218   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,04

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 3,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,65

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 5,00

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,16

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,16

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,16

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,16

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,16

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,39
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Pakiet: Węglówka        



Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,39

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,39

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,39

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,39

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,39

Węglówka                                          03-15-1-07-217   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45

Węglówka                                          03-15-1-07-218   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Węglówka                                          03-15-1-07-219   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,40

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,14

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-219   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 1,88

Węglówka                                          03-15-1-07-222   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,24

O-BUDKIN Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 30,00

O-BUDKIS Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 140,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     ----- H 5,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   4 HM 2,60

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 65,00

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 0,50

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 0,16

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -99 ZAB-UPAL2 zabezp.drzewek w 2 paliki/osło 4 TSZT 0,16

Węglówka                                          03-15-1-07-211   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Węglówka                                          03-15-1-07-211   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-211   -g   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -c   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,35

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-209   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-209   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-209   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40

Węglówka                                          03-15-1-07-210   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka                                          03-15-1-07-210   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-211   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka                                          03-15-1-07-211   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-211   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00
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Węglówka                                          03-15-1-07-212   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka                                          03-15-1-07-213   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-213   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka                                          03-15-1-07-215   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka                                          03-15-1-07-216   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-216   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka                                          03-15-1-07-216   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka                                          03-15-1-07-217   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-217   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-217   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-218   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-218   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka                                          03-15-1-07-218   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-218   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,20

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

P-BAZA Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Węglówka                                          03-15-1-07-209   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Węglówka                                          03-15-1-07-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Węglówka                                          03-15-1-07-219   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 492,00

Węglówka                                          03-15-1-07-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 492,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 198,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 179,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 198,00

Węglówka                                          03-15-1-07-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 179,00

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 933,00

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 933,00

Węglówka                                          03-15-1-07-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Węglówka                                          03-15-1-07-218   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 280,00
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Węglówka                                          03-15-1-07-218   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 280,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 15,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Węglówka                                          03-15-1-07-211   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 361,00

Węglówka                                          03-15-1-07-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 361,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 248,00

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 248,00

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 544,00

Węglówka                                          03-15-1-07-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 544,00

Węglówka                                          03-15-1-07-209   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 316,00

Węglówka                                          03-15-1-07-209   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 316,00

Węglówka                                          03-15-1-07-210   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Węglówka                                          03-15-1-07-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Węglówka                                          03-15-1-07-210   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 107,00

Węglówka                                          03-15-1-07-210   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Węglówka                                          03-15-1-07-210   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Węglówka                                          03-15-1-07-210   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 289,00

Węglówka                                          03-15-1-07-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 289,00

Węglówka                                          03-15-1-07-215   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 251,00

Węglówka                                          03-15-1-07-215   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 251,00

Węglówka                                          03-15-1-07-216   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 835,00

Węglówka                                          03-15-1-07-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 835,00

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Węglówka                                          03-15-1-07-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Węglówka                                          03-15-1-07-219   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 195,00

Węglówka                                          03-15-1-07-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 195,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 6,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00
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Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Węglówka                                          03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Legenda:

UT-TURYST




