OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Utrzymania urzadzen i sieci zwigzanych ze sterowaniem i nadzorowaniem
ruchu drogowego i tramwajowego w czesci Pélnocnej Krakowa

l. Uzywane pojecia, ich definicje oraz skroty.

Definicje i skroty uzywane w OPZ

OPz Opis Przedmiotu Zamowienia
Zalgcznik Zalgcznik do OPZ
Utrzymanie Wykonywanie wszelkich czynnosci majgcych na celu zapewnienie pelnej

sprawnosci technicznej i uzytkowej systemow, sieci i urzqdzen bedgcych
przedmiotem zamowienia, w tym wykonywanie: napraw awaryjnych oraz likwidacji
powstalych uszkodzen i szkod niezaleznie od przyczyn, ktore je spowodowaly,
biezgcych i okresowych obstug technicznych; biezqcych i okresowych przeglgdow,
konserwacji i kontroli technicznych, instalacji i wymian oprogramowan urzqdzen

itp.

Naprawa awaryjna

Niepowtarzalne prace konieczne do wykonania przy przedmiocie zamowienia i jego
sktadnikach, w celu przywrocenia sprawnosci i funkcjonalnosci, wykonywane
W trybie awaryjnym (niezwlocznym,).

Obstuga techniczna

Prace prowadzone przy przedmiocie zaméwienia i jego sktadnikach obejmujgce
wymiane zuzywajgcych sie materiatow oraz czesci, zestrajanie i regulacje, pomiary,
testy sprawdzajqce, badania.

Przeglgd

Przeglgd wzrokowy przedmiotu zamowienia i jego sktadnikow majgcy na celu
ocene stanu fizycznego i technicznego oraz wykrycie widocznych uszkodzen bqdz
nieprawidlowosci oraz ich usunigcie .

Kontrola techniczna

Czynnosci, podczas ktorych przedmiot zamoéwienia i jego skladniki, ich
funkcjonowanie, sygnalizowanie i sterowanie sq sprawdzane recznie (w tym:
pomiary, testy sprawdzajqgce itp. badania).

Konserwacja

prace o charakterze profilaktycznym niezbedne do utrzymania sprawnosci
i funkcjonalnosci oraz przedluzenia zZywotnoSci przedmiotu zaméwienia i jego
sktadnikéow (w tym: czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne itp.). wymiana
niesprawnych elementow

Urzgdzenia rezerwowe

Czujniki, urzqdzenia, ich moduly i podzespoly itp., z ktorych zbudowany jest
przedmiot zamowienia, przeznaczone do czasowych podmian za uszkodzone lub
niesprawne.

Przeprogramowanie
sterownika

Wgranie nowego program sygnalizacji,
akomodacyjnego i koordynacyjnego itp.

zmiany parametrow sterowania

Czesci zamienne

Podzespoly, czesci, materialy - elektryczne, elektroniczne i mechaniczne itp.,
konieczne do wykonywania napraw urzgdzen.

DTR - dokumentacja
techniczno-ruchowa

Wszelkie instrukcje montazu, obstugi, uzytkowania itp. systemow, urzqdzen,
sprzetow, oprogramowan opracowane przez ich wykonawcow lub producentow.

DZT

Detektor zajetosci  toru odbiornikiem

podczerwieni

tramwajowego  wspolpracujgcy  z

FEE Odbiornik radiowy telegramow wysytanych przez pojazdy komunikacji miejskiej
dla potrzeb zapewnienia priorytetu ich przejazdu przez skrzyZowanie
(zainstalowany w poblizu sterownika sygnalizacji swietlnej).

OP Odbiornik podczerwieni zainstalowany na trakcji tramwajowej

Ustawa Pzp Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2018r. poz. 1986 z pozn. zm.)




SAP System alarmowania pozarowego.
SCADA System informatyczny stuzqcy do nadzoru i sterowania pracq urzgdzen
zainstalowanych w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gt.
TAE Urzgdzenie dekodujgce telegramy wysylane przez pojazdy komunikacji miejskiej
dla potrzeb zapewnienia priorytetu (zabudowany w sterowniku)
UTCS Urban Traffic Control System (system sterowania ruchem miejskim)
WLZ Wewnetrzna linia zasilajgca
Z7ZP Zespot ztgczowo-pomiarowy (szafka licznika en. elektrycznej)
1. Przedmiot zamoéwienia.
1. Przedmiotem zamdwienia jest biezace utrzymanie i konserwacja istniejacych i zlokalizowanych w czesci

Poénocnej Krakowa urzadzen i sieci zwigzanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego i

tramwajowego, w tym utrzymanie:

a) sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach, a takze przejéciach i przejazdach (wspdlny stownik
zamowien CPV: 50232200-2),

b) sygnalizacji $wietlnej i systemu monitoringu wideo w tunelu drogowym pod Dworcem Glownym
PKP oraz tunelu drogowym pod Rondem Ofiar Katynia (wspolny stownik zaméwien CPV:
50232200-2),

€) sygnalizacji §wietlnej tramwajowej w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gtéwnym PKP (wsp6lny
stownik zamoéwien CPV: 50232200-2),

d) automatycznych zapor drogowych wysuwanych z ziemi w lokalizacji ul. Stolarska.

e) tablic informacji drogowych zwigzanych z tunelami drogowymi, 4 tablic zlokalizowanych w ciagu
ul. Mogilskiej i al. Jana Pawta II (wraz z systemem informujacym o czasie przejazdu). W zakres
utrzymania wchodza czynno$ci zwigzane dziataniem tablic takie jak: sprawdzenie zasilana, punktow
pomiarowych, statusu komunikacji, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych,
czystosc.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia iloSci

sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach (o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a)) o maksymalnie 10 szt., bez

zmiany wysokosci ceny zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia sa takze prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiajacego do realizacji przez

Wykonawce, odnoszace si¢ do sktadnikow o ktérych mowa w pkt. 1.

Prace dodatkowe nalezy wyceni¢ zgodnie z zatgcznikiem 7 do umowy — cena jednostkowa netto ma

zawierac: koszty materiatu, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty posrednie, zysk, wzrost cen, inflacje

itp. — cena nie ulega zmianie w trakcie trwania kontraktu.

Elementy skladowe sygnalizacji §wietlnych.

Wykaz sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach, a takze na przejsciach i przejazdach objetych

zamoOwieniem stanowi zatacznik nr 1.

W sktad pojedynczej przedmiotowej sygnalizacji moga wchodzi¢:

a) Sygnalizatory wraz z mocowaniami do konstrukcji oraz daszkami dla poszczegdlnych komoér oraz
zrodtami §wiatta typu LED, halogen, zarowka.

b) Konstrukcje wsporcze — stalowe konstrukcje wsporcze tgcznie z fundamentami (W tym maszty
wysiegnikowe, i o§wietleniowo-wysiegnikowe, bramownice, maszty, wysiggi)

c) Ekrany kontrastowe montowane wraz z latarniami sygnalizacyjnymi na bramowych
i wysiegnikowych konstrukcjach wsporczych.

d) Kable zasilajace sygnalizatory, przyciski, detektory taczace urzadzenia ze sterownikiem (w tym
sygnalizacyjne, akomodacyjne, zasilajace o ile stanowia one wewnegtrzng linie zasilajaca taczaca ZZP
ze sterownikiem.



e)
f)
9)

h)

)

k)

Urzadzenia i sygnalizatory dzwigkowe i akustyczne
Tabliczki kierunkowe tramwajowe z bialymi strzatkami kierunkowymi
Czujniki detekgji:

e petle indukcyjne zabudowane w jezdni drog oraz w S$ciezkach rowerowych wraz
z przynaleznymi kablami sygnatowymi taczacymi petle ze sterownikiem,

e czujniki magnetyczne wraz z przynaleznymi kablami sygnalowymi laczacymi je ze
sterownikiem.

e petle indukcyjne zabudowane w torowiskach tramwajowych wraz z przynaleznymi kablami
sygnalowymi taczacymi petle ze sterownikiem,

e kamery wideo zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarn wraz z separatorami i
kartami detekcji wideo oraz z przynaleznymi kablami sygnatlowymi i zasilajacymi
taczacymi kamery ze sterownikiem,

e przyciski dla pieszych zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarn wraz z
przynaleznymi kablami sygnatowymi tgczacymi przyciski ze sterownikiem,

e detektory radarowe wykorzystywane do automatycznej detekcji rowerowej na przejazdach
rowerowych wraz z okablowaniem taczacym sterownik z detektorem radarowym.

Detektory ruchu pojazdéw komunikacji miejskiej - w tym:

e odbiorniki podczerwieni (OP) zabudowane na trakcji tramwajowej wraz z detektorami
zajetosci torow (DZT) oraz przynaleznymi kablami sygnatowymi i zasilajacymi taczacymi
odbiorniki z detektorami zajgtosci torow i sterownikiem,

o detektory indukcyjne trakcyjne, zabudowane na trakcji tramwajowej wraz z przynaleznymi
kablami sygnatowymi tgczacymi detektory ze sterownikiem,

o przekazniki kierunku i/lub zajgtosci tordw, zabudowane w szafkach zwrotnic
tramwajowych (SZT) wraz z przynaleznymi kablami sygnatowymi taczacymi przekazniki
ze sterownikiem,

e odbiornik radiowy telegraméw (FEE) wysytanych przez pojazdy komunikacji miejskiej
zabudowany w poblizu sterownika wraz z urzadzeniem dekodujacym telegramy (TAE)
zabudowanym w sterowniku, przeznaczone dla potrzeb zapewnienia priorytetu przejazdu
przez skrzyzowanie pojazdom komunikacji miejskiej,

Sterownik sygnalizacji $wietlnej wraz z oprogramowaniem, w ktorym czesto zabudowane sg takze
urzgdzenia transmisji danych - tj. urzadzenia elektroniczne wykorzystywane do zapewnienia
komunikacji miedzy sterownikiem a sgsiadujacymi z nim innymi sterownikami (koordynacja) oraz
miedzy sterownikiem a centralnym systemem nadzoru i sterownia ruchem, w tym zwykle modemy
wraz z przynaleznym zasilaczem, urzadzenia pasywne i aktywne do komunikacji za pomocg mediow
w postaci kabli $wiattowodowych.

Zespot ztaczowo-pomiarowy (ZZP) - tj. odrebna szafka zainstalowana na skrzyzowaniu zawierajaca
uktady pomiarowo-rozliczeniowe zuzycia energii elektrycznej (nie podlegajace utrzymaniu przez
Wykonawce) oraz zabezpieczenia glowne zasilania sygnalizacji §wietlnej wraz z przynalezng
wewngetrzna linig zasilajacg (WLZ) taczacg ZZP ze sterownikiem,

Kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu wraz z przynaleznymi studniami
kablowymi stuzaca do prowadzenia kabli i przewodow sygnalizacyjnych, zasilajacych, transmisji
danych itp.

Utrzymanie sygnalizacji $wietlnych winno odbywac¢ si¢ z uwzglgdnieniem przepisow Rozporzadzenia

Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow

i sygnalizacji drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z p6zn. zm.).
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Zakresy, terminy i/lub czestotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy
przedmiotowych sygnalizacjach Swietlnych:

A. Przeglgdy bieigce wszystkich sygnalizacji - min. co 7 dni - poprzez ich objazd, w tym:
Sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie wskazniki informujace o stanach pracy poszczegdlnych
urzgdzen potwierdzaja poprawne dziatanie, w tym czy poprawnie sygnalizowane sg zajetosci i zwolnienia
petli indukcyjnych.

W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidtowosci w dziataniu detektoréw petlowych (po wykluczeniu
mozliwosci uszkodzenia karty detektora) obowiazuje niezwloczne wykonanie pomiardow rezystancji
izolacji, rezystancji obwodu i indukcyjnoéci niesprawnych petli oraz udokumentowanie pomiaru
protokotem na zadanie Zamawiajacego. Nalezy rowniez wykona¢ diagnoze i stwierdzi¢ przyczyng
uszkodzenia wraz z wykonaniem dokumentacji zdjgciowej. Wszelkie informacje podlegaja przekazaniu
Zamawiajacemu droga poczty elektronicznej. Wszelkie informacje o uszkodzeniach dotyczace
niedzialajacych petli o ktérych mowa powyzej nalezy przekazywa¢ do Zamawiajacego zbiorczo w
postaci zestawienia, cyklicznie kazdorazowo po wykonaniu objazdéw cotygodniowych. Zamawiajacy
wymaga aby informacje byty przekazywane cyklicznie raz w miesigcu. Po udokumentowaniu
niedziatajacej petli nalezy niezwlocznie ja odtworzyé po wczesniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Przejrzenie historii zdarzen zarejestrowanych w sterowniku z wykorzystaniem panelu serwisowego oraz
za pomocg notebooka z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych bledow
i powtarzajacych si¢ nieprawidtowosci w pracy sygnalizacji. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ automatyke i
podiaczenie do Centrum Sterowania Ruchem sterownikow objete systemem UTCS. Na zadanie
Zamawiajacego nalezy przekazaé Zamawiajacemu archiwa i logi z pracy sterownikéw na ktorych
wystepowatly awarie wraz z opracowaniem zestawienia zbiorczego i analizg zapisow.

Przejrzenie historii zdarzen zarejestrowanej we wszystkich kartach wideo-detekcji za pomocg notebooka
z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych bledéw lub nieprawidtowosci
w funkcjonowaniu wideo-detekcji.

Sprawdzenia jednoznaczno$ci i czytelnosci wyswietlanych sygnatow i ich zgodnosci z zatwierdzonym
programem sygnalizacji.

Sprawdzenia poprawnos$ci funkcjonowania wszystkich przyciskow dla pieszych oraz rowerzystow
facznie z ich podswietlaniem.

Usunigcie z powierzchni wszystkich konstrukeji wsporczych latarn, obuddéw sterownikéw oraz obudow
Z7P, nielegalnie nalepionych ogloszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem odpowiednich preparatow
chemicznych.

Sprawdzenie i ewentualna naprawa urzadzen grzejnych zamontowanych w szafach sterowniczych, wraz
Z poprawnoscia dziatania termostatu.

Sprawdzenie posadowienia masztow, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci, nalezy usztywnié
i/lub wypionowac konstrukcje ktére sg krzywe.

Wszelkie wystepujace braki w uszczelnieniu pokryw rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych nalezy
uzupetnic i zastosowac szczelne pokrywy rewizyjne nie posiadajgce dodatkowych uszczelek gumowych.
Elementy wymieniane nalezy ocynkowac i pomalowa¢ kolorem RAL6009 wraz z antyplakatem tak jak
istniejagce  konstrukcje na danym skrzyzowaniu. Pokrywa ma by¢ uziemiona pofaczeniem
wyrownawczym.

Wszelkie odstgpstwa od ustawien prawidtowego kata sygnalizatorow w stosunku do jezdni w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
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warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z pdzn. zm.), nalezy
wyregulowac, tacznie z ekranami kontrastowymi.

Nalezy na biezgco uzupetia¢ braki w daszkach komor sygnalizacyjnych.

W razie stwierdzenia nieczytelno$ci wyswietlanych sygnatéw nalezy na biezaco przeprowadzi¢ mycie
soczewek sygnalizatorow, przyciskow. Poprawi¢ kat nachylenia pionowy i poziomy w stosunku do jezdni
latarn na konstrukcjach wsporczych.

Sprawdzanie poprawnos$ci emitowanych sygnaléw, w razie konieczno$ci wymiana uszkodzonych
elementow. Na biezaco wymienia¢ przepalone zarowki, halogeny i wktady LED.

Podczas wymian przepalonych zaréwek w latarniach sygnalizacji $wietlnych nalezy stosowac
dedykowane specjalistyczne zarowki dla sygnalizacji §wietlnych dla ktorych producent deklaruje 15 000
godzin §wiecenia.

Na biezaco sprawdza¢ dziatanie sygnalizacji dzwigkowej oraz w razie koniecznosci wykonaé regulacje
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21
listopada 2022r. (Dz.U. 2022 poz. 2377) w zakresie pkt 3.3.5.2 ,,Sygnalizatory akustyczne dla pieszych”
W razie stwierdzenia korozji, wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych catych elementéw stalowych
konstrukcji wsporczych, fundamentéw, tramwajowych petli indukcyjnych i obudow sterownikow. W
przypadku stwierdzenia niemozno$ci zabezpieczenia konstrukcji metalowej ze wzgledu na rozlegly
postep korozji nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu do 2 miesigcy od podpisania umowy zestawienia
ilosciowego przedmiotowych konstrukcji.

W razie stwierdzenia uplywnosci pradu na gtowicach kablowych w konstrukcjach wsporczych nalezy
wymieni¢ glowice na nowe, a w okresie jesiennym pokrywac je materiatem izolacyjnym.

Stwierdzone ubytki w pokrywach rewizyjnych i1 ramach studni teletechnicznych zagrazajace
bezpieczenstwu uczestnikom ruchu nalezy niezwlocznie wymienic¢ na nowe.

Niezwloczne podjecie dziatan eliminujacych lub ograniczajacych stwierdzone nieprawidtowosci.

Czas reakcji wykonywania napraw awaryjnych i likwidacji szkéd dotyczacych przedmiotu
zamoOwienia.

Awarie i likwidacje uszkodzen, szkod powinny by¢ podejmowane najpdzniej w ciagu jednej godziny od

zgloszenia lub otrzymania wiadomosci o awarii, uszkodzeniu lub szkodzie i by¢ zakonczone:

1.

w czasie do .... godzin — usuni¢cie mato skomplikowanych awarii, usterek nie wymagajacych uzycia

specjalnych sit i srodkéw. Np.: prosta awaria sterownika, wymiana spalonej zarowki lub uszkodzonego
wktadu LED, wymiana bgdz naprawa uszkodzonej latarni sygnalizacyjnej, przycisku dla pieszych, listwy
zaciskowej w maszcie lub shupie wysiggnikowym, wyprostowanie skrzywionego masztu, przekreconej
latarni sygnalizacyjnej itp.,

w czasie do .... godzin — usunigcie awarii, usterek, szkod wymagajacych zaangazowania zwigkszonych

sit 1 $rodkow. Np.: usunigcie awarii spowodowanej uszkodzeniem/zniszczeniem mMmasztu
sygnalizacyjnego z sygnalizatorami na wskutek kolizji drogowej nie wymagajace odtworzenia
fundamentu; usuniecie uszkodzenia kamery wideo; usuniecie uszkodzenia kabla sygnalizacyjnego,
zasilajgcego itp.

w_czasie do .... godzin — usunigcie awarii, usterek, szkod rozlegltych i/lub skomplikowanych

wymagajacych uzycia duzych sit i §rodkow, np. stlupa wysiegnikowego lub bramy nie wymagajace
odtworzenia fundamentu; rozlegtym uszkodzeniem / zniszczeniem sterownika / punktu dostepowego /
ZZP wskutek wytadowania atmosferycznego lub kolizji drogowej; naprawa (odtworzenie) uszkodzonej
petli indukcyjnej itp.

Czasy reakcji obowigzuja przez cala dobe we wszystkie dni tygodnia.




VI.

Wymagania szczegolowe dotyczace utrzymania:

Do prac utrzymaniowych zalicza si¢ takze:

1.
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Powiadamianie Zamawiajacego o stwierdzonych przez Wykonawce awariach, uszkodzeniach
sygnalizacji i sieci, ktore nie byly przedmiotem zgloszenia ze strony Zamawiajacego.

Dojazdy tam i z powrotem do miejsc prac.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczgciem.

Doprowadzenie miejsc prac do stanu jak przed ich rozpoczeciem.

Usunigcie z miejsc prac odpadéw powstatych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac.
Przeprowadzenie dwa razy do roku na wiosng i przed okresem jesienno — zimowym konserwacji
automatycznych zapor drogowych wraz z uktadem zasilania — ul. Stolarska.

Przeprowadzenie pomiar6w ochrony przeciwporazeniowej instalacji dla zasilania automatycznych zapor
drogowych — ul. Stolarska. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ min. raz w roku — nie p6zniej jednak niz do
konca I kwartatu. Protokoty w wersji elektronicznej lub tradycyjnej dostarczy¢ Zamawiajacemu.
Usuwanie usterek, awarii i szkod powstatych w automatycznych zaporach drogowych — ul. Stolarska.
Przed podjgciem prac wykonanie dokumentacji zdjeciowej zastanych uszkodzen / zniszczen /
wandalizméw urzadzen bedacych przedmiotem zamdwienia wraz z pokazaniem terenu i ew. sprawcy dla
celow dochodzenia odszkodowania, o ile takowe miaty miejsce. Dokumentacj¢ zdjeciows wraz z opisem
zdarzenia nalezy niezwlocznie przesta¢ droga elektroniczng do Zamawiajacego w terminie do 24 godzin
od podjecia czynnosci naprawcze;j.

Wysyltanie informacji do Zamawiajacego z lokalizacjg i przyczyng awarii, uszkodzen lub innych zdarzen
powodujacych nieprawidtowosci w dziataniu sygnalizacji lub stwarzajgce zagrozenie dla uczestnikow
ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest do zakupu czeSci zapasowych w takich iloSciach, aby zapewni¢ jak
najkrotsza przerwe w dzialaniu sygnalizacji $wietlnej. Wykonawca powinien posiadaé rezerwowe
maszty, latarnie, ekrany kontrastowe, przyciski, dwa wysiggi przeznaczone do montazu nad trzema
pasami. Nalezy rowniez by¢ w posiadaniu czgs$ci zapasowych do wszystkich sterownikow firm takich jak
Peek sterowniki z rodziny EC, Vialis typu FR, Siemens typu C8x0, C9x0 sx-L, ZIR typu ASR 200x,
Aster typu A-4x, Swarco wraz z ptytami gtownymi kartami grup detekcji i zasilaczami, itp.

Nalezy posiadaé¢ co najmniej dwa agregaty przeno$ne jednofazowe o minimum mocy odpowiednio 4,5
kW 1 2kW wraz ze stabilizatorem napi¢cia i synchronizacjg do zasilania elektroniki. Agregaty maja by¢
wykorzystywane w przypadku przerw w zasilaniu dla newralgicznych skrzyzowan. W przypadku
stwierdzenia braku zasilania Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ awarie do odpowiednich stuzb
energetycznych.

Wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzen, podmian uszkodzonych urzadzen na urzadzenia
rezerwowe.

Wykonywanie niezwlocznych napraw i usuwanie uszkodzen stwierdzonych podczas przegladdéw i
konserwacji.

Przeprowadzenie kontroli poprawnosci funkcjonowania po naprawach i konserwacjach.

Powiadamianie okre$lonych stuzb o usunieciu awarii, uszkodzen i przywroceniu sygnalizacji, do
normalnej pracy.

Przeprowadzenie wszelkich innych przegladow, obstug technicznych i kontroli poszczegodlnych
sktadnikow nie wymienionych, a wynikajacych z obowigzujacych przepisow lub zalecanych przez ich
instalatorow, dostawcow lub producentow.

Wykonawca zobowiazany jest do usuwania wszelkich awarii w tym wywotanych stanem technicznym,
niesprawno$cia, badz zuzyciem urzadzen lub materiatdéw eksploatacyjnych a takze awarii zaistniatych
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wskutek zdarzen losowych, w tym kataklizméw, katastrof, wypadkow, kradziezy, aktow wandalizmu
badz chuliganstwa.

Sporzadzenie wymaganych przez Zamawiajacego protokotéw, sprawozdan, raportow.

Wykonawca bedzie gromadzi¢ i rozlicza¢ z Zamawiajacym nieprzydatne do dalszej eksploatacji
sktadniki sygnalizacji i sieci, powstate w wyniku demontazu z przedmiotéw zamowienia.

Wykonawca prowadzi ,,Dziennik eksploatacji sygnalizacji” oraz biezaco rejestruje w nich szczegdlowe
informacje o awariach, terminach ich zaistnienia i usunigcia, zakresie i przyczynach awarii, dokonanych
remontach, naprawach i kontrolach pracy sygnalizacji. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze
natychmiastowo, nie p6zniej niz w terminie 1 dnia roboczego (od poniedziatku do piatku za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy) raport zawierajacy informacje o stanie urzadzen, o ktoérych przekazanie
wystapit Zamawiajacy.

Dokonanie biezacych zmian w dokumentacji technicznej poszczegdlnych sktadnikéw w celu utrzymania
aktualno$ci tej dokumentacji — w stosunku do zaistnialych lub stwierdzonych zmian w budowie,
wyposazeniu, skonfigurowaniu i oprogramowaniu urzadzen. W przypadku zmiany, nalezy wyposazy¢
sterowniki w aktualne plansze (zafoliowany format A3), na ktorych przedstawiony bedzie: uktad
geometryczny z rozmieszczeniem urzadzen, uklad detekcji, rozmieszczenie kanalizacji, rozszycie
kablowe, uktad zasilania wraz z zabezpieczeniami oraz oznaczeniem i numeracja tych urzadzen.
Whioskowanie o uzasadnione remonty, modernizacje, wymiany elementow sktadowych poszczegdlnych
sygnalizacji i sieci oraz wnioskowanie o polepszenie bezpieczenstwa utrzymywanych sygnalizacji.

W szafach sterowniczych nalezy uzupelnia¢ s$rodek, ktory ogranicza wilgo¢ (keramzyt) wraz z
uszczelnieniem podlogi i przepustow kablowych.

Wykonawca dla realizacji prac utrzymaniowych i prac dodatkowych bedzie moégl korzystaé z
podwykonawcoéw wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

Wszelkie ustalenia i wymagania zamowienia odnoszace si¢ do Wykonawcy beda si¢ odnosi¢ w calej
rozciagtosci na Jego podwykonawcow.

Wykonawca, przed podjeciem prac utrzymaniowych dot. sygnalizacji $wietlnej, powinien zapewnic¢
przeszkolenie kazdej brygady swojej kadry technicznej w zakresie obstugi i diagnostyki sterownikow
sygnalizacji firm Yunex (Siemens), Vialis, Peek, Aster, ZIR, Swarco oraz Autoscope. Celem utrzymania
gwarancji nowych urzadzen sterujgcych nalezy w pierwszych 2 miesigcach uzyskaé certyfikaty
potwierdzajace ukonczenie szkolen w zakresie obshugi i diagnostyki wszystkich urzadzen sterujacych dla
minimum jednego pracownika kazdego pogotowia technicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ przeszkolenie osob (pracownikéw swojej kadry technicznej i ew.
podwykonawcow), ktorzy beda wykonywaé prace utrzymaniowe bedace przedmiotem zamdwienia z
wprowadzonymi przez Zamawiajacego w okresie trwania zamoéwienia nowymi rodzajami urzadzen
sterujacych, detekcyjnych czy tez nowymi metodami i sposobami komunikacji i sterowania
sygnalizacjami.

Wykonawca bgdzie zobowiazany do wyposazenia kazdego sterownika sygnalizacji §wietlnej oraz tunelu
tramwajowego i tuneli drogowych bedacych przedmiotem Zamowienia w dziennik eksploatacji,
opieczetowany, z ponumerowanymi kartkami w pierwszym miesigcu trwania umowy. Forme druku
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. W zakresie dziennikow eksploatacji do takich urzadzen jak tablice
informacji drogowych Wykonawca udostepni do wgladu w swojej siedzibie.

Prace zwigzane z utrzymaniem, a w szczeg6lnosci usuwanie awarii, usterek w pracy sygnalizacji i Sieci
bedacych przedmiotem zaméwienia winny by¢ wykonywane w okresie catej doby, we wszystkie dni
tygodnia.

Prace utrzymaniowe przy sygnalizacjach §wietlnych winny by¢ wykonywane bez ich wyltaczenia z ruchu
chyba, ze warunki techniczne i/lub wzgledy bezpieczenstwa nie pozwalaja na to. W przeciwnym
przypadku Wykonawca przed podjeciem prac bedzie uzgadniat dziatania z Zamawiajacym.
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Przewiduje si¢, ze okresowe: przeglady, kontrole techniczne i konserwacje sygnalizacji i sieci
wykonywane beda w terminach ustalonych w tzw. kwartalnych (kalendarzowych) harmonogramach
przegladow i konserwacji, sporzadzanych przez Wykonawce i akceptowane przez Zamawiajacego w
terminie do dwoch tygodni od podpisania umowy, przy uwzglednieniu, Ze:

a) okresowe przeglady, kontrole techniczne i konserwacje poszczegdlnych skladnikow sygnalizacji
na poszczegdlnych skrzyzowaniach jak i okresowe przeglady, kontrole techniczne i konserwacje
sygnalizacji w tunelach powinny by¢ wykonywane w jednym terminie, na tyle na ile bedzie to
mozliwe i w taki sposdb, aby w jak najmniejszym stopniu zaktdcalo to ruch pojazdow i nie
obnizato poziomu bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu,

b) okresowe sprawdzenia funkcjonowania uktadéw kontrolno-zabezpieczajacych sterownikow beda
mogty by¢ wykonywane jedynie noca, w trakcie matego nat¢zenia ruchu.

c) przeglady, kontrole techniczne i konserwacje w tunelu tramwajowym mozliwe beda do
przeprowadzania jedynie noca, w trakcie wyltaczenia tunelu z ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgloszen ze strony
Zamawiajacego dotyczacych wadliwej pracy sygnalizacji i1 sieci bedacych przedmiotem zamdwienia
przez cata dob¢ we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjmowania
informacji o ewentualnych: uszkodzeniach, nieprawidtowosciach, usterkach itp. miedzy innymi w
nastepujacy sposob:

e telefonicznie,

¢ mailowo,

e za pomocg prowadzonego w ZDMK portalu internetowego do obstugi zgloszen (za pomoca
strony www dostepnej zarowno z komputerow stacjonarnych jak i urzadzen mobilnych
przekazywana bgdzie informacja o zgloszeniach z Centrum Sterowania Ruchem — dodatkowo
informacja o zarejestrowanym zgloszeniu bedzie przesytana mailowo na wyznaczony przez firme
adres e-mail.) Do obowigzkow Wykonawcy bedzie m. in. korzystanie z w/w portalu i
przekazywanie informacji o jego realizacji z jego wykorzystaniem. Zasady dotyczace korzystanie
z przedmiotowego systemu zgloszen zostang obustronnie uzgodnione w terminie do dwoch
tygodni od podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji skutkow awarii, usterek i/lub uszkodzen i szkod
przedmiotow zamowienia, niezaleznie od przyczyn ich powstania. Powyzsze nie bedzie dotyczyc
sktadnikéw sygnalizacji i sieci pozostajagcych w okresie gwarancji, w tych przypadkach naprawy i
dziatania bedg ograniczone do takich, ktore nie naruszajg warunkéw gwarancji.

Do realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien bedzie stosowaé elementy, urzadzenia,
materiaty itp. posiadajace atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 10
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tekst jednolity) oraz ustawy z dn.
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z p6zn. zm.). Wykonawca bgdzie
zobowigzany do przedstawiania tychze atestow i aprobat Zamawiajgcemu oraz uzyskiwania akceptacji
inspektora nadzoru Zamawiajgcego dla elementéw przewidzianych do zabudowy. W przypadku
dokonania przez Wykonawce zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bedzie musial dokonaé jego wymiany na posiadajacy wiasciwy
atest i aprobate wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowiazany bedzie do wykorzystywania przyrzadow
kontrolno-pomiarowych z waznymi legalizacjami.

Przy kontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowiazywaé bedzie stosowanie nastgpujacych
norm:

a) PN IEC 60364-4-41,

b) PN IEC 60364-6-61,
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Kontrole techniczne parametréw instalacji elektrycznych i petli drogowych (pomiary) oraz pomiary
ochrony przeciwporazeniowej beda mogly by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia SEP (lub inne rownowazne) w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektrycznych
do 1 kV.

W przypadku, gdy kazda naprawa awaryjna lub likwidacja szkody wykonana zgodnie z punktem V
przekroczy kwote 5000 zt netto, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy w
oparciu 0 zatgcznik nr 7 do Umowy oraz Katalog naktadow rzeczowych zawarty w periodycznych
zeszytach wydawnictwa Sekocenbud, z uwzglednieniem S$rednich wskaznikow narzutow kosztow
posrednich, $rednich stawek robocizny, $redni wskaznik narzutu, zysku, $rednie ceny materialow,
robocizny sprzgtu obowigzujacych na dany okres czasu oraz cen rynkowych za sktadniki, ktore zostaty
zabudowane, a nie s3 ujete w zeszytach Sekocenbud. W przypadku, gdy ustalony przez Wykonawcg koszt
jednostkowy przekroczy kwote 5000 zt netto wymagana bedzie akceptacja Zamawiajacego. Zamawiajacy
pokrywa t¢ czg$¢ kosztéw, ktora stanowi rdznicg pomiedzy wartoscig zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego, a kwota 5000 zt netto.

W przypadku wystapienia awarii, usterek i/lub uszkodzen czy szkod, ktorych naprawa lub likwidacja
wykracza¢ bedzie poza mozliwosci Wykonawcy lub ktore nie bedg mozliwe do usunigcia w terminie
wymaganym przez Zamawiajacego, Wykonawca za kazdym razem bedzie uzgadnia¢ tryb i nowy termin
naprawy z Zamawiajacym.

Wszystkie wykonane czynno$ci utrzymaniowe i ruchowe (z ich opisem, podaniem w przypadku awarii
wykonanych czynno$ci diagnostycznych i ich wynikdow, przyczyny awarii, zuzytych materiatow,
podzespotdw, wymienionych urzadzen, itp.) Wykonawca bg¢dzie musial na biezaco odnotowaé w
dzienniku eksploatacji z podaniem: daty i doktadnego czasu ich przeprowadzenia; doktadnego czasu
uruchomienia sygnalizacji po usuni¢gciu awarii, niesprawnos$ci oraz dokladnego czasu
wylaczenia/zatagczenia sygnalizacji z/do ruchu. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie do
odnotowania faktu w ksigzce eksploatacyjnej przekazania sygnalizacji $wietlnej na czas wszelkich prac
modernizacyjnych z podaniem terminu przekazania i przyjecia do ponownej konserwacji. Kazdy wpis
bedzie musiat by¢ opatrzony czytelnym podpisem pracownika, ktory wykonat prace. Nie dotrzymanie
powyzszych warunkow bedzie dla Zamawiajacego podstawa do naliczenia kary umownej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymywania w biezgcej aktualnosci dokumentacji techniczno-
ruchowej przedmiotéw zamoéwienia na zasadach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ online elektroniczng bazg¢ danych, w ktorej winny by¢
rejestrowane wszelkie dane i informacje dot. zdarzen i prac zwigzanych z prowadzeniem utrzymania
przedmiotu zamowienia (tj.: otrzymane zgloszenia o nieprawidtowosciach i uszkodzeniach; zaistniate i
stwierdzone awarie; przeprowadzone czynnos$ci utrzymaniowe i ruchowe itd., z okresleniem dat i godz.,
wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych sktadnikow itd.). Baza winna umozliwiaé
przeszukiwanie po takich kryteriach jak: lokalizacja, data, typ zdarzenia, itp. Réwnoczesnie Wykonawca
umozliwi dostgp do ww. bazy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego. Forma i zawarto$¢ bazy
danych musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego i wykonana w terminie do 1 miesigca
od podpisania umowy.

Wykonawca zobligowany bedzie do prowadzenia tzw. Ksigzek obmiaru prac utrzymaniowych w podziale
na kazdy dziefi z wyszczegdlnieniem wszystkich wykonanych w okresie miesiagca kalendarzowego prac
utrzymaniowych i ruchowych z okresleniem dat i godz., wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych
sktadnikow itd.. Zapisy w Ksigzce obmiaru prac winny by¢ zgodne z danymi zawartymi w bazie, o ktorej
mowa wyzej. Ksigzka obmiaru za dany miesigc begdzie podlega¢ przedtozeniu i akceptacji przez
Zamawiajacego, co miesi¢cznie i stanowi¢ bedzie podstawe dla rozliczenia ustug zrealizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca musi posiada¢ minimum 150 m2 zadaszonej powierzchni magazynowej. Zaplecze bedzie
przechowywa¢ magazyn depozytowy Zamawiajacego (w tym: nowe konstrukcje wsporcze, urzadzenia,
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elementy urzadzen, podzespoty itp. dostarczone przez Zamawiajacego jak i konstrukcje, urzadzenia,
podzespoty, materiaty itp. pochodzace z demontazu i/lub odzysku z przedmiotéw zamowienia), na
zasadach ustalonych przez Zamawiajagcego. W pierwszym miesigcu trwania umowy nalezy aktualny stan
magazynowy depozytu Zamawiajacego przetransportowaé z ulicy Na Zalgczu 1D w Krakowie do
aktualnego magazynu Wykonawcy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie sporzadzat raporty dot. stanu technicznego sktadnikow
sygnalizacji i sieci bedacych przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca wspotpracowaé bedzie z takimi stuzbami jak Policja i wykonywat jej polecenia na wniosek
Zamawiajacego.

Przez caly czas trwania umowy nalezy kontrolowaé postepujaca erozj¢ zabezpieczonych sarkofagow
betonowych i w razie konieczno$ci uzupeti¢ powstate ubytki w detekcji indukeyjnej tramwajoweyj.
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ $rodki techniczne i transport dla dokonania obustronnej
kontroli prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy (min. dwa razy w tygodniu przez 4 godziny dla
dwoch pracownikdw Zamawiajgcego).

Naprawy awaryjne sygnalizacji — wszelkie i wszystkich sygnalizacji z uwzglednieniem faktu, Ze niektore
sterowniki, petle indukcyjne oraz systemy wideo-detekcji na skrzyzowaniach (wykazane w zataczniku nr
1) pozostaja w okresie gwarancyjnym w odniesieniu do tych urzadzen naprawy awaryjne winny by¢
ograniczone do takich, ktore nie naruszaja warunkdw gwarancji oraz obowigzuje dodatkowo niezwloczne
powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, ktore z tytutu gwarancji nie mogg by¢ usuni¢te samodzielnie
przez Wykonawcg. Terminy realizacji wg pkt. V.

Likwidacje uszkodzen i szkdéd spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i przy wszystkich
sygnalizacjach. Terminy realizacji wg pkt. V.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego bedzie przekazywat do tut. Zarzadu aktualne programy
sterownikoéw, ktore nie sa podlaczone do systemu sterownia ruchem (wraz z otwartymi kodami
zroédlowymi, skompilowanymi i konfiguracja sterownikow)

Wykonywanie operacji ruchowych (wlaczenie do pracy / wylacznie z pracy / zmiany trybu pracy itp.) —
wszelkie i przy wszystkich sygnalizacjach w zakresie i terminach okre$lanych przez Zamawiajacego w
odpowiednich poleceniach.

Czasowe instalowanie w sterownikach rejestratorow wideo i rejestratorow napigé zasilania, w zakresie i
terminach okre§lanych przez Zamawiajgcego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie wynikoéw
rejestracji do Zamawiajacego.

Odczytywanie stanéw licznikOw zuzycia energii w terminach okreSlonych przez Zamawiajacego
i przekazywanie wynikéw do Zamawiajacego.

Przeglady okresowe, szczegdlowe wszystkich sygnalizacji, w zakresach i z czgstotliwosciami
wymienionymi w tabeli 2, z uwzglgdnieniem wymagan szczegétowych okreslonych w odpowiednich
DTR oraz wiedzy i do$wiadczenia zawodowego Wykonawcy. Po wykonaniu kazdego przegladu
okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca sporzadzi protokoét potwierdzony przez
Zamawiajacego.

Sterowniki oraz ZPP opatrzy¢ o brakujace ostrzegawcze naklejki o urzadzeniach elektrycznych oraz
informacji o zakazie naklejania reklam i ulotek.

Montaz i demontaz przeno$nego urzadzenia RTMS wraz z zasilaniem solarnym na konstrukcjach
wsporczych latarn o$wietleniowych oraz na konstrukcjach wsporczych dla sygnalizacji §wietlnych z
uzyciem podno$nika koszowego. Montaz i demontaz wraz z uruchomieniem RTMSa, nalezy wykona¢
na polecenie Zamawiajacego w ilosci do 20 razy w czasie trwania umowy. Ponadto biezacym
utrzymaniem nalezy obja¢ dwie radarowe stacje pomiaru ruchu SX300 zlokalizowane na stale w ciaggu
ulicy Mogilskiej (przy ul. Kieleckiej) oraz w ciagu Al., Jana Pawta II (przy ul. Marii Dabrowskiej).
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59. Utrzymanie lacznosci monitoringu stanu pracy sygnalizacji §wietlnej pracujacych poza systemem

sterowania ruchem za pomoca programu ,,Mapa Swiatel” przekazany przez Zamawiajacego. Wykonawca

poniesie wszelkie koszty zwigzane z przesytem danych i tacznoscia.

Tabela 2.
Zakresy i czestotliwosci wykonywania przegladow konserwacyjnych

sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach.

min. co:

Czestotliwosé wykonywania,

Rodz.
elementu:

4 m.

8 m.

Inna lub
uwagi

Czynnosci:

Czyszczenie obudow i soczewek wszystkich latarn wraz z
ekranami kontrastowymi zamontowanymi na konstrukcjach
wsporczych.

Sygnalizatory

Dokrecenie mocowan latarn, ekrandéw kontrastowych do
konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem poprzez
srodek antykorozyjny potaczen s$rubowych. W razie
stwierdzenia potaczen Srubowych o duzej korozji nalezy
wymienié potaczenie.

Sprawdzenie stanu technicznego wszystkich obudow
sygnalizatorow  (weryfikacja:  utlenienia  materialow,
spekan).W razie uszkodzen wymiana na nowy.

Sprawdzenie stanu wszystkich fundamentéw i1 zakotwienia
konstrukcji wsporczych, dokrecenie potaczen srubowych

W razie stwierdzonych ubytkdéw w zabezpieczeniach
antykorozyjnych wykonanie malowania catej konstrukcji
wsporczej.

Wszelkie wystepujace braki w uszczelnieniu pokryw
rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych nalezy uzupetnic¢ i
zastosowaé szczelne pokrywy rewizyjne nieposiadajace
dodatkowych uszczelek gumowych. Element nalezy
ocynkowa¢ i pomalowa¢ kolorem RAL6009 wraz z
antyplakatem tak jak istniejace konstrukcje na danym
skrzyzowaniu. Pokrywa ma by¢ uziemiona polaczeniem
wyréwnawczym.

Konstrukcje
wsporcze

Sprawdzenie stanu potaczenia uziemienia do stalowej
konstrukcji, dokrecenie potaczenia, poprawne oznaczenie i
zabezpieczenie srodkiem przeciw wilgotnosciowym

X

Sprawdzi¢ posadowienie masztow, nalezy wy pionowaé
konstrukcje, ktore sg krzywe.

Jeden

razw

ciagu
trwania
umowy

Przed
okresem
jesienno-
zimowym

Wykonanie malowania masa bitumiczna do wysokosci okoto
30cm wszystkich konstrukcji wsporczych.

X

Przed
okresem
jesienno-
zimowym

Dokrecenie wszystkich potaczen kablowych na glowicach
kablowych i zakonserwowanie ich specjalnym preparatem
zabezpieczajacym przed wilgocia.

Wideo -
detekcja

Doktadne sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania wideo
detekcji przy uzyciu notebooka z odpowiednim
oprogramowaniem, w tym: pomiar poziomu sygnatu wideo
ze wszystkich kamer; sprawdzenie jakosci obrazoéw ze
wszystkich kamer; sprawdzenie pol widzenia wszystkich
kamer; sprawdzenie poprawnosci potozenia wirtualnych
linii/petli/stref detekcji na obrazach wszystkich kamer;
sprawdzenie poprawnosci  ustawienia daty i czasu;
niezwloczna  korekta nieprawidlowych ustawien i
parametrow.
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Dokrecenie mocowania kamery do konstrukcji wsporczej

Sprawdzenie stanu technicznego kamery.

Kontrola potaczen kabli wizyjnych, sprawdzenie ciagtosci
ekranowania. Nalezy wymieni¢ potaczenia typu BNC w razie
stwierdzenia braku ciagtosci ekranowania lub stwierdzenia
zatlaman.

Sprawdzenie szczelnosci obudowy kamery przed dostepem
wody, wilgoci oraz pytéw, wymiana uszkodzonych uszczelek
oraz elementow obudowy.

Oczyszczenie i umycie szyby z zewnetrz celem zapewnienia
poprawnego obrazu wizyjnego

Detekcja
tramwajowa

Przed wykonaniem konserwacji detekcji indukcyjnej nalezy
wykona¢ pomiary elektryczne petli, izolacji kabli, rezystancji
obwodu, indukcyjnosci. Pomiary nalezy wykona¢ w studni
przy petli oraz w sterowniku. Po pomiarach nalezy
zweryfikowa¢ stan instalacji w oparciu o wymagania
stawiane przez producenta sterownika. W

razie niskich parametréw nalezy poprawi¢ potaczenia
kablowe wraz z wymiang uszkodzonego okablowania

Jeden raz w
ciaggu
trwania
umowy

Nalezy oczysci¢ istniejace sarkofagi betonowe petli
indukcyjnych tramwajowych, uzupetni¢ ubytki betonowe
wraz ze spekaniami a nastgpnie zagruntowac i zabezpieczyé
srodkiem bitumicznym.

Doktadne sprawdzenie  ukierunkowania detektora
(odbiornika) podczerwieni w stosunku do nadzorowanej
strefy i/lub dokladne sprawdzenie ustawienia detektora
indukcyjnego w stosunku do trakcji, korekta ustawienia w
miare potrzeby,

Sprawdzenie stanu kabla sygnalowego i zasilajacego
podiaczonego do detektora (odbiornika) podczerwieni /
detektora indukcyjnego oraz dokrecenie srub ewentualnie
poprawa ich podtaczen do detektora (odbiornika)
podczerwieni / detektora indukcyjnego.

Radio

Sprawdzenie stanu odbiornika i anteny; sprawdzenie stanu
umocowania odbiornika do  konstrukcji  wsporczej,
sprawdzenie stanu kabla sygnalowego i zasilajacego
odbiornika i ich podtaczenia do odbiornika,

Oczyszczenie obudowy odbiornika,

Przyciski

Oczyszczenie i umycie obudowy przycisku,

Sprawdzenie dziatanie przycisku, poprawno$¢ wzbudzenia
oraz potwierdzenie zgloszenia z danego przycisku w
sterowniku.

Sprawdzenie stanu i mocowanie przycisku do konstrukcji
wsporczej, poprawa luznego mocowania,

Sterowniki

Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania uktadow kontrolo
zabezpieczajacych wszystkich sterownikow, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Zal. nr 3 pkt. 3.3.1.
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnalizacji drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 98 z p6zn. zm.)

Sprawdzenie i regulacja dzialania uktadéw: ogrzewania,
wentylacji, oswietlenia wnetrza szafy oraz gniazd
sieciowych,

Sprawdzenie stanu wszystkich urzadzen zainstalowanych w
sterowniku i okablowan wewnetrznych, uporzadkowanie i
poprawa oznaczen kablowych.

Sprawdzenie standw i parametrow funkcjonowania
sterownika za pomoca panelu serwisowego oraz laptopa z
odpowiednim oprogramowaniem, jesli wykryto
nieprawidtowosci nalezy niezwlocznie podjaé dziatania
naprawcze,
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Sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich zabezpieczen
X odptywoéw na zgodno$¢ z dokumentacja, wymiana
niewlasciwych,

Sprawdzenie stanu podtaczenia uziemienia do obudowy
sterownika.,

Sprawdzenie szczelnosci obudowy sterownika, wymiany
zuzytych uszczelek,

Sprawdzenie stanu wszystkich potaczen Kkablowych i
X przewodowych  miedzy  elementami  wewngtrznymi
sterownika, poprawa wadliwych potaczen,

Sprawdzenie stanu i podiaczen wszystkich zewngtrznych
kabli i przewodow (dokrecenie wszystkich kablowych
potaczen §rubowych wraz z zabezpieczeniem preparatem
przeciwwilgociowym),

Sprawdzenie i naoliwienie wszystkich zamkow, zawiasow,

rygli
X Odkurzanie i czyszczenie wnetrza sterownika,

Usunigcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych
ogtoszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem odpowiednich
preparatbw  chemicznych. Wykonanie zabezpieczenia
antyplakatowego.

Sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich zabezpieczen
X odptywéw na zgodno$¢ z dokumentacja wymiana
niewta$ciwych,

X Sprawdzenie stanu poszczegolnych sktadnikow ZZP,

ZZP

Usunigcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych
ogtloszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem odpowiednich
preparatdow  chemicznych. Wykonanie zabezpieczenia
antyplakatowego.

Jeden raz w | Pomiar ochrony przeciwporazeniowej sygnalizacji, zgodnie z
ciggu PNIEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61
trwania
umowy
Jedenrazw | Pomiar petli indukcyjnych i w razie stwierdzenia braku
ciggu spelnienia parametréw naprawi¢ lub odtworzy¢ uszkodzong
trwania petle indukcyjna.
umowy

Pomiary

*

- na wyzej wymienione prace nalezy przedstawi¢ wczeSniej harmonogram prac na poszczegélne

skrzyzowania uwzgledniajac okres zimowy.

VII. Prace niezbedne do wykonania w trakcie trwania niniejszej umowy.

1.

2.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w lokalizacjach wg polecenia inspektora podczas trwania
umowy w ilosciach:

a) powloka koloru RAL 6009 wraz z podktadem w ilosci 300 m2.

b) powloka typu ANTYPLAKAT w ilosci 300 m2. Prace nalezy wykonaé¢ wg instrukcji podanej w
zataczniku do OPZ.

c) Dostawa oraz wymiana 80szt. zamkoéw technicznych ABLOY CLL718T w drzwiach szaf
sterowniczych. Przy wymianie zamkoéw nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wymiany klamek
Lokalizacje zostang podane po zawarciu Umowy. Prace nalezy wykona¢ w pierwszych 6
miesigcach trwania umowy.

d) Dostawa 10 szt. zamkow technicznych ABLOY CLL130T oraz 1 szt. klucz programujgcy
systemu ABLOY Click Connect TQ403 oraz 5 szt. klucz Bluetooth TQB407. Prace nalezy
wykona¢ w pierwszych 6 miesigcach trwania umowy.

Wykonawca uwzgledni opracowanie 20 projektow powykonawczych elektrycznych istniejacych
sygnalizacji $wietlnych. Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ rozszycia kablowego i istniejacych

13



urzadzen wraz z opracowaniem geodezji powykonawczej. Prace nalezy wykona¢ w pierwszych 12
miesigcach trwania umowy w ponizszych lokalizacjach:
1. Stowackiego — Mazowiecka

Stowackiego — Lobzowska

Wroctawska — Wybickiego — Stachiewicza- Czyzewskiego

Radzikowskiego- Katowicka — Ojcowska

Balicka — Wierzynskiego

Conrada Stowicza — Ikea

Mickiewicza — Reymonta

Piastowska — Krolowej Jadwigi

Piastowska — Reymonta
. Piastowska — Lea
. Al. Pokoju — Centralna
. Jana Pawla II - Spiechowicza
. Solidarno$ci — Przyjazni
. Solidarnosci — Struga
. Kocmyrzowska — Obroncow Krzyza
. Jancarza — Wawelska
. Jancarza — Misnienska
. Bora Komorowskiego — Dobrego Pasterza
. Bora Komorowskiego — Wislicka

20. Stella Sawickiego — Florera

Wykonanie przeprogramowan sterownikow zwigzanych z potrzebami dostosowan sygnalizacji do
aktualnych warunkow ruchowych. Nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty wystawienia polecenia. Nalezy

© N TR wDd
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uwzgledni¢ 30 przeprogramowan.

Wykonawca uwzgledni wykonanie 200szt. petli indukcyjnych przez okres trwania umowy w
lokalizacjach i terminie na polecenie Zamawiajacego.

W ciagu 6 miesigcy od przestania harmonogramu Wykonawca przeprowadzi konserwacje wszystkich
studni kablowych wchodzacych w zakres umowy — harmonogram nalezy przesta¢ do kofica 1 miesigca
obowigzywania umowy.

W ciggu pierwszych 6 miesigcach trwania umowy wykonawca zrealizuje ponizsze prace:

Skrzyzowanie ul. Lubicz — Rakowicka — demontaz sygnalizacji

Skrzyzowanie ul. Warszawska — Szlak — demontaz sygnalizacji

Skrzyzowanie Wielopole — przejscie — demontaz sygnalizacji

Ksigcia Jozefa PDP — modernizacja infrastruktury: wymiana 2 szt. wysiggnikow, 2 szt. masztow,
wymiana sterownika z depozytu oraz podlaczenie sygnalizacji do systemu sterownia ruchem UTCS.
Radzikowskiego — Ojcowska — Katowicka — modernizacja infrastruktury: zmiana napigcia na 40-42V,
wymiana 6 szt. wysiegnikow, wymiana 16 szt. masztow wraz z wymiang sterownika z depozytu oraz
podiaczenie sygnalizacji do systemu sterownia ruchem UTCS.

VIIl.  Zakres i terminy wykonywania prac utrzymaniowych dla systemu sterowania i monitoringu

wideo tunelach drogowych.

A. Monitoring tunelu drogowego pod Dworcem Gi. PKP.
System sterowania i monitoringu wideo zlokalizowany jest w tunelu drogowym przebiegajacym pod
Dworcem Gt. PKP, od skrzyzowania ul. Wita Stwosza z ul. Sw. Rafata Kalinowskiego do skrzyzowania
ul. Sw. Rafata Kalinowskiego z tzw. droga zbiorcza oraz na ulicach prowadzacych
W sktad przedmiotowego systemu i monitoringu wchodza:
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a)

b)

c)

d)

€)

f)

9)

znaki drogowe zmiennej tresci zabudowane na dwoch portalach wjazdowych do tunelu wraz z
przynaleznymi kablami sterujacymi i zasilajacymi,

tablice zmiennej tresci zainstalowane w okreslonych miejscach na ulicach prowadzacych do
tunelu wraz z przynaleznymi do nich: fundamentami i zakotwieniami; konstrukcjami
wsporczymi, kablami zasilajagcymi,

kamery detekcji i monitoringu wideo, zainstalowane w tunelu i na jego zewnatrz (na jego wlotach)
wraz z przynaleznymi do nich obudowami, konstrukcjami wsporczymi, kablami sygnatowymi i
zasilajacymi,

sterowniki PLC i inne urzadzenia komunikacyjne zwigzane z systemem sygnalizacji zabudowane
w okreslonych sterownikach sygnalizacji $wietlnych na okreslonych skrzyzowaniach w poblizu
tunelu,

stacja automatyki (sterownik glowny systemu) ulokowana w tunelu,

sie¢ kabli $wiattowodowych laczacych stacj¢ automatyki z tablicami zmiennej treéci oraz
okreslonymi sterownikami sygnalizacji $wietlnych na okreslonych skrzyzowaniach,

kable zasilajagce tablice zmiennej tresci wyprowadzone z szaf okreslonych sterownikow

sygnalizacji §wietlnych oraz kable zasilajace stacj¢ automatyki.

Wykaz urzadzen systemu i monitoringu wideo objetych zamdéwieniem stanowi zatacznik nr 2, w ktorym

zawarty jest takze krotki opis systemu.

Zakresy, terminy i/lub czestotliwo$ci wykonywania prac utrzymaniowych przy przedmiotowym systemie
i monitoringu wideo:

a)

b)

<)

d)

€)

Naprawy awaryjne — wszelkie i wszystkich elementow nalezy wykona¢ zgodnie z terminami

realizacji wg pkt. I.

Likwidacje uszkodzen i szkdd spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i wszystkich

sktadnikow. Terminy realizacji wg pkt. V.

Wykonywanie operacji ruchowych (wlacznie do pracy / wylacznie z pracy / zmiany trybu pracy

itp.) wszelkie, w zakresie i terminach okre$lanych przez Zamawiajacego w odpowiednich

poleceniach.

Zgrywanie logow z systemu oraz wideo-detekcji w zakresie i terminach okre§lanych przez

Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie logéw do Zamawiajacego,

Przeglady biezace sygnalizacji - min., co 7 dni - poprzez objazd tunelu i przylegtych ulic w tym:

e sprawdzenie w stacji automatyki czy wszystkie wskazniki itp.) informujace o stanach
poszczegolnych urzadzen potwierdzajg poprawng prace sytemu,

e sprawdzenie poprawno$ci funkcjonowania systemu z wykorzystaniem tzw. Monitora
(monitora: wizualizacji standow pracy kamer; wizualizacji standw pracy i sterowania
informacjami wy$wietlanymi na tablicach zmiennej tresci; wizualizacji wykrytych zdarzen
w tunelu) celem zidentyfikowania ewentualnych bledow 1 nieprawidlowosci w
funkcjonowaniu,

e sprawdzenia jednoznacznosci i czytelnosci wy$wietlanych sygnatow przez sygnalizatory i
informacji wys$wietlanych na tablicach zmiennej tresci ich zgodno$ci z zatwierdzonym
programem dzialania,

e niezwloczne podjecie dziatanh eliminujagcych lub  ograniczajacych  stwierdzone
nieprawidlowosci,

e usunigcia z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych tablic zmiennej treéci, szafy
sterowniczej nielegalnie nalepionych ogloszen, naklejek, graffiti itp., z uzyciem
odpowiednich $rodkow chemicznych.

Przeglady okresowe, szczegétowe sytemu i monitoringu wideo, w zakresach i z czegstotliwosciami

wymienionymi w tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegétowych okreslonych w

odpowiednich DTR oraz wiedzy i do§wiadczenia zawodowego Wykonawcy.
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9)

h)

i)

Po wykonaniu kazdego przegladu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca
sporzadzi protokot potwierdzony przez Zamawiajacego. Protokot bedzie stanowit podstawe do
zaptaty $wiadczenia na rzecz Wykonawcy.

Kontrole techniczne sygnalizacji i monitoringu wideo, w zakresach i z czestotliwo§ciami
wymienionymi w tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych okreslonych w
odpowiednich DTR oraz wiedzy i do$wiadczenia zawodowego Wykonawcy. Konserwacje
okresowe sygnalizacji i monitoringu wideo, w zakresach i z czegstotliwo$ciami wymienionymi W
tabeli 3, z uwzglgdnieniem wymagan szczegétowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz
wiedzy i dos$wiadczenia zawodowego Wykonawcy.

Prace wymienione w pkt.VI.

B. Monitoring tunelu drogowego pod Rondem Ofiar Katynia.
b) System monitoringu wideo jest zlokalizowany w tunelu drogowym pod Rondem Ofiar Katynia na
kierunku od ul. Armii Krajowej do ul. Jasnogorskiej. Tunel ma posta¢ konstrukeji dwunawowej, po dwa

pasy ruchu o dtugosci jednej nawy 88 m, o przekroju prostokatnym. Zakres wideo detekcji obejmuje dwie

nawy tunelu, obszar na zewngtrznych pasach ruchu.

c) W sktad przedmiotowego monitoringu wchodza:

a)

b)

d)

9)

h)

znaki drogowe zmiennej tresci zabudowane na dwdch portalach wjazdowych do tunelu wraz z
przynaleznymi kablami sterujagcymi i zasilajacymi,

tablice zmiennej tresci zainstalowane w okre§lonych miejscach na ulicach prowadzacych do
tunelu wraz z przynaleznymi do nich: fundamentami i zakotwieniami; konstrukcjami
wsporczymi, kablami zasilajgcymi,

kamery detekcji i monitoringu wideo, zainstalowane w tunelu i na jego zewnatrz (na jego wlotach)
wraz z przynaleznymi do nich: obudowami; konstrukcjami wsporczymi; kablami sygnatowymi i
zasilajacymi,

szafy $wiattowodowej zlokalizowanej przy sterowniku sygnalizacji $wietlnej, nad tunelem
drogowy wraz z zamontowanymi urzadzeniami takie jak karty wideo detekcji, urzadzenia
sterowania, rejestracji i transmisji wideo,

sie¢ kabli $wiattowodowych oraz zasilajacych laczacych szafe §wiattowodowa z tablicami
zmiennej tresci oraz sterownikiem sygnalizacji $§wietlnej na Rondzie Ofiar Katynia,

Przeglady okresowe, szczegotowe sytemu i monitoringu wideo, w zakresach i z czgstotliwo$ciami
wymienionymi w tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegétowych okreslonych w
odpowiednich DTR oraz wiedzy i dos§wiadczenia zawodowego Wykonawcy

Po wykonaniu kazdego przegladu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca
sporzadzi protokot potwierdzony przez Zamawiajacego. Protokot bedzie stanowit podstawe do
zaptaty $wiadczenia na rzecz Wykonawcy.

Wykaz urzagdzen monitoringu wideo objetych zamdwieniem stanowi zalgcznik nr 2, w ktérym

zawarty jest takze krotki opis systemu.

d) Zakresy, terminy i/lub czestotliwo$ci wykonywania prac utrzymaniowych przy przedmiotowym systemie

i monitoringu wideo odnosi si¢ jak do w punkcie A, pkt. 4.

Tabela 3

Zakresy i czestotliwo$ci wykonywania okresowych przegladéw, konserwacji i kontroli technicznych
systemu sterowania i monitoringu wideo w tunelu drogowym pod Dworcem Gl. PKP oraz pod Rondem
Ofiar Katynia.

Rodz. Czynnosci Czestotliwos¢ wykonywania, min, co:
zabiegow 4m. 8m. Inna lub uwagi
przeglady sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczej pod znak / X

wszystkich tablicg zmiennej tresci wraz z fundamentem i
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znakow i
tablic
zmiennej
tresci,

w tym:

zakotwieniem konstrukcji wsporczej, dokrecenie
wszystkich potagczen §rubowych.

sprawdzenie stanu znaku / tablicy zmiennej tresci,
pod wzgledem uszkodzen, spekan, utlenienia sie
materialow.

sprawdzenie stanu wszystkich potaczen mocujacych
znak / tablicg zmiennej tresci do konstrukcji
wsporczej, dokrecenie potaczen

sprawdzenie stanu i poprawnosci funkcjonowania
wszystkich wentylatorow zabudowanych w tablicy
zmiennej tresci,

sprawdzenie stanu i poprawnosci funkcjonowania
wszystkich wentylatorow zabudowanych w tablicy
zmiennej tresci

sprawdzenie skutecznosci akumulatoréw
zabudowanych we wszystkich tablicach zmiennej
tresci (np. z uzyciem odpowiedniego testera),
wymiana niesprawnych w miare¢ koniecznosci

sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek znaku/
tablicy zmiennej tresci i sprawdzenie czy nie
przedostaje si¢ do wnetrza woda, sprawdzenie czy
drozne sa rynienki odprowadzajace wodeg,
niezwloczna wymiana zuzytych uszczelek i
udroznienie odptywow,

sprawdzenie stanu wszystkich  wewngtrznych
elementéow sktadowych znaku / tablicy zmiennej
treci,

sprawdzenie stanu i pewnosci mocowan wszystkich
wewngetrznych elementow sktadowych znaku /
tablicy zmiennej tresci, poprawa mocowan

dokrecenie wszystkich potaczen kablowych migdzy
elementami wewnetrznymi znaku / tablicy zmiennej
tresci,

sprawdzenie wartosci wszystkich zabezpieczen na
zgodnos¢ z dokumentacja, niezwloczna wymiana
niewlasciwych,

dokrecenie podiaczen wszystkich zewnetrznych
kabli,

konserwacje
wszystkich
znakow
tablic
zmiennej
tresci, w tym:

i

oczyszczenie znaku / tablicy zmiennej tresci woda
pod cisnieniem

oczyszczenie i odkurzanie wnetrza znaku / tablicy
zmiennej tresci

sprawdzenie i naoliwienie zamkow, zawiasow, rygli

uzupehienie ubytkow W zabezpieczeniu
antykorozyjnym i przeciwwilgociowym konstrukcji
wsporczej i obudowy znaku / tablicy zmiennej tresci

przeglady
wszystkich
kamer
systemu
detekcji i, w
tym

sprawdzenie stanu kamery,

sprawdzenie stanu mocowania kamery do
konstrukcji wsporczej lub nosnej, dokrecenie
mocowania,

doktadne sprawdzenie ukierunkowania kamery
(ustawienia pola widzenia) w stosunku do
nadzorowanego pasa (pasow ruchu), korekta
ukierunkowania niewtasciwego,

sprawdzenie stanu i dziatania grzatki wewnatrz
obudowy kamery, wymiana zuzytej,

sprawdzenie stanu i wartoéci zabezpieczenia
obwodu zasilania kamery na zgodnos¢ z
dokumentacja, wymiana niewlaéciwego,

sprawdzenie stanu kabla sygnatowego i zasilajacego
podtaczonego do kamery oraz sprawdzenie stanu i
pewnosci ich podiaczen do kamery, poprawa
podiaczenia ,
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sprawdzenie ulozenia kabla sygnatowego i
zasilajgcego kamere wewngtrz tunelu i jego

przejscia przez $ciany, w tym sprawdzanie X
stanu konstrukcji wsporczych, rur przepustowych,
korytek itp., po ktorych przebiegaja,
czyszczenie i umycie woda (z dodatkiem niezbyt
silnego detergentu) obudowy i szybki z zewnatrz z
zachowaniem nalezytej ostroznosci (nie porysowac
szybki),
sprawdzenie szczelnosci obudowy kamery przed
konserwacje | dostepem wody i wilgoci, w miar¢ potrzeby
wszystkich wymiana zuzytych uszczelek, zabezpieczenie przed
kamer mozliwoscia przedostawania si¢ owadow i insektow X
systemu do wnetrza obudowy przez zastosowanie
detekcji i aerozolowego  $rodka  owadobojczego o
monitoringu przedtuzonym dziataniu, o ile nie wystepuja
wideo, wtym | przeciwwskazania
oczyszczenie 1 uzupelnienie  ubytkow w
zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji
wsporczych, rur przepustowych, X
korytek itp. po ktorych przebiegaja w tunelu kable
sygnalowe i zasilajace kamery
przeglady pomiar napie¢ wyjsciowych zasilaczy zasilajacych
wszystkich elementy systemu (nadajniki syg. wideo, X
elementow konwertery),
systemu sprawdzenie wartosci wszystkich zabezpieczen
zabudowanyc | obwodoéw zasilania elementéw systemu na zgodno$¢ X
h w punktach | z dokumentacja, wymiana niewtasciwych
dostgpowych i | sprawdzenie stanu kazdego elementu systemu, X
sterownikach - - -
sygnalizacji poprawa Wszystklgh potaczen kal_)lowych i
swietlnych, w przewodowych  miedzy elgmentaml systemu X
tym: ' wewnatrz szafy, poprawa wadliwych potaczen,
sprawdzenie stanu i poprawnosci dziatania uktadéw:
ogrzewania, wentylacji i oswietlenia wnetrza szafy
stacji oraz gniazd sieciowych serwisowych,
sprawdzenie stanu wszystkich urzadzen
przeglady zainstalowanych w szafie stacji i okablowan X
stacji wewnetrznych, uporzadkowanie okablowan w miare
automatyki, w | potrzeb,
tym: pomiar napi¢¢ wyjsciowych wszystkich zasilaczy X
zainstalowanych w stacji,
sprawdzenie stanu i mocowania wszystkich
wewnetrznych elementow sktadowych sterownika X
do konstrukcji szafy, poprawa mocowan
sprawdzenie jakosci obrazéw ze wszystkich kamer,
w tym ich ostrosci, ustawien po6l widzenia,
sprawdzenie ustawien linii / stref detekcji i innych
parametrow modutéw obrobki obrazow z uzyciem
notebooka z odpowiednim oprogramowaniem
Kontrola serwisowy korekta stwierdzonych nieprawidtowosci
techniczna sprawdzenie poprawnosci wykrywania (detekcji)
systemu zdarzen w tunelu i poprawnosci wyswietlanych
sterowania informacji na tablicach zmiennej tresci (zwiazanych X
oraz z okreslonymi zdarzeniami) poprzez symulacje )
detekeji i okres’lonygh_ zdarzen. _Sprawdzenle w obecnosci
monitoringu przedstawiciela Zamawiajacego.
wideo, w tym: | SPrawdzenie funkcjonowania redundancji zasilania
pradu zmiennego stacji automatyki
pomiar ochrony przeciwporazeniowej wszystkich: Jeden raz
znakow / tablic zmiennej tresci; kamer wideo w ciagu
detekcji, stacji automatyki, zgodnie z PN-IEC trwania
60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61
umowy
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IX. Zakresy i terminy wykonywania prac utrzymaniowych przy sygnalizacji $wietlnej

tramwajowej w tunelu tramwajowym pod Dworcem GL PKP.

1. Przedmiotowa sygnalizacja $wietlna zlokalizowana jest w tunelu tramwajowym - tzw. Tunelu
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - przebiegajacym pod Dworcem Gt. PKP od skrzyzowania na
Rondzie Mogilskim (poziom -1) do skrzyzowania ul. Kalinowskiego z tzw. drogg zbiorcza.

2. W sktad przedmiotowej sygnalizacji wchodza:

a) latarnie sygnalizacyjne - tj. stalowe konstrukcje no$ne i stalowe konstrukcje wsporcze (maszty) wraz
z fundamentami i zakotwieniami wraz z zabudowanymi na nich sygnalizatorami oraz przynalezne
do sygnalizatoréw kable sygnalizacyjne (zasilajgce sygnalizatory),

b) czujniki kota wraz z przynaleznymi kablami sygnatowo-zasilajacymi,

c) sterownik sygnalizacji $wietlnej wraz z uktadami wejscia/wyjscia i kablami sygnatowymi stuzacymi
do wspolpracy sygnalizacji z systemem: alarmowania pozarowego (SAP); systemem nadzoru i
sterowania urzadzeniami w tunelu tramwajowym (SCADA),

3. Wykaz iloSciowy urzadzen przedmiotowej sygnalizacji objetych zamoéwieniem wraz z wykazem
posiadanych przez Zamawiajacego czgsci zamiennych do sygnalizacji stanowi zatacznik nr 3.

4. Zakres prac utrzymaniowych przy przedmiotowej sygnalizacji obejmuje:

a) Naprawy awaryjne sygnalizacji - wszelkie i wszystkich elementow sktadowych z uwzglednieniem
tych elementow, ktore pozostaja w okresie gwarancyjnym. W odniesieniu do tych elementow
naprawy awaryjne winny by¢ ograniczone do takich, ktére nie naruszaja warunkow gwarancji i
obowigzuje dodatkowo niezwloczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, ktore z tytutu
gwarancji nie mogg by¢ usuni¢te samodzielnie przez Wykonawce. Terminy realizacji wg pkt. V.

b) Zgrywanie logow ze sterownika (z licznikow osi), w zakresie i terminach okre$lanych przez
Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie logdéw Zamawiajagcemu.

c) Przeglady biezace sygnalizacji — min., co tydzien - w tym:

e sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie (diody LED, wskazniki itp.) informujace 0
stanach pracy poszczeg6lnych urzadzen potwierdzaja poprawng prace,

e z odpowiednim oprogramowaniem serwisowym celem zidentyfikowania ewentualnych
btedow i nieprawidlowosci w funkcjonowaniu sygnalizacji,

e sprawdzenia jednoznacznoéci i czytelnosci wyswietlanych sygnatow przez sygnalizatory i
ich zgodnosci z zatwierdzonym programem sygnalizacji,

e niezwloczne podjecie dzialan eliminujacych lub  ograniczajacych  stwierdzone
nieprawidtowosci.

d) Przeglady okresowe szczegotowe sygnalizacji, w zakresach i z czestotliwo§ciami wymienionymi w
tabeli 4, z uwzglednieniem wymagan szczegétowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz
wiedzy i1 doswiadczenia zawodowego Wykonawcy.

e) Kontrole techniczne okresowe sygnalizacji, w zakresach i z czgstotliwo$ciami wymienionymi w
tabeli 4, z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz
wiedzy i do§wiadczenia zawodowego Wykonawcy.

f) Konserwacje okresowe sygnalizacji w zakresach i z czestotliwo$ciami wymienionymi w tabeli 4, z
uwzglednieniem wymagan szczegétowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i
doswiadczenia zawodowego Wykonawcy. Prace wymienione w pkt.VI.

g) Powykonaniu kazdego przegladu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca sporzadzi
protokot potwierdzony przez Zamawiajacego. Protokol bedzie stanowil podstawe do zaplaty

$wiadczenia na rzecz Wykonawcy.
Tabela 4.
Zakresy i czestotliwosci wykonywania okresowych przegladéw, konserwacji i kontroli technicznych

sygnalizacji Swietlnej tramwajowej.

19



Rodz. zabiegow

CzynnoSci

Czestotliwo$¢ wykonywania, min, co:

4m. 8 m.

Inna lub uwagi

przeglady
wszystkich
latarn, w tym:

sprawdzenie  stanu  wszystkich  sygnalizatorow
(wszystkich komor) i ich elementow wewnetrznych,;
sprawdzenie stanu i poprawa potaczen wewngtrznych
oraz sprawdzenie szczelnosci komoér, wymiana
uszczelek w miare koniecznosci,

sprawdzenie stanu kabli sygnalizacyjnych
podiaczonych do  wszystkich  sygnalizatorow,
dokrecenie, poprawa potaczen kablowych

sprawdzenie  stanu  umocowania  wszystkich
sygnalizatoréw do konstrukcji wsporczej lub nosnej
latarni, dokrecenie, niezwtoczna poprawa mocowan,

sprawdzenie stanu zabezpieczenia antykorozyjnego i
przeciwwilgotnosciowego  konstrukcji — wsporczej
latarni,

konserwacje
wszystkich
latarn, w tym:

umycie soczewek z zewngtrz we wszystkich
sygnalizatorach,

oczyszczenie i umycie wszystkich obudow
sygnalizatoréw z zewnatrz; oczyszczenie wewnatrz
wszystkich komor, w tym soczewek i odblysnikow,
wymiana zuzytych i uszkodzonych,

wymiana wszystkich zardwek w sygnalizatorach,

Jeden raz w ciggu
trwania umowy

przeglady
wszystkich
czujnikéw kota
i studzienek w
ktorych sa
zainstalowane,
w tym:

sprawdzenie czy nie wystgpuje zewngtrzne
mechaniczne uszkodzenia czujnika. W razie
wyraznego mechanicznego uszkodzenia wymiana na
nowy tego samego rodzaju,

usuniecie zabrudzen z obudowy czujnika,

doktadne sprawdzenie stanu zamocowania i pewnosci
zamocowania czujnika do szyny, poprawa
zamocowania w razie potrzeby

doktadne sprawdzenie potozenia czujnika wzgledem
szyny, w razie nieprawidlowosci niezwloczne
wyregulowanie,,

sprawdzenie stanu kabla sygnatowo-zasilajacego
wychodzacego z czujnika kota i pewnosci jego
potaczenia w puszcze przytorowej z reszta systemu
(dokrecenie wszystkich kablowych potaczen
srubowych),

sprawdzenie wartosci napigcia zasilania czujnika i
poboru pradu, doktadne sprawdzenie pradéw
sygnatowych dla systemu 1 i 2 kazdego czujnika,
niezwloczna wymiana czujnika, gdy réznica pradow
przekracza dopuszczana,

sprawdzenie stanu studzienki, w ktorej zainstalowany
jest czujniki kota ze zwrdceniem uwagi na stan
zawilgocenia wnetrza studzienki lub obecnosci wody,
osuszenie w miarg potrzeb,

sprawdzenie stanu pokrywy studzienki, wymiana
uszkodzonej w miare potrzeby

przeglady
sterownika, w
tym:

sprawdzenie stanu wszystkich urzadzen sktadowych
sterownika,

sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania tablicy
synoptycznej,,

pomiar napie¢ wyjsciowych wszystkich zasilaczy DC

sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich
zabezpieczen na zgodnos¢ z dokumentacja, wymiana
niewlasciwych

sprawdzenie stanu i pewnosci umocowan wszystkich
wewnetrznych elementow sktadowych sterownika do
konstrukcji szafy, poprawa wadliwych mocowan,
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sprawdzenie stanu wszystkich potaczen kablowych i
przewodowych miedzy elementami wewnetrznymi
sterownika, poprawa wadliwych potaczen
(dokrecenie wszystkich kablowych potaczen
srubowych),

sprawdzenie stanu podtaczen wszystkich
zewngtrznych kabli i przewodow, poprawa
wadliwych potaczen (dokregcenie wszystkich
kablowych potaczen $rubowych),

sprawdzenie stanu wszystkich przekaznikéow,

sprawdzenie stanu podtaczenia uziemienia do
obudowy sterownik

konserwacje

uporzadkowanie okablowania wewnetrznego szafy
sterownika, w miare potrzeby,

sterownika, w

sprawdzenie i naoliwienie zamkow, zawiasow, rygli,

tym:

oczyszczenie i odkurzenie wngetrza sterownika, w tym
wszystkich urzadzen,

sprawdzenie dziatania systemu po odfgczeniu
kazdego czujnika (weryfikacja funkcji kontroli
odpadniecia czujnika), sprawdzenie reakcji systemu i
wyswietlanych informacji w SCADA,

zasymulowanie przejazddéw przez kazdy czujnik
symulatorem kota i sprawdzenie reakcji systemu i
poprawnosci wyswietlanych informacji w SCADA,

zasymulowanie symulatorem kota pobudzenia
zestawu czujnikow tak, aby zasymulowaé wjazd i
zjazd okreslonej liczby osi z odcinka, sprawdzenie
reakcji systemu i poprawnosci informacji
wyswietlanych w SCADA, powtorzenie kontroli dla
kazdego odcinka oddzielnie,

sprawdzenie mozliwosci dostrojenia kart
wartosciujacych wspolpracujacych z czujnikami,

kontrole
techniczne
sygnalizacji, w

sprawdzenie poprawnosci funkcji alarmowania w
SCADA przypadkoéw uszkodzen zarowek (zielonych
i czerwonych) w poszczegolnych sygnalizatorach
oraz sprawdzenie czy przepalenie zaréwki zielonej w
kazdym sygnalizatorze spowoduje zapalenie zarowki
Czerwonej,

tym:

sprawdzenie poprawnosci wyswietlania sygnalow na
sygnalizatorach przy sterowaniu recznym z SCADA i
SAP (z zachowaniem nalezytej ostroznosci) oraz
sprawdzenie reakcji systemu i poprawnosci
wyswietlanych informacji w SCADA,

zasymulowanie uszkodzenia kazdego licznika osi
oraz sprawdzenie czy SCADA prawidtowo informuje
0 uszkodzeniu,

sprawdzenie skutecznosci zerowania licznikow z
poziomu sterownika i z poziomu SCADA oraz
sprawdzenie czy SCADA prawidtowo informuje o
stanie wyzerowania,

sprawdzenie funkcjonowania redundancji zasilania
pradu statego oraz sprawdzenie czy SCADA
prawidlowo informuje o uszkodzeniu

pomiar ochrony przeciwporazeniowej elementow
sktadowych

sygnalizacji, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC
60364-6-61

Jeden raz w
ciaggu trwania
umowy

X. Zakres,

terminy wykonania i wymagania i na zlecenia prac dodatkowych.
1. Zakres zlecen dodatkowych obejmuje prace wykraczajace poza zakres prac

zdefiniowanych w pkt. VI, wtym :

a) doinstalowania dodatkowych elementéw / sktadnikow do sygnalizacji i sieci,

b) remonty, rozbudowy i modernizacje sygnalizacji i sieci,

utrzymaniowych
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c) dostawy urzadzen, podzespolow itp. elementow stanowigcych rezerwe eksploatacyjng do
uzytkowanych przez Zamawiajacego,

2. Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa, pozadany termin realizacji okreslane beda
przez Zamawiajacego kazdorazowo we wniosku na wykonanie dodatkowych prac, skierowanym do
Wykonawcy.

3. Na podstawie wniosku Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu kalkulacje kosztéw
wykonania z okre$§leniem warunkow i terminu realizacji wniosku, nie p6zniej niz w ciagu 7 dni od daty
wystawienia wniosku. Prace dodatkowe nalezy wyceni¢ zgodnie z zatacznikiem X — cena jednostkowa
netto ma zawiera¢: koszty materiatu, koszty robocizny, koszty sprzetu, koszty posrednie, zysk, wzrost
cen, inflacj¢ itp. — cena nie ulega zmianie w trakcie trwania kontraktu. Pozycje nie ujete w zataczniku
Wykonawca wyceni w oparciu 0 Katalog naktadow rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach
wydawnictwa Sekocenbud.

4. Po zaakceptowaniu kalkulacji i jej warunkéw Zamawiajacy wystawi odrgbne zlecenie bgdace podstawa
dla Wykonawcy do rozpoczgcia realizacji.

5. Fakt zakonczenia realizacji prac dodatkowych i gotowo$¢ do ich odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie
za pomoca komunikacji elektronicznej do Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty dorgczenia zgloszenia o gotowosci do odbioru, powotuje
komisj¢ odbioru i ustala dat¢ rozpoczecia odbioru, na nie dalej niz 7 dzien od daty dorgczenia zgtoszenia,
o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

7. Zakonczenie prac komisji spisaniem Protokotu odbioru bez wad uniemozliwiajagcych prawidtowe
funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, jest rdwnoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiajgcego

zakonczenia realizacji zleconych prac dodatkowych.

XI. Termin wykonania zamo6wienia.

Wykonawca begdzie realizowat Przedmiot niniejszej umowy poczawszy od daty ustalonej na pismie przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym terminu do zapoznania si¢ Wykonawcy z przedmiotem umowy, przez
okres 24 miesiecy, z zastrzezeniem termindw na wykonanie prac niezbgdnych do wykonania celem
zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy sygnalizacji §wietlnej, o ktorych mowa w pkt VII niniejszego
dokumentu oraz zlecen dodatkowych o ktorych mowa w pkt. X niniejszego dokumentu.

XIl. Wykaz zalacznikéw do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.
Nastepujace dokumenty stanowig integralng czgs¢ OPZ:
Wykaz zalacznikéw do OPZ.
e Zal nr 1 - Wykaz sygnalizacji §wietlnych na skrzyzowaniach bedacych przedmiotem zamoéwienia.
e  Zal nr 2 - Wykaz urzadzen w tunelu drogowym pod Dworcem Gt. PKP oraz w tunelu pod Rondem
Ofiar Katynia bgdacych przedmiotem zamowienia.
e Zal nr 3 - Wykaz iloSciowy urzadzen sygnalizacji tramwajowej w tunelu tramwajowym pod
Dworcem Gt. PKP bedacych przedmiotem zamowienia.
e Zal. nr 4 - wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciw wilgotnosciowego stalowych
konstrukcji wsporczych latarn i obudow sterownikdéw, bedacych przedmiotem zamowienia.
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