

Pniewy, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu.

Dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole”

Zamawiający informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r., w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

„W związku z ogłoszeniem przez Gminę Pniewy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole oraz chęcią złożenia oferty składam wniosek o przedłużenie terminu składania ofert.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie naszego wniosku:

1. Długie terminy odpowiedzi na zapytania w sprawie materiałów:

Proces uzyskania odpowiednich informacji na temat materiałów, ich dostępności oraz ceny wymaga czasu. W obliczu złożoności projektu i jego wymagań, niezbędne jest dokładne zapoznanie się z dostępnymi opcjami. Niestety, otrzymanie odpowiedzi od dostawców na zapytania może trwać dłużej niż zakładano, co ogranicza naszą zdolność do przygotowania kompleksowej oferty.

2. Duża ilość pozycji w przedmiarze robót : Przygotowanie wyceny dla projektów z dużą ilością pozycji w przedmiarze robót wymaga szczególnej uwagi i staranności. Konieczne jest dokładne zbadanie każdej pozycji oraz skrupulatne oszacowanie kosztów. Dla zachowania wysokiej jakości oferty oraz zapewnienia pełnego zrozumienia zakresu prac w związku z czym potrzebujemy dodatkowego czasu na analizę i ocenę.

3. Okres czasu przeznaczony na przygotowanie oferty jest znacząco krótszy niż

BZT.271.3.5.2024

oczekiwaliśmy w kontekście skali i złożoności projektu. Jako firma potrzebujemy więcej czasu na odpowiednie przygotowanie oferty, aby zagwarantować, że spełni ona wszystkie wymagania określone dokumentacji projektowej.

Z uwagi na powyższe, prosimy o rozważenie naszego wniosku o przedłużenie terminu składania ofert o dodatkowe czas tj. do dnia 10 maja 2024 r. Dłuższy termin pozwoli nam na kompleksową analizę, dokładne przygotowanie oferty oraz zapewnienie pełnej zgodności z wymaganiami Państwa projektu co będzie miało realny wpływ na wysokość oferty oraz jakość wykonanych prac i wykorzystanych materiałów.

Dziękujemy za uwzględnienie naszego wniosku oraz za zrozumienie sytuacji.

Jesteśmy przekonani, że wydłużenie terminu składania ofert przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych przez Państwa rezultatów.

W przypadku nie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu prosimy o podanie uzasadnienia”.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składani ofert do dnia 10 maja 2024 r.

W związku z odpowiedzią na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10 maja 2024 r. godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian.