
 

 

RI.271.16.2023 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa dróg na os. 

Owocowym w m. Gronówko” 

 

 

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w 

związku z wpłynięciem zapytania: 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a PZT. Dotyczy to powierzchni 

poboczy do wykonania z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 50 cm oraz geowłókniny drogowej. 

Zgodnie z przedmiarem powierzchnia utwardzenia poboczy z tłucznia wynosi 1113,7 m2 a w PZT 

są zaznaczone jedynie krótkie odcinki tych poboczy do wykonania 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający przekazuje w załączeniu KOREKTĘ przedmiaru robót. Zmianie uległa poz. nr 11: 

Było: 1113,7 m2 

Jest: 320 m2 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem IV Opis Przedmiotu Zamówienia 

pkt 2 lit a przedmiar robót ma charakter poglądowy/informacyjny i nie stanowi wyłącznej podstawy 

wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarze robót służą celom pomocniczym 

przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną 

ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do 

wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ.  

 

 

Załącznik: 

KOREKTA PRZEDMIAR ROBÓT 
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