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Parawan Śmietnikowy ul Stołczyska 128 - 126 + droga dojazdowaOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PARAWAN uL Stołczyńska 126/128
1 Nawierzchnia utwardzona
1

d.1
KNP 16
0641-01
analogia

Uporządkowanie terenu z zalegających odpadów m2

12,50*2,40 m2 30,000
RAZEM 30,000

2
d.1

KNR 2-01
0311-03
analogia

WYRÓWNANIE TERENU 
Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp

m3

poz.1*0,12 m3 3,600
RAZEM 3,600

3
d.1

KNR 2-31
0101-02

Wykonanie koryta pod nawiezchnię m2

poz.1 m2 30,000
RAZEM 30,000

4
d.1

KNR 2-21
0218-01
analogia

Rozścielenie gruntu z dokopu w obrębie prowadzonych robót m3

poz.1*0,10 m3 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km

m3

poz.1*0,04+poz.2+1*0,04 m3 4,840
RAZEM 4,840

6
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.5 m3 4,840
RAZEM 4,840

7
d.1

KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa z recyklingu betonów 0-31,5mm m2

poz.3 m2 30,000
RAZEM 30,000

8
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

12,50*2+2,40*2 m 29,800
RAZEM 29,800

9
d.1

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm

m2

poz.7 m2 30,000
RAZEM 30,000

2 Ogrodzenie
10

d.2
KNR 5-13
0401-02

Montaż słupków ogrodzeniowych szt

(12,50*2+2,40*2)/2,50 +4 szt 15,920
RAZEM 15,920

11
d.2

KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z profili  stalowych 2 D h=1430 mm szt

(12,50*2+2,40*2)/2,50 - 2*1,60 szt 8,720
RAZEM 8,720

12
d.2

KNR 2-25
0313-01
analogia

BRAMKA  stalowa w ramach z kształtownika stalowego 40 x 40 lub 40 x 60
skompowana w system ogrodzenia panelowego wraz ze słupkami , zamkami,
okuciami o szerokści 1,60 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3 Dojazd do Parawanu Śmietnikowego
13

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

28*2,6 m2 72,800
RAZEM 72,800

14
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2

28*2,6 m2 72,800
RAZEM 72,800

15
d.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km

m3

poz.13*0,30 m3 21,840
RAZEM 21,840

16
d.3 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.15 m3 21,840
RAZEM 21,840
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Parawan Śmietnikowy ul Stołczyska 128 - 126 + droga dojazdowaOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.3

KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20
cm

m2

poz.13 m2 72,800
RAZEM 72,800

18
d.3

KNR 2-31
0114-03
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

72,8 m2 72,800
RAZEM 72,800

19
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

28*2*0,10*0,15+2*2,60 m3 6,040
RAZEM 6,040

20
d.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

28*2+2*2,60 m 61,200
RAZEM 61,200

21
d.3

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm

m2

poz.17 m2 72,800
RAZEM 72,800
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Parawan Śmietnikowy ul Stołczyska 128 - 126 + droga dojazdowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

PARAWAN uL Stołczyńska 126/128
1 Nawierzchnia utwardzona
1

d.1
KNP 16 0641-
01
analogia

Uporządkowanie terenu z zalegających odpa-
dów
obmiar  = 12,50*2,40 = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 4,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1
KNR 2-01
0311-03
analogia

WYRÓWNANIE TERENU 
Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem
ziemi w nasyp
obmiar  = poz.1*0,12 = 3,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,18*0,955=3,0369 r-g/m3
r-g 10,9328

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1
KNR 2-31
0101-02

Wykonanie koryta pod nawiezchnię
obmiar  = poz.1 = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0005 r-g/m2
r-g 0,0150

-- S --
2* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3 (1)
0,0198 m-g/m2

m-g 0,5940

Razem koszty bezpośrednie:                    
4

d.1
KNR 2-21
0218-01
analogia

Rozścielenie gruntu z dokopu w obrębie pro-
wadzonych robót
obmiar  = poz.1*0,10 = 3,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
r-g 3,0369

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.1
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 8 km
obmiar  = poz.1*0,04+poz.2+1*0,04 = 4,840 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3
r-g 3,3880

-- S --
2* Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1)

0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3
m-g 2,8266

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.1 kalk. własna
Utylizacja gruzu
obmiar  = poz.5 = 4,840 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m2/m3
m2 4,8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1
KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa z recyklingu betonów
0-31,5mm
obmiar  = poz.3 = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 0,5040

-- M --
2* Kryszywo łamane z recyklingu betonu 0-31,5

mm
0,2455 m3/m2

m3 7,3650

3* woda
0,02 m3/m2

m3 0,6000

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3 (1)
0,098 m-g/m2

m-g 2,9400

6* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,0182 m-g/m2

m-g 0,5460

Razem koszty bezpośrednie:                    
8

d.1
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 12,50*2+2,40*2 = 29,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 8,2576

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8

cm, szare
1,02 m/m

m 30,3960

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,1639

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,0477

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,0417

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
9

d.1
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
obmiar  = poz.7 = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8684 r-g/m2
r-g 26,0520

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1,02 m2/m2
m2 30,6000

3* Piaski do betonów zwykłych uszlachetnione
0,0025 m3/m2

m3 0,0750

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-

ności 70-90 m3/h
0,0382 m-g/m2

m-g 1,1460

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia utwardzona
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Parawan Śmietnikowy ul Stołczyska 128 - 126 + droga dojazdowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ogrodzenie
10

d.2
KNR 5-13
0401-02

Montaż słupków ogrodzeniowych
obmiar  = (12,50*2+2,40*2)/2,50 +4 = 15,920
szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0828*0,955=0,079074 r-g/szt
r-g 1,2589

-- M --
2* Słupek ogrodzeniowy z kształtownika

1,02 szt/szt
szt 16,2384

3* materiały pomocnicze
1,3 %(od M)

% 1,3000

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0138 m-g/szt
m-g 0,2197

Razem koszty bezpośrednie:                    
11

d.2
KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z profili  stalowych 2 D h=
1430 mm
obmiar  = (12,50*2+2,40*2)/2,50 - 2*1,60 =
8,720 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 11,7720

-- M --
2* Ogrodzeniowe przęsła 2D h=1430mm

1*1,18=1,18 szt/szt
szt 10,2896

3* obejmy
2 szt/szt

szt 17,4400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
12

d.2
KNR 2-25
0313-01
analogia

BRAMKA  stalowa w ramach z kształtownika
stalowego 40 x 40 lub 40 x 60 skompowana w
system ogrodzenia panelowego wraz ze słup-
kami , zamkami, okuciami o szerokści 1,60 m
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,22 r-g/kpl.
r-g 4,4400

-- M --
2* Bramka ( kmpl wyposażona- klamka, zawiasy,

samozamykacz - sprężynowy )
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,5 m-g/kpl.
m-g 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Parawan Śmietnikowy ul Stołczyska 128 - 126 + droga dojazdowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Dojazd do Parawanu Śmietnikowego
13

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głę-
bok. 20 cm
obmiar  = 28*2,6 = 72,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376 r-g/m2
r-g 2,7373

-- S --
2* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3 (1)
0,0035 m-g/m2

m-g 0,2548

3* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,0182 m-g/m2

m-g 1,3250

Razem koszty bezpośrednie:                    
14

d.3
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2
obmiar  = 28*2,6 = 72,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0005*2=0,001 r-g/m2
r-g 0,0728

-- S --
2* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3 (1)
0,0035*2=0,007 m-g/m2

m-g 0,5096

3* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,0182*2=0,0364 m-g/m2

m-g 2,6499

Razem koszty bezpośrednie:                    
15

d.3
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 8 km
obmiar  = poz.13*0,30 = 21,840 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3
r-g 15,2880

-- S --
2* Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1)

0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3
m-g 12,7546

Razem koszty bezpośrednie:                    
16

d.3 kalk. własna
Utylizacja gruzu
obmiar  = poz.15 = 21,840 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m2/m3
m2 21,8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
17

d.3
KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
obmiar  = poz.13 = 72,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 1,2230

-- M --
2* Kryszywo łamane z recyklingu betonu 0-31,5

mm
0,4419 m3/m2

m3 32,1703

3* Miał do nawierzchni drogowych 0-4,0 mm
0,128 t/m2

t 9,3184

4* woda
0,02 m3/m2

m3 1,4560

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

6* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-
łowego o pojemności 0,15 m3 (1)
0,0026 m-g/m2

m-g 0,1893

7* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,0182 m-g/m2

m-g 1,3250

Razem koszty bezpośrednie:                    
18

d.3
KNR 2-31
0114-03
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
obmiar  = 72,8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0122 r-g/m2
r-g 0,8882

-- M --
2* Kryszywo łamane z recyklingu betonu 0-31,5

mm
0,17676 m3/m2

m3 12,8681

3* Miał do nawierzchni drogowych 0-4,0 mm
0,078 t/m2

t 5,6784

4* woda
0,008 m3/m2

m3 0,5824

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3 (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 0,1674

7* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,0382 m-g/m2

m-g 2,7810

Razem koszty bezpośrednie:                    
19

d.3
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 28*2*0,10*0,15+2*2,60 = 6,040 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 59,6752

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,1812

3* Piaski do betonów zwykłych uszlachetnione
0,34 m3/m3

m3 2,0536

4* woda
0,47 m3/m3

m3 2,8388

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 6,2816

Razem koszty bezpośrednie:                    
20

d.3
KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 28*2+2*2,60 = 61,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3255 r-g/m
r-g 19,9206

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm

1,02 m/m
m 62,4240

3* piasek
0,0111 m3/m

m3 0,6793

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0032 t/m

t 0,1958

5* woda
0,0041 m3/m

m3 0,2509

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
21

d.3
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
obmiar  = poz.17 = 72,800 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,8684 r-g/m2
r-g 63,2195

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1,02 m2/m2
m2 74,2560

3* piasek
0,0025 m3/m2

m3 0,1820

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h
0,0827 m-g/m2

m-g 6,0206

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Dojazd do Parawanu Śmietnikowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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