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Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis
71000000-8 |Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 |Ustugi architektoniczne i podobne
71320000-7 |Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 |Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane:

Kod CPV Opis
45000000-7 |Roboty budowlane
45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 |Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 |Roboty drogowe
45233200-1 |Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233225-2 |Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
45233226-9 |Roboty budowlane w zakresie dréog dojazdowych
45233252-0 |Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych
45233280-5 |Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
45233292-2 |Instalowanie urzadzen ochronnych
45236000-0 |Wyrdwnanie terenu
45316110-9 |Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego
45232130-2 Eﬁszos\yvejbudowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody
45231221-0 |Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych
45231220-3 |Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
45316110-9 |Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego
45232310-8 |Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45314000-1 |Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45316000-5 |Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45232200-4 |Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla wykonania modernizacji drogi w miejscowosci
tupice na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska opracowany zostat w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie
zastosowanych rozwigzan technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych i robot
budowlanych, ustalenie zakresu niezbednej dokumentacji formalno-prawnej oraz kosztéw
realizacji planowanej inwestycji. Opracowanie postuzy do przygotowania ofert w zakresie
oszacowania ceny za wykonanie prac projektowo-wykonawczych.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujace
materiaty:

a) uzgodnienia z Zamawiajacym

b) wizja lokalna w terenie

c) podkifad mapowy (sytuacyjno-wysokosciowy)
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz wykonaniu robét budowlanych dla inwestycji pn. ,Modernizacja drogi
w miejscowosci tupice na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska'.
Inwestycja bedzie polegata na remoncie odcinka drogi gminnej. Modernizacja bedzie
obejmowat wykonanie naktadki z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wyréwnaniem
szerokos$ci nawierzchni, co wigze sie z koniecznoscig cze$ciowego wykonaniem poszerzen
istniejacej konstrukcji nawierzchni. Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢
wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze zakresu
robot budowlanych w systemie ,,Projektuj i Buduj”

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz
zakres robot budowlanych

Planowana modernizacja drogi powinien posiada¢ parametry techniczne przyjmowane wg
zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych dréog publicznych /tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1518 ze zmianami/

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Lp. Obiekt Powierzchnia [m2]
1 | Jezdnia 3 980,00 m2
Catkowita powierzchnia 3 980,00 m2

W zakres wykonania dokumentacji projektowej wchodzi:

— sporzadzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi wraz z kompletem
wymaganych uzgodnien,

— zgtoszenie wykonywania robdt budowlanych (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe - jezeli bedzie wymagane),

— sporzadzenie projektédw branzowych usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi -
jezeli bedzie wymagane,

— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

— sporzadzenie przedmiarow robdt i kosztoryséw wykonawczych,

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— sporzadzenie projektéw statej i czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu
budowy na czas wykonywania robdt z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres wykonania rob6t budowlanych wchodzi:
— rozbidrka uszkodzonych krawedzi warstwy bitumicznej istniejgcej nawierzchni,
— wycinka zakrzewien - jezeli bedzie wymagane,
— wykonanie poszerzen istn. nowej konstrukcji nawierzchni,
— wykonanie naktadki (warstwy Scieralnej) z mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie poboczy,
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— regulacja studni, zawordw i zasuw istniejacego uzbrojenia terenu - jezeli bedzie
wymagane,

— zabezpieczenie istniejgcych sieci,

— przebudowa istniejacych sieci kolidujgcych z projektowanymi elementami - jezeli
bedzie wymagane,

— wykonanie statego oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami

— bezpieczenstwa ruchu drogowego

Zakresem inwestycji objeto teren pasa drogowego potozonego na dziatkach:
Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: wrzesinski

Gmina: Pyzdry

Obreb: Ruda Komorska
Dziatka nr ewid.: 718, 729

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe zamierzenia stanowig warunki techniczne zarzadcy drogi ustalone podczas
narady technicznej, PFU oraz koncepcja bedaca zatgcznikiem PFU wskazujaca zakres
inwestycji.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o
zgtoszenie robdt budowlanych (modernizacji / remontu drogi).

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wtasny koszt materiatéw niezbednych do
realizacji zadania inwestycyjnego, tj.:

— mapy do celdéw projektowych,

— dokumentacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,

— warunkéw technicznych budowy lub przebudowy sieci - jezeli bedg wymagane.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne, jakie okazag sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem rozpoznania i
innych prac projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce projektow pokryje Wykonawca. Kserokopie
wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Inspektorowi Nadzoru (Zamawiajgcemu), w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie
z trybu odwotawczego. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow
komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania
przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych. Jakiekolwiek
oprogramowanie komputerowe niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostanie
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania prac
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projektowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i
transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos$¢ przewozonych
opracowan projektowych. Sprzet stosowany do wykonywania opracowan projektowych
powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ wykonanie opracowan projektowych, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Umowie. Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania warunkéw Umowy, zostanie
przez Inwestora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robdét realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie
okreslonym przez ustawe Prawo Budowlane. Zobowigzany jest na wezwanie Inwestora do
niezwilocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej. Autor
projektu zobowigzany jest na wezwanie Inwestora, do niezwtocznego przyjazdu na teren
budowy, nie pdzniej jednak niz do 2 dni od otrzymania wezwania, wystanego faksem lub
pocztg elektroniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przedmiaru robdt spdjnego z Wykazem
Ptatnosci oraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca przeanalizuje i ewentualnie uwzgledni wnioski i informacje od osoéb trzecich
dotyczace w/w inwestycji, ktére wptyng do Zamawiajacego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamdwienia i przekazania go do uzytkowania.

Stan istniejacy

Droga gminna zlokalizowana jest na terenie czesciowo lesnym i czeSciowo wiejskim.
Przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej, pol uprawnych i nieuzytkow. Od strony
potnocnej droga krzyzuje sie z drogg gminng o nawierzchni asfaltowej relacji Ciemierdw
Kolonia - Ruda Komorska, dalej przebiegajac w kierunku potudniowym. W cigqgu
rozpatrywanej drogi wystepujg zjazdy w drogi boczne stanowigce dojazdy do pol i
domostw.

Przedmiotowa droga obecnie jest droggq o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej), droga
nie posiada typowego przekroju drogowego, szerokos¢ jezdni wynosi okoto 3,6-4,0 m.
Droga nie posiada poboczy drogowych i rowdw. Wokot drogi wystepujg waskie pasy
terenu nieurzadzonego, poros$nietego trawg o zmiennej szerokosci. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane sg na powierzchnie terenu przylegte do nawierzchni drogi.
Dtugos¢ odcinka drogi planowanego do budowy/przebudowy wynosi 993,25 m.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje uzbrojenie terenu w postaci napowietrznych
linii sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodociggowej.

Modernizacja drogi w miejscowosci tupice na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 8



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Fot. 1. Widok skrzyz'owahia z drdgq Qminnq

i

inka dog

Fot. 2. Widok odc
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Fot. 4. Wskazanie losowego ubytku na odc. istniejgcej awierzchni drogi
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Fot. 6. Przyktadowy pomiar szerokosci istniejgcej nawierzchni drogi
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1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji poprawi w znacznym stopniu bezpieczenstwo ruchu
drogowego poprzez wykonanie nowej warstwy nawierzchni jezdni. Droga obstuguje ruch
lokalny, ruch gospodarczy w jej rejonie.

1.4. Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Parametry techniczne

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

Kategoria drogi droga gminna

Klasa drogi D (dojazdowa)

Kategoria ruchu KR 1

Typ przekroju drogowy

Szerokos¢ jezdni 4,0m

Szerokos$¢ poboczy 0,75 m (z ograniczeniami w postaci granic pasa drogowego)

1.4.2, Elementy zagospodarowania pasa drogowego

Zaplanowano modernizacje drogi gminnej o przekroju typowo drogowym,
jednojezdniowym jednopasowym dwukierunkowym, sktadajacym sie z jezdni o jednym
pasie z ruchem prowadzonym w obu kierunkach, obustronnego pobocza drogowego.

1.4.3. Jezdnia

Zaplanowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 o szer. 4,0 m.
Zaplanowano przekrdj poprzeczny daszkowy o spadku stanowigcym przeniesienie
istniejacego (w zakresie 1-2%). Zamawiajacy wymaga, by jezdnia po wykonaniu
posiadata jednakowg szeroko$¢ nawierzchni réwng 4,0 m. Dla zapewnienia w/w
szerokosci nalezy wykonal poszerzenia istniejgcej konstrukcji nawierzchni stanowigce
regulacje jej krawedzi. Niwelete planowanej drogi przyjmuje sie jako odtworzenie
istniejacej nawierzchni +5cm.

1.4.4. Pobocza

Planuje sie pobocza drogowe wzmocnione kruszywem kamiennym gr. min. 10 cm o szer.
0,75m w zakresie na jaki pozwala szeroko$¢ pasa drogowego. Pobocza powinny by¢
odpowiednio uformowane i zageszczone.

1.4.5. Skrzyzowania

Zakres zaplanowanej modernizacji obejmuje remont istniejacego skrzyzowanie z inng
droga w formie skrzyzowania typu zwykiego z wtaczeniem jako droga podporzadkowana.
Wiaczenie do krzyzujacej sie drogi nalezy wykonac¢ wyokraglajac krawedzie nawierzchni
za pomocg proponowanych srednic tukow kotowych R=8,0m i R=20,0m.
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1.4.6. Elementy infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga

W ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji lub przebudowe
istniejgcych sieci uzbrojenia oraz zabezpieczenie elementéw infrastruktury technicznej
niezwigzanej z droga, zgodnie z warunkami podanymi przez gestorow sieci jezeli wystgpi
taka potrzeba.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Realizacja poszczegdlnych zakresdéw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcéw odbedzie
sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:
— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
— opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej,
— wykonania przebudowy drogi wraz z przebudowa niezbednych kolizji,
— obstugi geodezyjnej inwestycji,
— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na wykonane prace
w zakresie wskazanym w SWZ.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu, podejmowania
wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie oraz dokonania
zgtoszenia wykonywania robdét budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie wymagane). Dokumentacje projektowa przed ztozeniem
zgtoszenia/pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca dotaczy
do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas wykonywania opracowan projektowych
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca przed przystapieniem do projektowania przedstawi zatozenia
do projektu, sktad i ilo$¢ zespotow projektowych oraz liste podwykonawcéw. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki
sposOb, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z Umowa. Wykonawca
wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnosé,
przejrzystos¢ i jednoznacznos$c¢ tresci. CzesS¢ opisowa bedzie pisana przy pomocy
oprogramowania komputerowego i bedzie zgodna z wymaganiami odpowiednich
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przepisow, norm i wytycznych. Ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do
niezbednego minimum. Cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na
odwrocie, ktérej bedzie spis tresci. Wszystkie strony dokumentacji projektowej muszg
by¢ ponumerowane oddzielnie dla kazdego z tomdéw. Rysunki bedg wykonane wg zasad
rysunku technicznego w technice cyfrowej. Kazdy rysunek bedzie opatrzony metryka
(tabelkg informacyjng), podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego. Metryka powinna zawiera¢ miedzy innymi: tytut
zadania, tytut rysunku, autoréw opracowania, podpisy, date opracowania, aktualng
wersje, rewizje i date rewizji. Rysunki nie moga byc¢ sklejane z arkuszy mniejszych
formatow. Brzeg zszywany ma by¢ wzmocniony. Strony tytutowe projektéw i
dokumentacji powykonawczej musza spetnia¢ wymagania prawa, a W szczegolnosci w
nazwie opracowania nalezy poda¢ numery dziatek, na ktdorych obiekt sie znajduje.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty Wykonawcy w formie
papierowej i elektronicznej z mozliwoscia zachowania edycji. Pliki tekstowe z
rozszerzeniem *.doc, *.xls, rysunki z rozszerzeniem *.dwg oraz wszystkie uzgodnienia i
opinie w formie skanowanych dokumentéw w formacie *.jpg lub *.tif. Dodatkowo
wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane w formie PDF. Forma elektroniczna
powinna by¢ tozsama z formag papierowg. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcemu materiaty do przegladu w formie papierowej i
elektronicznej. Materiaty w formie elektronicznej musza umozliwia¢ edycje i byc¢
przekazane w formacie *.dwg. Materiaty w wersji elektronicznej muszg by¢ czytelne
(miedzy innymi zachowac czytelno$¢ czcionek style linii itp.) i powinny by¢ przekazane w
plikach 2D.

Materialy do zgtoszenia robot budowlanych / Projekt budowlany

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z poOzniejszymi zmianami). Powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji elementy i by¢ kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w min. 3 egzemplarzach.

Przedmiar roboét

Przedmiary robot jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z
branz. Powinny zawiera¢ dane wyszczegodlnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Przedmiary robdt nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo sporzadzic¢ i
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robdt w wersji elektronicznej na ptycie CD w
formacie *.pdf.

Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy wykonawczy jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy opracowacé oddzielnie dla
kazdej z branz. Kosztorys wykonawczy bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
wykonanych robét budowlanych.
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Kosztorys wykonawczy nalezy wykonac¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo przekazaé
Zamawiajgcemu kosztorysy robdt w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Specyfikacje nalezy
wykona¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo sporzadzic¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
specyfikacje w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.2003 nr 120 poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowac¢ w 2 egzemplarzach.

1.5.2, Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang. Roboty powinny byc¢
wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wiasciwego dla
danej grupy roboét rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem witascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem
wymogow stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w
sktad zagospodarowania terenu powinny spetnia¢é wymagania okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot =zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Szczegdétowe wymagania dotyczace
wykonania robot budowlanych powinny zosta¢ zawarte w opracowanych STWIORB
uzgodnionych z Zamawiajacym, ktére stanowig minimalne wymagania dla Wykonawcy.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401).

Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia wymagania dotyczace architektury nie zostaty okreslone.

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robdot musi by¢é zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j.
Rozwigzania konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, oraz ich
parametry powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegotowe opisy
wymagan konstrukcji nawierzchni znajdujg sie w pkt 1.4.1.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé¢ wykonanie oznakowania zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

1.6. Ogodine warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjq projektowg, STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajgcego.

1.6.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy i dokumentow przez Zamawiajacego

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcemu projektu polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okre$lonymi w SWZ oraz plan BIOZ. Dane dotyczace osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych nalezy pobra¢ z
wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PKP). Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na witasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca
winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robodt, plan
ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Informacja o budowie

O fakcie przystgpienia do robdt Wykonawca powiadomi zainteresowane strony w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajagcym oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych na poczatku i na koncu zakresu robot, ktérych tresé
bedzie uzgodniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Teren budowy powinien
by¢ oznaczony, a w miare mozliwosci ogrodzony przed dostepem o0sob trzecich.
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Organizacja robot budowlanych

W wypadku realizacji organizacja robot budowlanych powinna w jak najmniejszym
stopniu wptywac na utrudnienia ruchu na terenie Inwestora, zaréwno dla pojazddw, jak i
pieszych.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/ Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera/ Zamawiajagcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materiatdw, parkowania samochoddéw
(ewentualnie ich przegladéw i drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych
dla pracownikow (szatni, toalet, stotéwek) jest obowigzkiem Wykonawcy.

Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinien sie odbywac¢ na podstawie aktualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu po jej komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowego ciagu
komunikacyjnego na terenie budowy powinny by¢ wykonane tymczasowe drogi, na
ktérych w miare potrzeby powinna by¢ wdrozona tymczasowa organizacja ruchu i
ustawione znaki drogowe.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét i zminimalizowania
utrudnien. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajgcemu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia i
odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i
bezpieczenstwa uzytkownikow i pracownikow. W miejscach przylegajacych do drog
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otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacym.

1.6.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce,
bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty
powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione.

Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajacym i zatwierdzona. Wszelkie koszty wynikajgqce z powyzszego nie podlegajq
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez (w zaleznosci od koniecznosci):
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,

uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robdt,
chyba, Ze ustalono inaczej. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z
opo6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkdw z uwagi
na wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiednie rysunki i
specyfikacje na wilasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Opracowania te muszgq by¢ przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed
harmonogramowym terminem rozpoczecia robot, za wyjatkiem opracowan, dla ktorych
ustalono inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem,
zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sq zawarte w cenie kontraktowej i nie
beda podlegaty odrebnej zaptacie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcemu
rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w dwodch egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robdt/obiektu, ktory bedzie przekazany do uzycia, zgodnie
z zapisami z umowg. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢ wprowadzone w czasie budowy
zmiany. Zmiany powinny by¢ opisane przez Projektanta jako nieistotne i podpisane.
Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako
opoOznienia w terminowym wykonaniu robot.
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Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym wraz ze wszystkimi zatgcznikami i uja¢ w cenie kontraktowej
wszystkie wynikajace z nich wymagania i roboty.

1.6.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym
(art. 20 ust 1 pkt. 4) i bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska Inwestora, ze zmiana jest
zgodna z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i opisanie na rysunkach w
dokumentacji powykonawczej.

1.6.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Opracowane przez Wykonawce STWiORB winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z
dokumentami kontraktowymi. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w zatwierdzonych: dokumentacji projektowej i w STWIORB bedq
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Wszystkie materialy bedq zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWiORB.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajace wtasciwosci elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapozna¢ sie ze wszystkimi
dokumentami kontraktowymi i uja¢ wszystkie wynikajace z nich wymagania i roboty w
cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oso6b Ilub dobr

publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje zaplecza, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zniszczeniami $rodowiska majacymi wpltyw na znajdujaca sie na danym terenie
faune,
d. mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w czasie
realizacji robdt. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
ochrony $rodowiska, okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Postepowanie z odpadami i opakowaniami po materiatach chemii budowlanej powinno
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach
charakterystyki.
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1.6.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich parametréw technicznych i lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie
podlegajgq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania
przebudowywanej sieci jezeli taka koniecznos¢ nastgpi.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.6.9. Ochrona interesu osoéb trzecich

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie byt naruszony interes oséb
trzecich, a ewentualne ograniczenia byly zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone
do niezbednego minimum.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdédw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drdg publicznych, ktére
zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepisow o ruchu
drogowym.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw
przejdg szkolenie ogdlne BHP, a kazdy pracownik odbedzie szkolenie stanowiskowe BHP.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie kontraktowej. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu budowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzegac zalecen dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.6.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow. Powotania niedatowane norm i wytycznych dotyczg zawsze
ostatniego wydania normy lub wytycznych.

1.6.14. Materialy

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia odpowiednie Swiadectwa

badan oraz dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materiatéw do wbudowania zgodnie
Zz wymaganiami specyfikacji szczegotowych.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty i wszystkie partie materiatu z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w
czasie realizacji robét.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza by¢ prawnie dopuszczone do
obrotu i stosowania w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych i Rozporzadzenia
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy lub Ustawy o ocenie
zgodnosci i innych dyrektyw WE, ktorym podlegaja.
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Wykonawca przeditozy recepty na mieszanki mineralno-asfaltowe oraz na
betony cementowe najpdzniej na 14 dni przed przystapieniem do wbudowania,
chyba ze zostanie ustalone inaczej.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z
tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robot oraz rekultywacja terenu po zakonczeniu robot.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaly swoje
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sktadowanie materiatdw chemii budowlanej powinno by¢ zawsze zgodne z zaleceniami
ich producentéw, szczegdlnie w zakresie temperatur.

Sktadowanie urzadzen powinno chroni¢ je przed warunkami atmosferycznymi oraz
dewastacjq i kradzieza.

1.6.15. Wytwornie i Laboratoria

Wytwornie

Wytwdérnie materiatdw mogg by¢ kontrolowane zaréwno przed ich zatwierdzeniem, jak i
w trakcie robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
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Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami specyfikacji.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:
A. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdji,
B. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnhym czasie,
do tych czesci wytwédrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji robot.
Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie do przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.
Zatwierdzeniom podlegaja:
1) Wytwdrnie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),
2) Betoniarnie, dostarczajace betony konstrukcyjne.
Wytwornie powinny posiada¢ aktualne certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP),
zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi

Laboratorium Wykonawcy
Laboratorium Wykonawcy na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinno
przedstawi¢ dokumenty Laboratorium kontrolnego:
— wykaz badan, ktéore laboratorium bedzie wykonywato wraz z podaniem
norm/procedur badania i ewentualnie posiadanych akredytacji,
— posiadanie sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan (jak
okreslono wyzej), wraz ze $wiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidacji,

— warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),

— kompetencje personelu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o stwierdzonych w trakcie inspekcji niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostang odpowiednie
wiasciwosci tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

1.6.16. Materialy z rozbiorek i materialy odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek, nadmiar destruktu z frezowania oraz
materiaty rozbidorkowe przydatne Zamawiajagcemu stanowig wiasnos$¢ Zamawiajacego i
zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do punktu wskazanego przez Zamawiajgcego
w umowie.
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Materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego wbudowania, tj. zbrojenia, kruszywo
nalezy zesktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty z rozbiérek stanowigce odpady zostang z budowy mozliwie szybko
usuniete jako odpad.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, utylizacja odpadow w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych. Zasady postepowania z odpadami powinny by¢ zgodne z Ustawg z 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt
wiasny na odlegto$¢ do 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wtascicieli
sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.6.17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, opracowanymi PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIiORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie dopuszczone do robot.

1.6.18. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wykonywane roboty i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.
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Rodzaj srodkdéw transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonych materiatow,
zabezpiecza¢ je przed utratg ich wilasciwosci, degradacjq wskutek warunkow
atmosferycznych, wysokich i/lub niskich temperatur, opadéw deszczu i $niegu. Materiaty
powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, spadnieciem i/lub wypadnieciem
z pojazddw, tak, aby nie stwarza¢ zagrozen w ruchu drogowym. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw nie mogg byc¢ uzyte do realizacji robét.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i
chodnikach) oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.19. Wykonanie robot

Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za odpowiednie wiasciwosci zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZ], projektem
organizacji robot opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kolejnos¢ robdt przyjeta w projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z
elementami istniejacymi i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robodt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w
normach i wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa, STWiORB,
projekty technologii i organizacji robodt, programy zapewnienia jakosci i projekty
uzupetniajace z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tego tytutu sg
zawarte w cenie kontraktowej.

Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzi¢ na dziatkach objetych opracowaniem. W
przypadku koniecznosci zajecia dziatek sasiednich, przylegtych np. niezbednych do
przeprowadzenia proceséw technologicznych, jako skiadowiska, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskacé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wifascicielem nieruchomosci
umozliwiajace wejscie czasowe i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie Srodki
techniczne minimalizujace ucigzliwos$¢ dziatan dla otoczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane od
wtasciwego osrodka dokumentacji zostang zniszczone przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robdt, zostang odtworzone lub przeniesione na koszt Wykonawcy.
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Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie
osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy, ztozy¢ operat z
pomiaru wykonanego do osrodka dokumentacji. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
powinna kierowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Obstuga geodezyjna obejmuje w szczegdlnosci:

— zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej

(PKP),

— wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejacej sytuaciji,

— o0znaczenie pasa realizacji inwestycji,

— wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektow budowlanych,

— biezaca obstuge geodezyjng budowy,

— pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca

okresu

— gwarancyjnego,

— inwentaryzacje powykonawcza,
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwrdéci szczegdlng uwage
na zachowanie w stanie nienaruszonym i nieprzesunietym punktow geodezyjnych,
podlegajacych ochronie.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
zgodnosc¢ z dokumentacija.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne w celu identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystgpienia
Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgadzenia na czas prowadzenia robdt w
uzgodnieniu z jego wtascicielem. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Wykonawca powinien sie zapoznac z dokumentacjg projektowa i ustali¢ miejsca kolizyjne
oraz opracowac szczegoty przejsc infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie
koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu z pozostatosci rozbieranych
elementéw oraz gruzu. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wedlug przyjetej i uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacym dokumentacji projektowej. Opracuje konieczne i
wymagane specyfikacjami szczegotowymi projekty i opracowania.
Przed przystgpieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestoréw sieci
(energetycznych, teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wczesniej o planowanych
robotach. Zastosowany do tych robdt sprzet, materiaty i roboty nie podlegajgq odrebnej
zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

Roboty towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszace s to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza. Zaklada sie, ze wartos¢ tych robot zostata przez Wykonawce wliczona w
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cene kontraktowg. Roboty tymczasowe sg to wszelkie roboty niezbedne do wykonania
zamowienia podstawowego. Zakfada sie, ze wartosc tych robot zostata przez Wykonawce
wliczona w cene kontraktowa.

Tyczenie robét
Wykonawca wyznaczy wspotrzedne ,x” i ,y” dla potrzebnych elementéw, a dla
wspétrzednych ,,z” obowigzuje nastepujaca zasada:
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejagcym wspdtrzedng ,z” elementu
jest nowe ,z” terenu istniejacego,

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy,
wykopy, itp.) wspotrzedng elementu ,z” jest nowe ,z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje sie na gtebokosciach okreslonych w Projekcie wykonawczym przez

niwelety lub na podstawie podanych zasad ogdlnych

Roboty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze roboty zostaty wykonane
nieprawidtowo, a fakt ten bedzie potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to
Wykonawca na wiasny koszt roboty wadliwe poprawi, a jezeli nie bedzie to mozliwe to
usunie i wykona ponownie i prawidtowo.

1.6.20. Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci - PZ]

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu program zapewnienia jakos$ci dla catosci zadania (w tym dla
poszczegdlnych asortymentéw robot, jezeli sg wymagane). W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIiORB oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

1. organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3. sposob zapewnienia bhp.,

4. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

6. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdét,

7. potwierdzenie wykonywania badan  kontrolnych przez zaakceptowane
laboratorium,

8. sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiarow, a takze wycigganych wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
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b) czes$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

2. rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3. sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,
4. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot, wraz z wymaganymi poziomami wtasciwosci zgodnie ze specyfikacja,
5. sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie potwierdzenie osiggniecia zatozonych parametrow robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wifaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
badania sg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
zgodng z zapisami specyfikacji. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ zostang okreslone w STWIORB opracowanych przez Wykonawce, norm i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i bedq zgodne z
wymaganiami norm na badania. Wykonawca umozliwi pobranie probek przez jednostke
wyznaczong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do ich wtasciwosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia nie spetnienia wymagan specyfikacji; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
powotanych w specyfikacjach. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Raporty, sprawozdania z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw
(sprawozdan) z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug norm przedmiotowych na
badania lub, w wypadku ich braku, na formularzach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, ale w jego obecnosci, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajacy oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjq projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan arbitrazowych
niezaleznemu laboratorium. W takim wypadku catkowite koszty za pobieranie prébek i
badania potwierdzajace kwestionowane wyniki ponosi Wykonawca, a w przeciwnym
przypadku Zamawiajacy.

Dokumenty materiatow i badan

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg
prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania oraz zapewniajgq uzyskanie wymaganych
standarddw i jakosci, czyli materiaty zgodne z STWIORB. Kopie wynikow badan w ramach
kontroli jakosci beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i beda podstawg (wraz z dokumentami materiatowymi i protokotami
odbioréw) podstawg ptatnosci.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy (jezeli bedzie wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
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konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikq, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i
Inspektoréow Nadzoru

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, miedzy innymi: temperatura, sita wiatru, opady,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Karta obmiaréw (jezeli bedg wymagane umowag)

Karta obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do karty obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcego.
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(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1)-(3)

nastepujace dokumenty:

1. zezwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenie / pozwolenie na
budowe),
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,

7. dzienniki montazu.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane

o u ok wnN

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.21. Obmiar robot

Z uwagi na wyznaczony umowa spos6b wynagrodzenia - ryczattowy,
przedmiotowe wytyczne dotyczace sporzadzania obmiaru robot (koniecznosc¢
ich sporzadzania) pozostaja do ustalenia pomiedzy Wykonawcqa, a Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacym.

Zasady platnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres i ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Karty obmiaréw bedg sporzadzane na podstawie obmiarow
geodezyjnych i pomiaréw liniowych.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wydanych na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym celu okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowej. Jesli STWiIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci wyliczone w m3 bedg wynikiem pomnozenia dtugosci przez s$redni przekrdj.
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TIlosci, ktdre majg by¢ okreslone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom STWIORB. Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot

lub elementéow robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe wykonuje geodeta, sporzadzajac szkice z podaniem niezbednych
wymiarow. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu/zanikajacych przeprowadza sie po ich
wykonaniu przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub bryt beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do karty obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym Ilub korncowym
odbiorem robét. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
a robot podlegajacych zakryciu przed zakryciem. Nieodzowne do obmiaru obliczenia bedg
prowadzone w sposob zrozumiaty i jednoznaczny oraz beda uzupetnione szkicami,
ktorych wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z
dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do
momentu jej wykonania i obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia ze szkicami i
dokumentacjg fotograficzng zostana kazdorazowo dotaczone do dokumentéw
odbiorowych poszczegdélnych robot, a ich wyniki zapisane w karcie obmiaru i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.22. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty i elementy robdt podlegajg
nastepujacym rodzajom odbioréw:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej roboty lub elementu robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie lub najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Prawidtowo$¢ wykonania danej roboty lub elementu robdét zgodng z wymaganiami i jej
ilo¢ stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i przedtozonych dokumentow
potwierdzajacych spetnienie wymagan specyfikacji i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, inwentaryzacje robot zanikajacych, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na odbiorze ilosci i ocenie zgodnosci z wymaganiami
wykonanych czesciowo robot. Gotowosc¢ danej roboty wykonanej czesciowo do odbioru
cze$ciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwiocznie lub najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prawidtowos$¢ wykonania danej czesci roboty
zgodng z wymaganiami i ilo$¢ stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i sprawdzen oraz przedtozonych
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan specyfikacji dotyczacych odbieranej
czesciowo czesSci robot i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STWIiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbior ostateczny roboét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, zgodnosci z wymaganiami i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru
ostatecznego robot, po przeprowadzeniu wizji lokalnej robdt, dokona ich oceny wizualnej
oraz oceny ich zgodnosci z wymaganiami STWiIORB oraz dokumentacjg projektowa na
podstawie przedtozonych dokumentéw. W toku odbioru ostatecznego roboét komisja
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zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze standard wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i ze stwierdzone odchytki nie majq
wiekszego wptywu na wilasciwosci eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja wnioskuje o dokonanie potracen, oceniajac na podstawie dokumentéw
odbiorowych pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wartosci
przyjetej w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowga, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (i podpisem
Projektanta poswiadczajacym, ze zmiany sg nieistotne) oraz dokumentacje
dodatkowaq, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (robot),

2. recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rozliczenie kornicowe (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z wymaganiami STWiORB oraz zapisami PZ],

5. prosby o =zatwierdzenie materialu akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego wraz z dokumentami materiatdw potwierdzajagcymi ich prawidtowe

dopuszczenie do obrotu i stosowania, a wiec:

w

a.informacje o wyrobie, dla wyrobdw znakowanych znakiem budowlanym,
b.deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw znakowanych CE,
c. oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg projektowa.
6. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i
PZ], potwierdzajacq zastosowanie materiatdw prawidtowo dopuszczonych do
obrotu i stosowania, o wymaganych wiasciwosciach uzytkowych i uzyskanie
odpowiednich parametréw ich wbudowania (na podstawie badan okreslonych w
STWIORB w ilosci wynikajacej z wymaganej czestotliwosci dokonywania tych
badan i obmiaru robét).
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét witascicielom (gestorom) tych urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz ze
szkicami,
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9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

10. oéwiadczenie Kierownika budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty zwigzane z usuwaniem wad i usterek bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja.

Odbior po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w trakcie prowadzenia przegladow technicznych w okresie rekojmi.
Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robét”.

1.6.23. Podstawa ptatnosci

Z uwagi nha wyznaczony umowa sposob wynagrodzenia - ryczaltowy,
przedmiotowe wytyczne dotyczace podstawy ptatnosci pozostaja do ustalenia
pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajacym.

Zasady platnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest:

— cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowaq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

— warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany
przez Wykonawce.

Ptatnosci beda podlegaty wykonane ilosci robdt, wynikajacych z dokumentacji
projektowej, potwierdzone obmiarami robét.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych

— ubytkow

— i transportu na teren budowy,

— porzadkowanie terenu,

— koszty wynikajace z opisow podanych w p. 1.5,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— inwentaryzacja robot zanikajacych.
Ceny jednostkowe nalezy podawa¢ w wartosci netto zaokraglone do 1 grosza.
W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
w tym doprowadzenie wody, energii elektrycznej, budowa drég dojazdowych, itp., koszty
oznakowania robot, wydatki zwigzane z BHP, ustugi obce, koszty uzyczenia gruntéw,
optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu odpadéw do miejsc utylizacji, koszty
projektdow uzupetniajacych i uzgodnien, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w
nalezytym stanie technicznym, koszty wynikajace z korzystania z terenéw PKP, koszty
zapewnienia komunikacji zastepczej na czas robdt i zamknie¢ torowych, koszty
porzadkowania terenu PKP, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, koszty nadzoru
gestorow sieci nad ich przebudowg i usuwaniem Kkolizji, koszty ochrony przyrody i
zabytkéw na czas prowadzenia robot, koszty ubezpieczen i wynagrodzenia zarzaddéw
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty dokumentacji budowlanej i powykonawczej, oraz
ryzyka Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w okresie realizacji
robot i okresie gwarancyjnym.

Roboty towarzyszace i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem tych projektéw Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

3. opfaty/dzierzawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

6. tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, utrzymanie i naprawa objazdow i
przejazdow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— uzyskanie protokotow zdawczo-odbiorczego.
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CZESC INFORMACYJINA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é Zzamierzenia
budowlanego 2z wymaganiami wynikajacymi 2z odrebnych
przepisow

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.
W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki prywatne w celu przebudowy istniejgcego
uzbrojenia lub budowy uktadu drogowego Wykonawca uzyska zgody wiasciciel
nieruchomosci, ktére bedg niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

4. Przepisy prawne i normy 2zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamowienia

4.1 Przepisy prawne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych
/tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zmianami/

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682 ze zmianami/

— Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko /tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zmianami/

— Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2625 ze zmianami/

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zmianami/

— Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
$srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1029 ze zmianami/

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2021 poz. 2454/

— Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1679 ze zmianami/
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2458 ze
zmianami/

4.2 Normy

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

— PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

— PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢
1:Beton Asfaltowy

— PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

— PN-EN 206-1:2003 Beton -Czes$¢é1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i
zgodnosé

— PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

— PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i
badania

— PN-S5-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drdg

— BN-64/8931 Drogi samochodowe

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

— BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje
badan

— BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika noSnosci
gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

— BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

— PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz
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konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig
i nad ziemia.

— PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia
ogdlne.

— PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

— PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

— PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym

— PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

— PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem

4.3 Wytyczne i instrukcje

— Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych.

— Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie.

— Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $srodowiska.

— Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 1i 2.

— 0Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci.

— 0gdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych.

— Szczegotowe warunki techniczne dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia.

— Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do
rozporzadzenia.

— Szczegotowe warunki techniczne dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia.

— Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do
rozporzadzenia.
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— Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych.
— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
— Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy .

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w
zycie nowych regulacji prawnych nalezy opracowaé¢ poszczegélne
materiatly i uzyskac decyzje wedlug nowych unormowan.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych, w szczegolnosci:

— Koncepcja uktadu drogowego
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KONCEPCJA MODERNIZACII DROGI W
MIEJSCOWOSCI LUPICE NA DZIALCE NR
EWID. 729 OBREB RUDA KOMORSKA

Rys. 1 - Plan orientacyjny
Rys. 2.1 - Plan sytuacyjny
Rys. 2.2 - Plan sytuacyjny

Rys. 2.3 - Plan sytuacyjny

© © N o U

Rys. 3 - Lokalizacja na ortofotomapie

10. Rys. 4 - Przekr6j normalny
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Miasto i Gmina Pyzdry DP KONCEPT Dorian Piechowiak

INWESTOR: ul. Taczanowskiego 1 JEDNOSTKA ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo
' 62-310 Pyzdry PROJEKTOWA : tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com
NIP: 789 164 99 86 KONCEPT | NIP:777 271 30 40, REGON: 386052934

TEMAT: Modernizacja drogi w miejscowosci Lupice
na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska

BRANZA: Drogowa

. . NR
rvsunex:  Plan orientacyjny 1
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO N ot DATA PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. DORIAN PIECHOWIAK WKP/0296/POOD/IZ DRoGOWA | 01.2024
ASYSTENT
SPRA WDZAJACY
STADIUM ROK OPRACOWANIA UMOWA SKALA
KONCEPCJA 2024 Z DNIA 26 PAZDZIERNIKA 2023 R. 1:25 000
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LEGENDA: Miasto i Gmina I?yzdry DP KONCEPT Dorian Piechowiak
W-1 W-2 W-3 W-4 INWESTOR: ul. TaczanOWSklego 1 JEDNOSTKA ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo
Projektowana nawierzchnia bitumiczna drogi km 0+008,85 km 0+080,59 km 0+111,05 km 0+159,03 ' 62-310 Pyzd PROJEKTOWA : tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com
ojektowana nawierzchnia bitumiczna drog y
X=3772615,304 X=3772594,544 X=3772597,902 X=3772622,196 NIP: 789 164 99 86 KONCEPT NIP: 777 271 30 40, REGON: 386052934
Frezowanie i odtworzenie warstwy bitumiczne; Y=5677159,807 Y=5677090,965 Y=5677060,527 Y=5677018,932
o . alfa=25,4769g alfa=25,6412g alfa=26,6560g alfa=16,3381g TEMAT: Modernizacja drogi w miejscowoéci Lupice
—— - —— Proj. 0$ drogi R=30,00m R=-30,00m R=-30,00m R=-100,00m . .
PrOj. kraWQdZ drOg| 7=0,61m Z=0,62m Z=0,67m Z=0,83m na lea*Ce nr EWId. 729 Obreb RUda KomorSka
_______ Proj. krawedz poboczy drogi £=12,01m £=12,08m £=12,56m £=25,66m ]
T=6,08m T=6,12m T=6,37m T=12,90m BRANZA: Drogowa
Granice dziatek W-5 W-6 W-7 P| t . NR
. ki 0+194,99 km 0+239,83 km 0+358,90 RYSUNEK: an sytuacyjny 2 . 1
2241/3 Numery dziatek - - - NR UPRAWNIEN
. . . . X=3772647,721 X=3772686,230 X=3772778,488 STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN, DATA PODPIS
Numery dziatek objetych inwestycja Y=5676993,398 Y=5676970,316 Y=5676894,836
________ Zakres opracowania } granice pasa drogowego alfa=15,6338g alfa=9,2770g alfa=18,1187g PROJEKTANT MGR INZ. DORIAN PIECHOWIAK WKP/0296/P0O0D/I2 DROGOWA | 01.2024
Zakres opracowania - drogi innej kategorii RE-50.80m RE16000m R=30,00m ASYSTENT
P oo 9 J, 9 7=0,38m 7=0,43m Z=0,31m
Zakres opracowania linia zamykajaca r=12.28m 1=23.32m £=8.54m SPRAWDZAJACY
. . T=6,17m T=11,68m T=4,30m
4_ Miejsce przekroju charakterystycznego STADIUM ROK OPRACOWANIA uMowA SKALA
1 KONCEPCJA 2024 Z DNIA 26 PAZDZIERNIKA 2023 R. 1:1000
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LEGENDA: Miasto i Gmina I?yzdry DP KONCEPT Dorian Piechowiak
W-7 w-8 w-9 INWESTOR: ul. TaczanOWSklego 1 JEDNOSTKA ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo
S Projektowana nawierzchnia bitumiczna drogi km 0+358,99 km 0+423,37 km 0+482,64 ' 62-310 Pyzdry PROJEKTOWA : tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com
) X=3772778,488 X=3772814,904 X=3772838,253 NIP: 789 164 99 86 KONCEPT NIP: 777 271 30 40, REGON: 386052934
| Frezowanie i odtworzenie warstwy bitumicznej Y=5676894,836 Y=5676841,663 Y=5676787,168
o afta=18,1187g alla=124571g alfa=5,2367g TEMAT: Modernizacja drogi w miejscowosci L.upice
—— - —— Proj. 0$ drogi R=30,00m R=30,00m R=30,00m ) )
Proj. krawedz drogl 7=0,31m Z=0,14m 7=0,03m na dZIaice nl' EWId. 729 Oerb RUda KomorSka
_______ Proj. krawedz poboczy drogi £8,54m £=587m £=247m ]
T=4,30m T=2,94m T=1,23m BRANZA: Drogowa
Granice dziatek W-10 W-11 Pl ; NR
soats Numery dzidlek km 0+591,73 km 0+617,63 RYSUNEK: an sytuacyjny 2 . 2
_ S , 3772872834 X=3772884,779 STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PR DATA PODPIS
Numery dziatek objetych inwestycja Y=5676683,703 Y=5676660,708
fm = Zakres opracowania } granice pasa drogowego alfa=9,9649g alfa=18,0915g PROJEKTANT MGR INZ. DORIAN PIECHOWIAK WKP/0296/P0O0D/I2 DROGOWA | 01.2024
Zakres opracowania - drogi innej kategorii R=-00.80m R=30,0m ASYSTENT
P o 9 J‘ 9 Z=0,18m Z=0,31m
Zakres opracowania linia zamykajaca £=9.39m £=8.53m SPRAWDZAJACY
4_ Miejsce przekroju charakterystycznego T4 Tim T=4.29m STADIUM ROK OPRACOWANIA uMowA SKALA
1 KONCEPCJA 2024 Z DNIA 26 PAZDZIERNIKA 2023 R. 1:1000
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LEGENDA: Miasto i Gmina I?yzdry DP KONCEPT Dorian Piechowiak
W-12 W-13 INWESTOR: ul. TaczanOWSklego 1 JEDNOSTKA ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo
S Projektowana nawierzchnia bitumiczna drogi km 0+748,93 km 0+774,83 ' 62-310 Pyzdry PROJEKTOWA : tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com
X=3772910,219 X=3772920,700 NIP: 789 164 99 86 KONCEPT | NIP:777 271 30 40, REGON: 386052934

Frezowanie i odtworzenie warstwy bitumicznej Y=5676531,836 Y=5676508,115

Proj. o6 drogi alfa=14,0807g alfa=13 4699 TEMAT: Modernlzaqa drogl W miejSCOWOSCI Luplce
— : R=-30,00m R=-30,00m . .

Proj. krawed? drogi 720.1om Z=07m na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska
_______ Proj. krawedz poboczy drogi £6,64m £6,35m ]

T3.23m T=3,19m BRANZA: Drogowa
Granice dziatek W-14 W-15 . NR
soats Numery dzidlek km 0+832,21 km 0+973,97 rysuvex:  Plan sytuacyjny 2 . 3
_ S , X=3772954.411 X=3773059,601 STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PR DATA PODPIS
Numery dziatek objetych inwestycja Y=5676461,652 Y=5676366,597
________ Zakres opracowania } granice pasa drogowego alfa=13,2611g alfa=5,2977g PROJEKTANT MGR INZ. DORIAN PIECHOWIAK WKP/0296/P0O0D/I2 DROGOWA | 01.2024
. N . R=-30,00m R=-100,00m
Zakres opracowania - drogi innej kategorii . =009 ASYSTENT
Zakres opracowania linia zamykajaca £=6.25m £=8.32m SPRAWDZAJACY
4_ Miejsce przekroju charakterystycznego T=3,14m T=4/16m STADIUM ROK OPRACOWANIA uMowA SKALA
1 KONCEPCJA 2024 Z DNIA 26 PAZDZIERNIKA 2023 R. 1:1000




DYSIOWOY DPNY

ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo
tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com

KONCEPT | NIP:777 271 30 40, REGON: 386052934

ul. Taczanowskiego 1 JEDNOS TKA
INWESTOR: 62-310 Pyzdry PROJEKTOWA -

NIP: 789 164 99 86

Modernizacja drogi w miejscowosci Lupice
na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska

BRANZA: Drogowa
rvsunex:  Lokalizacja na ortofotomapie

STADIUM ROK OPRACOWANIA UMOWA SKALA
KONCEPCJA 2024 Z DNIA 26 PAZDZIERNIKA 2023 R. 1:2500
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@ grub. 5 cm  warstwa Scieralna ACT1S

istniejgca konstrukcja nawiarzchni

warstwa Scieralna ACT1S  grub. 5 cm

warstwa wigzqea / wyréwnawcza ACT6W  grub. 4 cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzane/

grub. 20 cm

£2>80MFa

@ kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
(G1) = grunt rodzimy w wykopie / podfoze *

warstwa grub. 10 cm z mieszanki niezwigzane/

@ kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

* koniecznos¢ wykonania zaleznie od istniejgceqo stanu w danym przekroju poprzecznym

** w przypadku wystepowania gruntow stanowigcych grupe nosnosci podfoza G2, G5 lub G4
podfoze nalezy doprowaczic do grupy nosnosci podfoza G1 zgodnie z

"Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKiA

Miasto i Gmina Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1

JEDNOSTKA D P
PROJEKTOWA :

DP KONCEPT Dorian Piechowiak
ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo

INWESTOR: 62-310 Pyzdry tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com
NIP: 789 164 99 86 KONCEPT | NIP:777 27130 40, REGON: 386052934
TEMAT: Modernizacja drogi w miejscowosci Lupice
na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska
BRANZA: Drogowa
rvsunex:  Przekréj normalny ol 4
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO MR~ mgg"é DATA PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. DORIAN PIECHOWIAK WKP/0296/POOD/I2 DROGOWA | 01.2024
ASYSTENT
SPRA WDZAJACY
STADIUM ROK OPRACOWANIA uMowA SKALA
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ZALACZNIKI

11. Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSK A
OKREGOW A
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 7 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poén. zm.) { art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust, 374, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ({tekst
jednolity: Dz U. z 20010 r. Nr 243 poz. 1623 z po#n, zm.) oraz § 18 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. L. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzednia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projelitowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.
2,04 ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Lzby Iniynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oproez przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
1 1 1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... YoM ke sides WivA —
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski:.........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:.... L., el

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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12. Zaswiadczenia Izby Inzynierow Budownictwa

I I B A

INZYNIEROW

ﬁ?;{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o UM Erse weErytikacy|rmym

WEKP-T2A-5]1-UHN *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-07-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Indyniercw Budownictwa.

{Zgodnie z 2. TEIK.C.

% L. Do zachowania elektraniczne| formy czynnodcl prawnej wystarcza rlofenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne| | cpatrzends go
wwalifikowanym podpisem clektrondcanym

4 2. Dfwiadczenie woll 2hazone w formie clektronicone| jest rdwnowazne 2 odasdcrensem wiol zlotonym w formie plsemne).)

Weryfikacly poprawnosci danych w ninkejsrym adwizdczendy moina sprawdzit 1a pomedy numery weryflacyjnego zaswiadcenia na

stronie Falskie| lzdby Inzynierdw Budesnictsa www.plib.org.pl lub kentakbajgc ssg x biuremn wlasciwe] Okrggows] lzby Indynicroe
Budownictwa.
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13. Uzgodnienie dokumentacji

URZAD MIEJSKI W PYZDRACH

Pyzdry, 26.02.2024 r.

IR.KM.7011.7.2023

DP KONCEPT Dorian Piechowiak
ul. Asfaltowa 26B

62-006 Janikowo

Dotyczy: uzgodnienia/zatwierdzenia dla opracowania dokumentacji pn.: ,Modernizacja drogi w

miejscowosci tupice na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska”

Uzgadniam pozytywnie opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dot. ,Modernizacji drogi w

miejscowosci tupice na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska”,

Burmistrz Pyzdr
Przemystaw Debski

Dom:m!@i yany
przez Przemyghfiw

Debski
Data: 202 26
09:53:54

. Sprawe prowadzi: Aleksandra Rusin tel. 063 2768 333 wew. 115 komunalizacja@pyzdry.pl
Urzad Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
Tel. 63 27 68 333, fax 63 27 68 334
www.pyzdry.pl, gmina@pyzdry. pl
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