

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pyzdrach

Inwestor : Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pyzdrach

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	01.01.01	Wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe osi trasy oraz projektowanych elementów drogowych i branżowych, obsługa geodezyjna	1,00	kpl		
2	01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	1,00	kpl		
1.2	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
3	01.02.02	Usunięcie warstwy humusu śr. grub. 10 cm wraz z wywozem urobku (załadunkiem i rozładunkiem) na składowisko Wykonawcy (przyjęta odległość do 10km).	1,00	kpl		
1.3	01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
4	01.02.04	Cięcie nawierzchni z trylinki betonowej	441,00	m		
5	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki (wąski pas wzdłuż nowego krawężnika) wraz z podsypką/podbudową	66,00	m2		
6	01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z płytek betonowych, kostki brukowej betonowej, z betonu itp. wraz z podbudową [chodniki i zjazdy]	702,00	m2		
7	01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego na ławie z oporem z betonu	139,00	m		
8	01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem z betonu	441,00	m		
9	01.02.04	Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Przyjęta odległość transportu do 10 km	253,50	m3		
10	01.02.04	Rozebranie i przebudowa elementów odwodnienia (wód opadowych) posesji prywatnych Poszczególne punkty odwodnieniowe do indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym.	1,00	kpl		
1.4	01.04.01	REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK, SKRZYNEK ZAWORÓW, KRATEK WPUSTÓW DESZCZOWYCH				
11	01.04.01	Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przybliżeniu 10 szt)	1,00	kpl		
12	01.04.01	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą ram i włazów (w przybliżeniu 6 szt)	1,00	kpl		
13	01.04.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (w przybliżeniu 14 szt)	1,00	kpl		
14	01.04.01	Regulacja pionowa i sytuacyjna wpustów deszczowych, 9 szt	1,00	kpl		
15	01.04.01	Regulacja pionowa odwodnienia liniowego	1,00	kpl		
16	01.04.01	Remont / przebudowa ścieku podkrawężnikowego do "strugi Flisa" połączonego z wpustem deszczowym. Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru lub kierownikiem projektu Zamawiającego szczegółowe rozwiązanie po dokonaniu rozbiórki. Na etapie oferty należy przyjąć wykonanie nowego monolitycznego elementu wykonanego na miejscu "na mokro"	2,00	kpl		

Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pyzdrach

2. ROBOTY ZIEMNE

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
2	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
2.5	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT				
17	02.01.01	Roboty ziemne - wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie, regulację wpustów) wraz z wywozem (nadmiaru) gruntu z załadunkiem i transportem na odległość do 10km	1,00	kpl		
2.6	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
18	02.03.01	Roboty ziemne - formowanie nasypów z zagęszczeniem z materiału zakupionego i dowiezionego (wyrównanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni)	1,00	kpl		
3	04.00.00	PODBUDOWY				
3.7	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
19	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	768,00	m2		
3.8	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
20	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni z trylinki	1 304,00	m2		
21	04.03.01	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni z trylinki, przy zużyciu 0.7 kg/m2 emulsji asfaltowej	1 304,00	m2		
3.9	04.05.01	PODBUDOWA BETONOWA C5/6 Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM				
22	04.05.01	Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem) C5/6 grub.15cm (chodniki)	655,00	m2		
23	04.05.01	Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem) C5/6 grub.18cm (zjazdy)	113,00	m2		
24	04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem	768,00	m2		
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
4.10	05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
25	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4cm (KR1-2)	1 304,00	m2		
26	05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 S w ilości 50kg/m2 (KR1-2) (licząc średnio na całą powierzchnię ulicy) oraz uzupełnień betonu asfaltowego AC11S przestrzeni wzdłuż krawężników	76,67	Mg		
4.11	04.07.01	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO				
27	04.07.01	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na głębokość do 4 cm [pod w-wę ścieralną]	1 304,00	m2		
4.12	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
28	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	655,00	m2		
29	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej	113,00	m2		
30	05.03.23	Remont / regulacja nawierzchni z kostek sześciokątnych	24,00	m2		
5	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.13	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW				

Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pyzdrach

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.13. UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

Str: 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
31	06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm	1,00	kpl		
6	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6.14	07.01.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
32	07.01.01	Demontaż i ponowny montaż istniejącego oznakowania pionowego (tablice znaków wraz ze słupkami i fundamentami). Elementy które ulegną uszkodzeniu podczas robót lub których stan już przed przystąpieniem do robót będzie niezadowalający należy wymienić oraz dwa dodatkowe znaki (tablice) D-1	1,00	kpl		
7	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
7.15	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
33	08.01.01	Oporniki betonowe 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	35,00	m		
34	08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm PROSTE na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	422,00	m		
35	08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm ŁUKOWE R=3 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	19,00	m		
7.16	08.03.01	OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE				
36	08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej z betonu C12/15	158,50	m		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---