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1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe osi trasy oraz projektowanych1 01.01.01   1,000 kpl
elementów drogowych i branżowych, obsługa geodezyjna

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej2 01.01.01   1,000 kpl

1.2 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Usunięcie warstwy humusu śr. grub. 10 cm wraz z wywozem urobku3 01.02.02   1,000 kpl
(załadunkiem i rozładunkiem) na składowisko Wykonawcy (przyjęta odległość do
10km).

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

Cięcie nawierzchni z trylinki betonowej4 01.02.04   90,000 m

Rozebranie nawierzchni z trylinki (wąski pas wzdłuż nowego krawężnika) wraz z5 01.02.04   20,000 m2
podsypką/podbudową

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z płytek betonowych, kostki brukowej6 01.02.04   178,000 m2
betonowej, z betonu itp. wraz z podbudową
[chodniki i zjazdy]

Rozebranie obrzeża betonowego na ławie z oporem z betonu7 01.02.04   33,500 m

Rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem z betonu8 01.02.04   90,000 m

Frezowanie w-wy ścieralnej istn. nawierzchni na głębokość 4 cm9 01.02.04   1,000 kpl

Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z10 01.02.04   61,800 m3
kosztami utylizacji.
Przyjęta odległość transportu do 10 km

Rozebranie i przebudowa elementów odwodnienia (wód opadowych) posesji11 01.02.04   1,000 kpl
prywatnych
Poszczególne punkty odwodnieniowe do indywidualnego uzgodnienia z
Zamawiającym.

1.4 01.04.01 REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK, SKRZYNEK ZAWORÓW,
KRATEK WPUSTÓW DESZCZOWYCH

Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w12 01.04.01   1,000 kpl
przybliżeniu 2 szt)

Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą ram i włazów (w13 01.04.01   1,000 kpl
przybliżeniu 2 szt)

Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (w przybliżeniu 4 szt)14 01.04.01   1,000 kpl

Regulacja pionowa i sytuacyjna wpustów deszczowych, 4 szt15 01.04.01   1,000 kpl

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.5 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Roboty ziemne - wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie, regulację16 02.01.01   1,000 kpl
wpustów) wraz z wywozem (nadmiaru) gruntu z załadunkiem i transportem na
odległość do 10km

2.6 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Roboty ziemne - formowanie nasypów z zagęszczeniem z materiału zakupionego17 02.03.01   1,000 kpl
i dowiezionego (wyrównanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni)
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3 04.00.00 PODBUDOWY

3.7 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne18 04.01.01   234,000 m2
nawierzchni

3.8 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni z trylinki19 04.03.01   434,000 m2

Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni z trylinki, przy zużyciu 0.7 kg/m220 04.03.01   434,000 m2
emulsji asfaltowej

3.9 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE I PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ
STABILIZOWANEJ SPOIWEM

Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem21 04.05.01   132,000 m2
(cementem) C5/6 grub.15cm (chodniki)

Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem22 04.05.01   46,000 m2
(cementem) C5/6 grub.18cm (zjazdy)

Wykonanie cząstkowego uzupełnienia konstrukcji nawierzchni - podbudowy z23 04.05.01   20,000 m2
mieszanki związanej C8/10 grub 22cm

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej24 04.05.01   198,000 m2
cementem

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.10 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4cm (KR1-2)25 05.03.05b   434,000 m2

Wypełnienie ubytków w nawierzchni z trylinki oraz uzupełnienia przestrzeni26   1,000 kpl
wzdłuż krawężników z betonu asfaltowego AC 11 S

Powierzchnie wyrównań dla uzyskania spadków nawierzchni z betonu27   1,000 kpl
asfaltowego AC 11 S (KR1-2) przyjęto średnio 50kg/m2 powierzchni
remontowanej nawierzchni

4.11 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na28 05.03.23   132,000 m2
podsypce cementowo-piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na29 05.03.23   46,000 m2
podsypce cement-piaskowej

Remont / regulacja nawierzchni z kostek sześciokątnych30 05.03.23   36,000 m2

5 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.12 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm31 06.01.01   1,000 kpl

6 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.13 07.01.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Demontaż i ponowny montaż istniejącego oznakowania pionowego (tablice32 07.01.01   1,000 kpl
znaków wraz ze słupkami i fundamentami).
Elementy które ulegną uszkodzeniu podczas robót lub których stan już przed
przystąpieniem do robót będzie niezadowalający należy wymienić
oraz trzy nowe znaki wraz ze słupkami na fundamencie
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7 08.00.00 ELEMENTY ULIC

7.14 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężniki betonowe 15x30 cm33 08.01.01   90,000 m
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Oporniki betonowe 12x25 cm34 08.01.01   25,000 m
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

7.15 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej z betonu C12/1535 08.03.01   71,500 m

8 10.00.00 INNE ROBOTY

Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego36 10.00.00   1,000 kpl

R A Z E M : 
---  Koniec  wydruku  --- 


