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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY I  PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie1 01.01.01   0,993 km
równinnym

Inwentaryzacja powykonawcza2 01.01.01   1,000 kpl

1.2 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Karczowanie krzewów oraz podcięcie istn. drzew w celu zapewnienia skrajni3 01.02.01   1,000 kpl
drogi wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni,
kory i wrzosu z wywiezieniem i utylizacją

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, przy głębokości4 01.02.04   22,000 m
cięcia 4 cm
(podłączenie do drogi gminnej)

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o5 01.02.04   43,000 m2
grubości: 4 cm
(podłączenie do drogi gminnej)

Wywóz materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem) na składowisko6 01.02.04   1,290 m3
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.
Przyjęta odległość transportu do 10 km

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.4 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Wykopy (usunięcie humusu i korytowanie pod projektowane poszerzenia7 02.01.01   428,352 m3
nawierzchnii pobocza)

Wywóz nadmiaru gruntów (z załadunkiem i rozładunkiem) na składowisko8 02.01.01   428,352 m3
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.
Przyjęta odległość transportu do 10 km

3 04.00.00 PODBUDOWY

3.5 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne9 04.01.01   963,453 m2
nawierzchni (poszerzenia)

3.6 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu10 04.03.01   715,140 m2
0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej (poszerzenia)

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy, nawierzchni bitumicznej11 04.03.01  3 977,000 m2
emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

3.7 04.04.02 PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie12 04.04.02   963,453 m2
0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenia)

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.8 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warstwa wiążąca po13 05.03.05a   715,140 m2
zagęszczeniu o grubości 4 cm (poszerzenia i ubytki)

4.9 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna po14 05.03.05b  3 977,000 m2
zagęszczeniu o grubości 5 cm
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5 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.10 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I TERENÓW PŁASKICH

Mechaniczne wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego15 06.01.01  1 489,500 m2
0/31,5

6 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.11 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem16 07.02.01   2,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych: ostrzegawcze, tablice17 07.02.01   2,000 szt
znaków o powierzchni: do 0,30 m2

7 ROBOTY INNE

Opracowanie dokumentacji projektowej18   1,000 kpl

R A Z E M : 
---  Koniec  wydruku  --- 


