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- wymiana znaku z uwagi na jego zty stan techniczny

UWAGA: istniejgce oznakowanie pionowe w czasie remontu poddane zostanie demontazowi
i po wykonaniu prac remontowych zostanie zamontowane w pierwotnych lokalizacjach

Legenda:

Miasto i Gmina Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1

DP KONCEPT Dorian Piechowiak

INWESTOR: JEDNOSTKA ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo
. . . o , ' 62-310 Pyzdry PROJEKTOWA : tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com
w czasie remontu obowigzywata bedzie tymczasowa organizacja ruchu (odrebne opracowanie) NIP: 789 164 99 86 KONCEPT | NIP: 777 271 30 40, REGON: 386052934
TEMAT:
_B'2 o [ ] proj. nawierzchnia z ACT1S grub. 4 cm ( bitumiczna ) Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzd rach
Ist -ciszré(akjoqvf/inie ionowe [ ] proj. nawierzchnia chodnikéw z brukowej kostki befonowej grub. 6 cm | szara)
e pro!. n.ow[erz.chmo zjazdow z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm { grafitowa) BRANZA. Stala Organizacja Ruchu
[ ] proj zielenniska
——  projektowany kraweznik betonowy uliczny 15/30 cm RYSUNEK: Plan sytuacyjny R 2
———  projekfowany opornik betonowy drogowy 12/25 cm NR UPRAWNIEN
B-2 oroiekiowany oporrik befonowy 8/30 cm STANOWISKO IMIE | NAZWISKO | SPEC.IALNOZE DATA PODPIS
prj - projekfoque . N is’rniejqce Wpus‘ry (SfUdZieﬂki i W+sz) do regulocji wysokoéciowej i syfuocyjnej PROJEKTANT MGR INZ. DORIAN PIECHOWIAK WKP/0296/PO0D/I2 DROGOWA | 01.2024
oznakowanie pionowe & istniejace drzewa SsvsrEnT
granice dziatek SPRAWDZAJACY
642 dziatki, na ktorych realizowany jest zakres przebudowy BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA R UMOWY SKALA
DROGOWA MDZ R B 2 02 4 Z 26 PAZDZIERNIKA 2024 R. / 5 0 0




