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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe osi trasy oraz projektowanych elementów drogowych i1 01.01.01   1,000 kpl
branżowych, obsługa geodezyjna

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej2 01.01.01   1,000 kpl

1.2 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Usunięcie warstwy humusu śr. grub. 10 cm wraz z wywozem urobku (załadunkiem i rozładunkiem) na3 01.02.02   1,000 kpl
składowisko Wykonawcy (przyjęta odległość do 10km).

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

Cięcie nawierzchni z trylinki betonowej4 01.02.04   90,000 m

Rozebranie nawierzchni z trylinki (wąski pas wzdłuż nowego krawężnika) wraz z podsypką/podbudową5 01.02.04   20,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z płytek betonowych, kostki brukowej betonowej, z betonu itp.6 01.02.04   178,000 m2
wraz z podbudową
[chodniki i zjazdy]

Rozebranie obrzeża betonowego na ławie z oporem z betonu7 01.02.04   33,500 m

Rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem z betonu8 01.02.04   90,000 m

Frezowanie w-wy ścieralnej istn. nawierzchni na głębokość 4 cm9 01.02.04   1,000 kpl

Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.10 01.02.04   61,800 m3
Przyjęta odległość transportu do 10 km

Rozebranie i przebudowa elementów odwodnienia (wód opadowych) posesji prywatnych11 01.02.04   1,000 kpl
Poszczególne punkty odwodnieniowe do indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym.

1.4 01.04.01 REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK, SKRZYNEK ZAWORÓW, KRATEK
 WPUSTÓW DESZCZOWYCH

Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przybliżeniu 2 szt)12 01.04.01   1,000 kpl

Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą ram i włazów (w przybliżeniu 2 szt)13 01.04.01   1,000 kpl

Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (w przybliżeniu 4 szt)14 01.04.01   1,000 kpl

Regulacja pionowa i sytuacyjna wpustów deszczowych, 4 szt15 01.04.01   1,000 kpl

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.5 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Roboty ziemne - wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie, regulację wpustów) wraz z16 02.01.01   1,000 kpl
wywozem (nadmiaru) gruntu z załadunkiem i transportem na odległość do 10km

2.6 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Roboty ziemne - formowanie nasypów z zagęszczeniem z materiału zakupionego i dowiezionego17 02.03.01   1,000 kpl
(wyrównanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni)

3 04.00.00 PODBUDOWY

3.7 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni18 04.01.01   234,000 m2

3.8 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni z trylinki19 04.03.01   434,000 m2

Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni z trylinki, przy zużyciu 0.7 kg/m2 emulsji asfaltowej20 04.03.01   434,000 m2

3.9 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE I PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ
 STABILIZOWANEJ SPOIWEM

Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem) C5/621 04.05.01   132,000 m2
grub.15cm (chodniki)

Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem) C5/622 04.05.01   46,000 m2
grub.18cm (zjazdy)

Wykonanie cząstkowego uzupełnienia konstrukcji nawierzchni - podbudowy z mieszanki związanej C8/1023 04.05.01   20,000 m2
grub 22cm

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem24 04.05.01   198,000 m2
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4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.10 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4cm (KR1-2)25 05.03.05b   434,000 m2

Wypełnienie ubytków w nawierzchni z trylinki oraz uzupełnienia przestrzeni wzdłuż krawężników z26   1,000 kpl
betonu asfaltowego AC 11 S

Powierzchnie wyrównań dla uzyskania spadków nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR1-2)27   1,000 kpl
przyjęto średnio 50kg/m2 powierzchni remontowanej nawierzchni

4.11 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej28 05.03.23   132,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej29 05.03.23   46,000 m2

Remont / regulacja nawierzchni z kostek sześciokątnych30 05.03.23   36,000 m2

5 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.12 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm31 06.01.01   1,000 kpl

6 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.13 07.01.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Demontaż i ponowny montaż istniejącego oznakowania pionowego (tablice znaków wraz ze słupkami i32 07.01.01   1,000 kpl
fundamentami).
Elementy które ulegną uszkodzeniu podczas robót lub których stan już przed przystąpieniem do robót
będzie niezadowalający należy wymienić
oraz trzy nowe znaki wraz ze słupkami na fundamencie

7 08.00.00 ELEMENTY ULIC

7.14 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężniki betonowe 15x30 cm33 08.01.01   90,000 m
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Oporniki betonowe 12x25 cm34 08.01.01   25,000 m
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

7.15 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej z betonu C12/1535 08.03.01   71,500 m

8 10.00.00 INNE ROBOTY

Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego36 10.00.00   1,000 kpl

---  Koniec  wydruku  --- 


