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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Modernizacja drogi w miejscowosci Lupice na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska

Modernizacja drogi w miejscowosci Lupice na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska
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ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry
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Obiekt: Modernizacja drogi w miejscowosci Lupice na dziatce nr ewid. 729 obreb Ruda Komorska
Str:1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
1101.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.01.01 WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
1/01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 0,993 | km
réwninnym
2101.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza 1,000 | kpl
1.2/ 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
3101.02.01 Karczowanie krzew6w oraz podciecie istn. drzew w celu zapewnienia skrajni 1,000 | kpl
drogi wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu z drobnych gatezi, korzeni,
kory i wrzosu z wywiezieniem i utylizacjq
1.3/01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
4101.02.04 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, przy gtebokosci 22,000 | m
ciecia 4 cm
(podtaczenie do drogi gminnej)
5101.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o 43,000 | m2
grubosci: 4 cm
(podtaczenie do drogi gminnej)
6|01.02.04 Wywdz materiatdéw z rozbiodrki (z zatadunkiem i roztadunkiem) na sktadowisko 1,290 | m3
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.
Przyjeta odlegtos¢ transportu do 10 km
202.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.4102.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT
7102.01.01 Wykopy (usunigcie humusu i korytowanie pod projektowane poszerzenia 428,352 | m3
nawierzchnii pobocza)
8102.01.01 Wywéz nadmiaru gruntéw (z zatadunkiem i roztadunkiem) na sktadowisko 428,352 | m3
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.
Przyjeta odlegtos¢ transportu do 10 km
304.00.00 PODBUDOWY
3.5/04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
9104.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne 963,453 | m2
nawierzchni (poszerzenia)
3.604.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
10| 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej, przy zuzyciu 715,140 | m2
0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej (poszerzenia)
111 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy, nawierzchni bitumicznej 3977,000 | m2
emulsjg, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
3.7104.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE
121 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 963,453 | m2
0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm (poszerzenia)
4105.00.00 NAWIERZCHNIE
4.8/05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
13/05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warstwa wigzaca po 715,140 | m2
zageszczeniu o grubosci 4 cm (poszerzenia i ubytki)
4.9|05.03.05b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
141 05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa $cieralna po 3977,000 | m2

zageszczeniu o grubosci 5 cm
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5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
5106.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.10 | 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | TERENOW PLASKICH
151 06.01.01 Mechaniczne wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 1489,500 | m2
0/31,5
607.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1107.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
16 07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem 2,000 | szt
17107.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych: ostrzegawcze, tablice 2,000 | szt
znakéw o powierzchni: do 0,30 m2
7 ROBOTY INNE
18 Opracowanie dokumentacji projektowej 1,000 | kpl
RAZEM:

- Koniec wydruku ---




