STRONA TYTULOWA
Temat nr : PYZ-020-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

Inwestor: Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry



KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : PYZ-020-0001 KOBRA wer. 9.5
Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach
Str:1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
1101.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1101.01.01 Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe osi trasy oraz projektowanych 1,000 | kpl
elementow drogowych i branzowych, obstuga geodezyjna
2101.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1,000 | kpl
1.2|01.02.02 | ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
3101.02.02 Usunigcie warstwy humusu $r. grub. 10 cm wraz z wywozem urobku 1,000 | kpl
(zatadunkiem i roztadunkiem) na sktadowisko Wykonawcy (przyjeta odlegto$¢ do
10km).
1.3/01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
4101.02.04 Ciecie nawierzchni z trylinki betonowej 90,000 | m
5101.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki (waski pas wzdtuz nowego kraweznika) wraz z 20,000 | m2
podsypka/podbudowg
6|01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ptytek betonowych, kostki brukowej 178,000 | m2
betonowej, z betonu itp. wraz z podbudowg
[chodniki i zjazdy]
7101.02.04 Rozebranie obrzeza betonowego na tawie z oporem z betonu 33,500 | m
8|01.02.04 Rozebranie kraweznika betonowego na tawie z oporem z betonu 90,000 | m
9101.02.04 Frezowanie w-wy $cieralnej istn. nawierzchni na gteboko$¢ 4 cm 1,000 | kpl
10 01.02.04 Zatadunek i wywoz materiatow z rozbidrki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z 61,800 | m3
kosztami utylizacji.
Przyjeta odlegtos¢ transportu do 10 km
11/01.02.04 Rozebranie i przebudowa elementéw odwodnienia (wod opadowych) posesji 1,000 | kpl
prywatnych
Poszczegdlne punkty odwodnieniowe do indywidualnego uzgodnienia z
Zamawiajacym.
1.4|01.04.01 REGULACJA WLAZ()W STUDZIENEK, SKRZYNEK ZAWOROW,
KRATEK WPUSTOW DESZCZOWYCH
121 01.04.01 Regulacja pionowa wtazdw studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w 1,000 | kpl
przyblizeniu 2 szt)
13101.04.01 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymiang ram i wtazéw (w 1,000 | kpl
przyblizeniu 2 szt)
14101.04.01 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych (w przyblizeniu 4 szt) 1,000 | kpl
151 01.04.01 Regulacja pionowa i sytuacyjna wpustéw deszczowych, 4 szt 1,000 | kpl
202.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.5|02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT
16 02.01.01 Roboty ziemne - wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie, regulacje 1,000 | kpl
wpustéw) wraz z wywozem (nadmiaru) gruntu z zatadunkiem i transportem na
odlegtos¢ do 10km
2.6 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
17102.03.01 Roboty ziemne - formowanie nasypdw z zageszczeniem z materiatu zakupionego 1,000 | kpl

i dowiezionego (wyréwnanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni)
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3. PODBUDOWY
Str:2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
3104.00.00 PODBUDOWY
3.7/04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
18 (04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 234,000 | m2
nawierzchni
3.8104.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
191 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni z trylinki 434,000 | m2
20| 04.03.01 Mechaniczne skropienie istniejgcej nawierzchni z trylinki, przy zuzyciu 0.7 kg/m2 434,000 | m2
emulsji asfaltowej
3.9 04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE | PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ SPOIWEM
21104.05.01 Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem 132,000 | m2
(cementem) C5/6 grub.15cm (chodniki)
221 04.05.01 Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem 46,000 | m2
(cementem) C5/6 grub.18cm (zjazdy)
231 04.05.01 Wykonanie czastkowego uzupetnienia konstrukcji nawierzchni - podbudowy z 20,000 | m2
mieszanki zwigzanej C8/10 grub 22cm
241 04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg mieszanki zwigzane;j stabilizowanej 198,000 | m2
cementem
4105.00.00 NAWIERZCHNIE
4.10|05.03.05b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
25105.03.05b | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4cm (KR1-2) 434,000 | m2
26 Wypetnienie ubytkéw w nawierzchni z trylinki oraz uzupetnienia przestrzeni 1,000 | kpl
wzdtuz kraweznikéw z betonu asfaltowego AC 11 S
27 Powierzchnie wyréwnan dla uzyskania spadkéw nawierzchni z betonu 1,000 | kpl
asfaltowego AC 11 S (KR1-2) przyjeto $rednio 50kg/m2 powierzchni
remontowanej nawierzchni
4.1105.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
2805.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na 132,000 | m2
podsypce cementowo-piaskowej
2905.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na 46,000 | m2
podsypce cement-piaskowej
301 05.03.23 Remont / regulacja nawierzchni z kostek szesciokatnych 36,000 | m2
51 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.12 | 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
31106.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm 1,000 | kpl
6| 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.13|07.01.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
32107.01.01 Demontaz i ponowny montaz istniejgcego oznakowania pionowego (tablice 1,000 | kpl

znakow wraz ze stupkami i fundamentami).

Elementy ktdre ulegng uszkodzeniu podczas robét lub ktérych stan juz przed
przystgpieniem do robét bedzie niezadowalajgcy nalezy wymienié

oraz trzy nowe znaki wraz ze stupkami na fundamencie
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7. ELEMENTY ULIC
Str:3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
7/08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1408.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
33108.01.01 Krawezniki betonowe 15x30 cm 90,000 | m
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
34108.01.01 Oporniki betonowe 12x25 cm 25,000 |'m
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
7.1508.03.01 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
35108.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 na fawie betonowej z betonu C12/15 71,500 | m
810.00.00 INNE ROBOTY
36| 10.00.00 Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego 1,000 | kpl
RAZEM:

-~ Koniec wydruku ---




